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CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO:
“REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO-PIE DEL CERRON,
UBICADO EN LA ALDEA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS
DE OCCIDENTE S. DE R. L. DE C. V. FUENTE NACIONAL. MODALIDAD

CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, Hondurefo, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 y con domicilio
legal en la Colonia Godoy, calle principal, Antiguo Edificio Instituto de Prevision Militar de
la Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, quién actia en su condiciéon de Director Ejecutivo con rango de Secretario de
Estado y Representante Legal del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), nombrado segun Acuerdo Ejecutivo No. 58-2011 de fecha 14 de Septiembre del
2011, del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Insqxtqncrpn_

Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante sSBD&ErES ACHRY" BEIRATIVO

7
Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1&9@,;&&&@—3/'

( 08019995292594, denominado de aqui en adelante EL FHIS, por una parte,,y por la otra= S
El Sr (a) EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO, mayor de edad, hondurefio (a), con identidad
No0.1413-1977-00186 y RTN 14131977001860, con domicilio en Barrio San Juan en el
Municipio de San Marcos, Departamento de Ocotepeque, actuando en su condiciones de
representante legal de CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S. DE R. L. DE
C. V. Con RTN N° 14139003434901, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR,;
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de

Proyectos de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EIl financiamiento tiene por objeto

cubrir los costos del Proyecto: “REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN
ANTONIO-PIE DEL CERRON?”, ubicado en “Aldea San Antonio” Municipio de

OCOTEPEQUE, Departamento de OCOTEPEQUE proyecto aprobado en Acta del
Somité de Operamones No 1166, de fecha 13 de Septlembre de 2012, con cdédigo 102747
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fondos provenientes de fuente NACIONAL. Que forma parte de la COT-FHIS-52-2012,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en
los documentos de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: EI
monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS CON 72/100, (L. 204,000.72). CLAUSULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. Este Contrato, previo cumplimiento de
los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que

se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias. DESEMBOLSOS:
EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR y/o INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira retenciones conforme a ley. CLAUSULA
CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, la
establecida por la Direccién de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y
MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra;—obj
Contrato dentro del plazo de tres (03) dias calendario contados a partir d |%£q§.§21@r\!qlglg ,4|cTPATW0

en la Orden de Inicio, MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyect

causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en con F&S%W
/  periuicios ocasionados por demora la cantidad de DOSCIENTOS CINC JIENTAYCINCO
LEMPIRAS CON 00/100 (L. 255.00) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento
(0.125%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podréa
solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del

material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteorolégico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos

debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor y/o Inspector.
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento
de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
TREINTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 11/100 (L. 30 600.11)- con una vigencia
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imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas garantias en el plazo previsto, el
FHIS declarara resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el plazo de ejecuciéon del contrato, por un término mayor de tres meses, EL
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
altima estimacion, se exigira la presentaciéon de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un
afno a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los
documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE FORMAN DEL
CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y

detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)

Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantles, h) Ofer]z_jH‘[)S-
Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacic')nj j) IDedgioser e NISTRATIVO
Oferta, k) Resolucion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,H)bita 0 3
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia, para tramites i;

de garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSI

controversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este

Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecuciéon o terminacion del
mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho
de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente

Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato;
b) Por no iniciar la obra después de la establecida por la Direccion de Control y
Seguimiento; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor y/o inspector determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de

ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de..
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fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos
por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y
de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto
del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension
de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisiéon y/o
Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso; f) Aplicacién del Articulo 55
del Decreto Legislativo No. 255-2011 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar a la rescision o
resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision

o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondosS.
g"fﬂ& ;'-.li)MINISTFiATIVO i

");f/?) I.

/ nacionales que se efectien por razén de la situacion econémica vy fi nanmera? '
estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectadosryvfen—easor{f‘e,/ & 7
{

necesidades imprevistas de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, - |

no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una
liguidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este
momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del

Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el

FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se




Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los 22 dias del mes de
Noviembre de dos mil doce.

#S ASOCIADOS DE
R.L.DEC. V.

F.H.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento;
b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d)
Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la
Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rétulos es condicion previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS
sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la
obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida
que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y
que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién
de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el cheque del anticipo, para lo
cual tendra el término de quince (15) dias calendarios contados a partir de su recepcion,
vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En
los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del

FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unida

d
través de Control y Seguimiento para su revision y aprobaciéon. ll. RE ONSABILIDADS.
LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de ||lasS'6biga&idneésNISTRATIVO

laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del pr_qyectd.-onr?Z { /3
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los p'55‘l§ T o

obra,- Asimismo¢ Y

laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la

libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabla&la&_pcuanpﬁ__,_

terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el
proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo
de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o
el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse
desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar
con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la
obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra
para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco anos o que sean de las

especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplic ..
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emi g3 450

Subdireccién de Ambiente del FHIS, las cuales formaran parte de las especifica 'o‘hg_
g gl
i ¢
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técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara
un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a
los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra
objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo
entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la
bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de
que el proyecto sea de alcantarilado o de agua potable con tuberia pvc, los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de
presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en |la
primera  estimacion de  obra, para lo cual el FHIS entregara al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS
se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los
términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.-
La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los
incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales
utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacion de la formula polinbmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual
forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones
siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas
en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera
esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de c

tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS |dentro del: plazZo,
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece -que Ai@NRISTRATIVO
derecho a escalamiento. 3) No se reconocerdan ajustes por escalamiento ep I 2/13
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento jn_cﬁﬁfe?_z’—
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de“jbx l
solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompanar los reqwsﬁtds Fﬁe—F+sea+ra—y*——'—'_'_'_
Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera—uni as

cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de érdenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL. RESCISION DEL CONTRATO

O _SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o

suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no

iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque de anticipo;

en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del

FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por

deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala

calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El =&
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo RN
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto de! 2
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contrato; e€) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La suspension
de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision y/o
Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIIl. CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por
el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se
pueda lograr su terminacién.- 1X. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS;

c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; Xl. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la
obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes-y-dar——
por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR y/o INSPEGTRRS,
a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprebadapanniSTRATIVO
el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la A
obra; b) El Supervisor y/o Inspector del FHIS tendra acceso a la obra en cua{quiuﬂempol-ﬁ%—%ﬁg-
para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi g/'
como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito" EU{BHZ&fé—e‘l_'__'——
pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecuciéon de las mismas, y aprobara o improbara
los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR y/o INSPECTOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva,
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de
Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-__XIV. CONDICIONES
DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en
el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores
o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD .
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparadog.s **“
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servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.-
XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion
de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por
el FHIS. XVIIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para
el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS hasta que se cumpla con este requisito.

F.H.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

| FECHA: ( ‘fl/ ﬁ'&” 3

FIRMA:
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