CORERNO
‘{‘l#\w\ NACIONAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO:
“PAVIMENTACION CALLE COLONIA TOROCAGUA, UBICADO EN LA COLONIA
TOROCAGUA EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CONSTRUCCIONES MARTES, S. A. DE C. V,,
FUENTE NACIONAL. MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, Hondurefno, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 y con domicilio

legal en la Colonia Godoy, calle principal, Antiguo Edificio Instituto de Prevision Militar de

la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, quién actia en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de

Estado y Representante Legal del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), nombrado segun Acuerdo Ejecutivo No. 58-2011 de fecha 14 de Septiembre del

2011, del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion
Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto del
Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1996,-EorFth,
08019995292594, denominado de aqui en adelante EL FHIS, por una parté“"ﬂﬁéijfa;\o[hr'%lmsmm
El Sr (a) FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, hondure \

identidad No. 0309196200064, con domicilio en Carretera Salida a Tegumgalpa,Ereme—a————-—-‘
/ Gasolinera PUMA en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua,

actuando en su condicion de Gerente General de CONSTRUCCIONES MARTES S. A. DE
C. V. con RTN No.- 03019010266804, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR.;
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de

Ivo

Proyectos de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El financiamiento tiene por objeto
cubrir los costos del Proyecto: “PAVIMENTACION CALLE COLONIA TOROCAGUA”,
ubicado en “Colonia Torocagua” Municipio de DISTRITO CENTRAL, Departamento de
FRANCISCO MORAZAN proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones No
1166, de fecha 13 de Septiembre de 2012, con cédigo 102757. Financiado a través del
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cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este

contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos

de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: EI monto del

financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de UN

MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON

95/100, (L. 1,734,098.95). CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y

DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de DOSCIENTOS

SESENTA MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 84/100 (L. 260,114.84) equivalente al

15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a)

Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte

del FHIS, las correspondientes garantias. ¢) De cada estimaciéon presentada por el Ejecutor

sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que

corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del

80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacion comprobada del

anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir su devolucion al

Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR

de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion

de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR y/o

INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la

parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demds retenciones.

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los
/ proyectos, dentro de los quince dias (15) después de la entrega del cheque de Anticipo por

parte de EL FHIS y de la recepcién por parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA{.S. |
PLAZO Y MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra; Spjafo e/ INISTRATIVO |
este Contrato dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendarid’tontadesa—— ;i'
\ partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no

termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en

concepto de danos Yy perjuicios ocasionados por demora la cantidad de DOS MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62/100 (L.2,167.62) equivalente al cero punto ciento
veinticinco por ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA
SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR
solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del

al al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
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informe del Servicio Meteoroldégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos
debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor y/o Inspector.
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira:
a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CATORCE
LEMPIRAS CON 84/100, (L. 260,114.84); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS
SESENTA MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 84/100 (L. 260,114.84); con una
vigencia de un afio a partir de la fecha de su emisién, ambas podran constituirse a
través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por
causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas garantias en el plazo
previsto, el FHIS declarara resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente
se modifica el plazo de ejecuciéon del contrato, por un término mayor de tres meses, EL
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un
afo a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los
documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria:—bkA———
PRESENTEHGARANTI'A SER{\ EJECUTADA AL SIMP"LE REQUERIMIENTOigFEl_Nﬁoﬁhﬁlsql_RATlvo
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO D
INCUMPLIMIENTO". CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE FOR 1
CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes documento§_'." ¢ E

detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacién, j) Desglose de
Oferta, k) Resolucién de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il) bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para tramites
de garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de

troversias o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este

to, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del
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mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho
de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia
a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b)
Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque de
anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad !
alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor y/o inspector determina que el |
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de |
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos
| por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y
! de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto
del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspensién

de los desembolsos o resoluciéon del contrato por parte del FHIS, h) El incumplim'iento epm S
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y-progrania deMINISTRATIVO

desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta.del eiecutorM_lI 0 Z{/ 13
para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision y/o (/‘Q I

Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayorocaso —-
fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; f) Aplicacion del Articulo 55
del Decreto Legislativo No. 255-2011 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspensiéon o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar a la rescision o
resoluciéon del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Pdblico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision
o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos

nacionales que se efectien por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la

stimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
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sidades imprevistas de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
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no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una
liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este

momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del
Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el
FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se
pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas
partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente
contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el
Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los treinta dias del mes

de Noviembre de Dos mil Doce.

GERENTE GENERA

CONSTRUCCIONES MARTES, S.A.DEC. V.,
EJECUTOR

R.T.N. No.- 03019010266804

F.H.LS.

SISTENTE ADMINISTRATIVO

a/e2)
dgi
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento;
b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; c¢) Utilizar los recursos del financiamiento Unico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d)
Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la
Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicion previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS
sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la
obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida
que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y
que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion
de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el cheque del anticipo, para lo
cual tendra el término de quince (15) dias calendarios contados a partir de su recepcion,
vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En
los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del
FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a
través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. |l. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones
laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construcciéon de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafos a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el
propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo
de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o
el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse
desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar
con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la
obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra
para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afos o que sean de las
especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la
Subdireccién de Ambiente del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
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técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un
Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de
este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto,
el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto
sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80%
del suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto
deben incluirse para ser cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios
de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder
ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea
con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles
sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las
condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la
tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista
un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacion
debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra
de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tigna.-1.S.
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamierftésTENTHFPMINISTR
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al ‘méfnentode
solicitar el pago de la Ultima estimacién, ademas de acompaniar los requisitos, de, Fiscalia y

Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Gnicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de 6rdenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO
O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por n
iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque de anticip
en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de

ATIVO
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adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales

determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las

condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La suspension

de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la

ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de

desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor

para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision y/o

Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso

fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso; VII. CASO FORTUITO O

FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO

O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en

este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones

del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por

el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se

pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: EI Contrato podra ser

modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y

cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El

Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito

por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra

subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS;

c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar

existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y

equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o

desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de

recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-

Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la

obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar

por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR y/o INSPECTOR:

a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada pf?é'l

el FHIS; revisara y aprobaré las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de 1S,

obra: b) El Supervisor y/o Inspector del FHIS tendra acceso a la obra en cualquief fiefgo PMINISTRATIVE
para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi

como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el

pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; infarmar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecuciéon de las mismas, y aprobara o improbara_
los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR y/o INSPECTOR para
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva,
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de
Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-__XIV. CONDICIONES
DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en
el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores
o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.-
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XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion
de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por
el FHIS. XVIIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para
el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.

FH.LS.

FECHA:

|
| FIRTIA:

|
; ASISTENTE ADMINISTRATIVO '
|
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