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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURERO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) Y FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD
CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ FIHEDA.'{ondu:eﬁu, mayor de edad, casado,
Ingeniero Industrial, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del Instituto
de Prevision Militar, en la ciudad de Comayagtiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicién de Director Ejecutivo
con rango de Ministro del Fondo Hondurefio de Inversion Social, nom segun
Acuerdo. Ejecutivo No. 58-2011/de fecha 14 de Septiembre del 20117 Institucion
Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto del
Congreso Nacional de la Reptiblica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1990, en te
EL FHIS, y por la otra el (a) Sefior (a) FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO mayor
de edad. hondurefio (a), portador de la Tarjeta de |dentidad No. 0501-1971-02770, con
domicilio en Ja Colonia Las Uvas, casa No 1, Blogue # ? en el Municipio de DISTRITO
CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN¢ denominado de aqul en adelante
EL EJECUTOR. Forman parte del Proyecto: La Municipalidad, la comunidad beneficiaria,
como solicitante, RECEPTOR Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA,
asi como el SUPERVISOR e INSPECTOR de EL FHIS para comprobar la calidad y
avance de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte de EL
FHIS: hemos convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion
de Proyectos de Infraestructura que se regird por las clausulas y términos siguientes;
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: CONTRATISTA: La Persona Natural o Juridica
debidamente calificada en el Banco de Contratista de EL FHIS, ORDEN DE INICIO:
Establece que el inicio del proyecto es quince dias (15) después de la fecha de la
recepcion del anticipo por parte del Contratista; BITACORA: Libro en el cual se registran
en orden cronolégico los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecucion del
proyecto. AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que se concede al Contratista
cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por retraso en la
ejecucion por causas no imputables a &l (condiciones climaticas, escasez de materiales,
retraso en el pago de estimaciones o en la aprobacion de érdenes de cambio)i LA
SUPERVISION: Es la actividad realizada por un Profesional calificado y registrado en &l
banco de contratistas de EL FHIS que garantiza el cumplimiento del Contrato por parte del
Conitratista, y que aplica especificaciones técnicas y de calidad de obra, en &l tiempe
stablecido: GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria medi j
rantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato Y la calidadF,Hel.Sbra del
yecto. FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico d AeVBTaTH dosUMeétacion Vo
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y actuallzacion de datos durante las diferentes etapas de un proyecto, mediante la
emision de érdenes de pago por anticipos, estimaciones, ordenes de cambio, de inversion
y supervision; EL INSPECTOR: Es el Representante de EL FHIS encargado de
administrar los contratos de supervision y de infraestructura; y es el responsable de
verificar en todo momento la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto,
verificar que se cumplan los términos de referencia y especificaciones, con el fin de
garantizar la calidad de obra.- CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EI
financiamiento tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto. “ELECTRIFICACION
SOCIAL EXTENSION DE RED", con Codigo: 100989, ‘ubicado en |a Aldea VALLE DE
ANGELES,/ﬁunicipiﬁ de LA LlBERTAD/b&partamen de COMAYAGUA proyecto
aprobado en Acta del Comité de Operaciones No 1067/ de fecha treinta y un dias del
mes de Marzo del afio Dos Mil Once.- Fuente de Financiamiento: FONDOS
NACIONALES - CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: E| monto del
financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA ¥ CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 24/100
(L.294,052.24). CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO; El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo,de CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 84/100 (L.44,107.84); equivalente al 1
del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del
FHIS, las correspondientes garantias. C) De cada estimacion presentada por el Ejecutor
sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
B0%. el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacion comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir su devolucion al
Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR
de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion
de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones.
CLAUSULA QUINTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de
los proyectos, quince dias (15) después de la entrega del cheque de Anticipo por parie de
EL FHIS y de la recepcién por parte del EJECUTOR CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y
MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este
Contrato dentro del plazo de Treinta (30) Aias calendario, contados a partir de la fecha de
la firma del contrato: MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto per
causas Imputables a &l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora |g cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 57/100 (L.367.57Y por cada dia de retraso, hasta un maximo que no
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, equivalente a cero punto
ciento veinticinco por ciento (0.125%). CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion
~nede-liempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad ! itio de la
nl:::i'a,! ?} Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediantE Hhfagme del
e, & ) ASISTENTE ADMINISTR AT
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Servicio Meteorol6gico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier
motivo de fuerza mayor, caso forluito o cambio en los alcances de los proyectos
debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA
OCTAVA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una
Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y
que asciende a la cantidad dg CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS
CON 84/100 (L.44,107.84)Yb) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende CUARENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 84/100 (L.44,107.84);'con una vigencia de un
afo a partir de la fecha de su emision, ambas podran constituirse a través de una
Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- EL EJECUTOR debera
ampliar |la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza
tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia
de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre gque lo anterior
hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la dltima estimacion, se
exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir de la
fecha de emision del Acta de Recepcidn Definitiva.- Asimismo, todos |os documentos de
Garantla deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA
SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".
CLAUSULA NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO.
Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos: a) Planos y detalles, b)
Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de
actividades, 1) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales de los Documentos de Cotizaciones, j) Desglose de Oferta, k)
Resolucion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, ll) bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
trdmites de garantias. CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En
caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
terminacién del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilic de EL FHIS. CLAUSULA
DECIMA _PRIMERA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir &l presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b} Por no iniciar la obra

después de los quince (15) dias calendano de emitido sl cheque de anticipo; en este
caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
stecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion: d) Por
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adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitides por
E! SUPERVISOR o en base a |as visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el cbjeto
del contrato; ) Cuando agotado el plazo contractual, se scbrepase el término del 40% de
adendum de tiempo estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente |ustificada; I)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e insectoria anotados en bitacora o correspondencia; k)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se Justifique; segun sea
el caso, f) Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repiblica) el que literaimente dice: “En
todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
donacion, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por
parte del Sector Publico, que al pago comrespondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera
n caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razén de la
situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.
Por cualquiera de las causales antes Indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la
fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLASULA DECIMA
SEGUNDA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Confrato,
se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
ahsoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que
an con un avance sustancial, asl calificade por el FHIS, por causas imputables al
s@tor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion

EI.ILA DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de

Central Departamento ;}e Francisco Morazan, a los Ve
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|, CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Lievar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento
unico y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
meérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; |a instalacién de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; &) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualgquier situacion o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara
en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El
gjecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le.
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias
calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legaimente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir,
el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a fraves de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacion. . RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR serad el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por darios a terceros, en razon
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los
sitios de la obra y las colindancias de esta- lll. AMBIENTE a) Con el propésito de
disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o guedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampaco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares gue ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad
o el ambiente- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar
métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u
ofro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademds el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante
la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal - No obstante lo anterior tampoco
_—— _ podra talar ni deribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco
fos o que sean de las especies que estan en peligro de extincidn.- El Ejecutor se
promete ademas a cumplir con todas las recomendaciongs especia l_lﬁl% re

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
recua: I = /8 - Lon g

FrmA: — 1 £ -
. [




Contrato No. 903 O 100989-E

proyecto en particular emita la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las cuales formaran
parte de |as especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a)
El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) E! ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo
que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de
descargo; c) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves
del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el
sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion
equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con
tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
para ser cancelados en la primera estimacién de obra, para lo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con (as ejecuciones de la obra, que se
relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas pares involucradas en el presente Contrato- VL
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como
los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra,
seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una
formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que
se requiera ningun tramite adicional, Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del
contrato. Los Incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su
costo de adquisicion, La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la
tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en gue el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la tltima estimacion, ademas de acompanar los requisitos de Fiscalia
y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera anicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl RESCISION DEL
co TO SPENSION DE DESE LSOS: EL FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato:
b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque
de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucidn del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS: ¢) Si Iniciado el proyecto €l Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo

?/ ejecucion, d) Por deficiencia 0 mala' ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
/ de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado T 1
( los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los rgsultados de bk lifformes
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emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve

a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre ©

| distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el

término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos

excepcionales determinados por el FHIS: f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor,

cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g)

La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El

incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de

actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)

Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las

instrucciones de fa supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k)

Por causas de fuerza mayor o caso foruito, que 2 juicio del FHIS se justifique; segun sea

el caso, VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato,

se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o

acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera

absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que

estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al

ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.-

IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado

parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por

escrito por los firmantes del mismo- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede

subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del

FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra

subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL

FHIS, ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario

escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de

materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y

MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicies ocultos o

desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de

recepcidén provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas

deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la

ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones

correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL

SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la

documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones

de pago; seg(in el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en

cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o

espacificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en

ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de

desemboisos, informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las

mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- Xill. RECEPCION

DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al

SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando

se Incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta

de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido fodos los defectos

_.—_ sefalados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre

BE /i3 la recepcién provisional y recepcién definitiva seran por cuenta y riesgo de EL

“\EJECUTOR.-_XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por
sralquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especifi

ntractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FH|S no seraffgdddhsable

r materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayes ST aicas sl SiRATIVO
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Contrato Nn.,zll‘! . 100989-E

por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra perscna por
quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los
documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suminisirados para o por
EL CONTRATISTA, seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la
obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- : S DE
REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIl.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del
proyecto a |a Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del
Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente ¢
Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.

f FH..8.
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RECIBO POR LPS. 44,107.84

Recibi del Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) la cantidad de CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 84/100 (LPS.44,107.84), correspondiente
al pago de Anticipo del proyecto “ELECTRIFICACION SOCIAL EXTENSION DE RED”,
con codigo No. 100989, ubicado € \ldea VALLE DE ANGELES, del Municipio de LA
LIBERTAD Departamento de COM

Firma del contratista:
Nombre del contratista: FERNANDO
No. De Ildentidad: 0501-1971-02770

Lugar y fecha Comayaguela, M.D.C, 23 de Septiembre de 2011
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VALOR LPS. 500.00

o de @mym do Slonduras == °
do ONutonticidad ~ No. 436375

‘;”é’mmmmmnmmm con notatia uticada en la colonia 15 49
Sepliemive, cas2 8004 de Comayegiiela, Municipio del Distifio Cenral, colegiada con nimesd
Cero Ml Cusiiocientos Sesents y Ocho (01468) del colegio de abogadas de Honduras e inscita
con nimmero Cero Ml Cualrodientos Ochenta y Cinco (01485) en fa Coste Suprema de Juslicia)

CERTWICA: Que la Fama que antecede en la presente DECLARACION JURADA, de no esiaf
comprendido en ninguna de lss inhabiidades contempladas en los adicifos 15y 16 de la Ley dg
Contrafacidn del Esiado y por € que no Biene impedimenio legal pendienie o no resuello, cuyd
e dice “FERNANDD GUILLERMIO MEJA CASTRO, Eﬂmwsﬂﬁuﬁ

COnpUNEErED eshqnmmhﬂshsm#wﬁhyﬁmmlqul
ameceden y que s2 refieren a. RTN, Tarela de Idenfidad, Constancia SIAF], Soivencia DS, Sor|
copias el de sus odiginales y de enfazan 2 la presenie autenlica para oloigar validez, lag
oniginales se encuseniran en podes del Compareciente- DOY FE.
Tegucigaipa, M.D.C. 27 de Sepliembre del 2011.

14

13

16

17

“ 18

20

21




DECLARACION JURADA

Vo, FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO®, mayor de
0S01-1971-07770 y de este dumicilio. Actuando en mi condicién de
Contratista Individual.

Por medio de la presente hago formal DECLARACION JURADA.
de gue ¢l suscrito no me encuentro en la actalidad  comprendido
dertten &z los articalos 15 v 16 de la Acteal Loy de Contratacidn del
Estado, por 1o cual 7o tengo ningdn impedimento pars Contratar y ser
contratado por ¢ estado o por cualguicr ofra Institocién v Organismo
Grebemamental de la Repiblica de Honduras.

¥ para que guede constancia firmo la presente Declaracion Jurada.
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' REGISTRO DE BENEFICIARIOS Gastén:  T0W
Secranarie do Estado an ol
Despacho de Finanzas _ 7 BEN_DOCH_DOC
Paginat on i
=
Lugar. Distito Central _ ~ . . Namero de Documento:| 00035515 — 000
FechaElaboracidn: 201172006 b 6, Tipo Operacion: | Creacion
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
NOMBRE O RAZON SOCIAL:FERNANDO, GUILLERMO MEJIA CASTRO._
Actividad Comercial. - - ‘PROVEEDOR, Institucion: Codigo:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: 'PRDUEEDOR.GOEMSTA (o]
S I e BENEFICIARIO Al
\DENTIFICACION , —
Pais HONDURAS ' PIN: |CEZBNJENEE: -
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD e '
Niumero Documento: 0501-197 1-02770 RTHN Nro
DOMICILIO _ =
Direccion: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE 44 LOTE 1
Fax: - Email : e _ Teléfono:  291-47-57
Departamento . DEPARTAMENTQ DE FRANCGISCO MORAZAN Pais: HONDURAS
REPRESENTANTE : T
Nombre : FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO
Pals ! HONDURAS : Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Mamero Documento: ﬂ5B1-1ﬂ?1-ﬂZ?Tﬂ Poder Legal:
~—  APODERADO =
~CUENTAS BANCARIAS
Banco. ~Tipo Cuenta Nomero Cuentd
B A« CIAL HONDURENA S.A Cuenta de Ahomo | 01-201-79108
TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARD QUEPNTOR REPUBLICA A QUE DEPOSTTE EN LAS CUENTAS
BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS i ! i ; ADEUDE EL GOBIERND,RELACIONADC CON MIS
20CI08 O ACTIVIDADES CON § : ELPGDEI-GAHGEAT{JRHEE DICHOS PAGOS RESPEC] DE LAS DELUDAS
__LACION 1 A TESORERIA GENERAL DE|LA REPUBLICA SOBRE
CUALCUIER CAMBIO EN M EFECTUAR DICHOS PAGOSENT MOMENTO.
FIRMA DEL TITULAR | ©ovpre fu o1 ((eedo  geci ZJA',@
Helln CATE™
Elaborado por : MMENDEZ Aprobado por:  MMENDEZ1
Fecha : . 20/11/2006 13:42:07 Fecha : 20/11/2006 13:44:00
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CONSTANCIADE SOLVENCIA

La Infrascrita Jefa del Departamento de Recaudacion de la Direccion
Ejecutiva de Ingresos, TRANSCRIBE EL INFORME QUE
LITERALMENTE DICE: | N F O R M E. En cumplimientc al auto que
antecede y después de analizar la solicitud 301-11-10901-6555 de fecha 24-
08-2011 presentada por FERNANDO GUILLERMO MEJIA CASTRO,
actuande en su condicion Personal., quien esta solicitando CONSTANCIA
DE SOLVENCIA a su favor;, al respecto los suscritos INFORMAN: Que
conforme a nuestros Registros: FERNANDO GUILLERMO MEJIA
CASTRO, con R.T.N. 05011971027701 clasificado como Pequeiio
Contribuyente; se revisd en nuestra Base de Dalos sus Obligaciones
Tributarias 2006-2010, encontrandose solvente. La emision de esta
CONSTANCIA no limita a la Direccion Ejecutiva de Ingresos para ejercer
revisiones posteriores en su Cuenta y en su caso; exigir el cumplimiento de
la obligacion tributaria. La presente tiene vigencia de 90 dias calendario
Tegucigalpa. M.D.C., 05 de Septiembre, 2011, (FIRMA) EDUARDO
ALFONSO ESCOTO AVILA ANALISTA (FIRMA) ROSA ELVIA PEREIRA
SUPERVISORA CTA.CTE. ARCS.-(SELLO Y FIRMA)MARIO VELASQUEZ
PEREZ JEFE SECCION CTA.CTE. AR.C.8."

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, a los cinco dias del mes de Septiembre del afio Dos Mil Once.

f/ ..:;‘

PATP“CIA CONCEPCION VARGAS D
JEFE DEPTO. RECAUDACION AR.C.&
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