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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS) Y MIRNA ELIZABETH CARCAMO SANDOVAL, CONVENIO DE
PRESTAMO BID No. 1478-SF-HO MODALIDAD CENTRALIZADA.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, hondurefio,
Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del
Instituto de Previsién Militar, en la ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicién de Director ejecutivo
con rango de Ministro del Fondo Hondurefio de Inversion Social, nombrado segun
Acuerdo Ejecutivo No. 147-2010 de fecha 17 de febrero del 2010°, Institucion
Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto del
Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha'2 de marzo de 1990, en adelante
EL FHIS, y por la otra el (a) Sefior (a) MIRNA ELIZABETH CARCAMO SANDOVAL,/
mayor de edad, soltero, hondurefio, Ingeniera Civil, con Tarjeta de Identidad No. 1807-
1953-00555/con domicilio en la Colonia La Libertad, quinta calle 2 y 3 Avenida, Municipio
de Olanchito, Departamento de YORO, en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido
celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo las clausulas y condiciones
siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: CONTRATISTA: La Persona Natural o Juridica
debidamente calificada en el Banco de Contratista de EL FHIS; ORDEN DE INICIO:
Establece que el inicio del proyecto es quince dias (15) después de la fecha de la
recepcién del anticipo por parte del Contratista; BITACORA: Libro en el cual se registran
en orden cronolégico los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecucion del
proyecto; AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que se concede al Contratista
cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por retraso en la
ejecucién por causas no imputables a él (condiciones climaticas, escasez de materiales,
retraso en el pago de estimaciones o en la aprobaciéon de 6rdenes de cambio); LA
SUPERVISION: Es la actividad realizada por un Profesional calificado y registrado en el
banco de contratistas de EL FHIS que garantiza el cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista, y que aplica especificaciones técnicas y de calidad de obra, en el tiempo
establecido; GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria mediante la cual el contratista
garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del
proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico de revision, documentacion
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momento la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se
cumplan los términos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad
de obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El EJECUTOR se compromete a
construir y dejar listas para su uso, las obras /a[ue conforman el Proyecto: “REPARACION
CENTRO DE SALUD ALDEA LA ACA, ubicado en la aldea La Hicaca; Municipio de
Olanchitg, Departamento de Yorof aprobado por el Comité de Operaciones de EL FHIS
mediante Acta No. 1088 el 28 de Junio del 2011. TERCERA: MONTO: El monto de este
contrato es de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 74/100 (L. 429,858.74)f Provenientes del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), a través del Convenio de Préstamo No.1478-SF-HO suscrito el 22 de
Octubre del afio 2003 y cualquier modificacion futura que dicho Convenio conlleve
mientras dure su ejecucién. CUARTA: ANTICIPO: EL FHIS, otorgard a EL EJECUTOR
un anticipo por un monto OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN
LEMPIRAS CON 75/100 (L. 85,971.75){ equivalente al veinte por ciento (20%) del monto
total de este contrato como se estipula en los documentos de licitacion, y previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes
garantias que rinda EL EJECUTOR. Dicho Anticipo sera desembolsado en un plazo de
treinta (30) dias una vez que EL FHIS haya recibido y aceptado la Garantia de Anticipo.
QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO: De cada estimacién presentada por EL
EJECUTOR sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion la
cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del ochenta por ciento (80%), el anticipo se
encuentre amortizado al cien por ciento (100%). En caso de utilizacion comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su
devolucién, y se ejecutara la garantia rendida para tal efecto y de inmediato se procedera
a la Rescision del Contrato por incumplimiento. SEXTA: DESEMBOLSOS: EL FHIS,
ademas del anticipo efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance fisico del
proyecto: estos desembolsos se haran de acuerdo a las estimaciones presentadas por
parte de EL EJECUTOR, debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR. La
Gltima estimacion debera ser revisada y autorizada por el Inspector. A las estimaciones se
les deducira las retenciones establecidas por La Ley. Previo al pago de la primera
estimacion, debe existir evidencia de que EL EJECUTOR ha instalado el rétulo de la obra
de acuerdo al disefio que EL FHIS establece. SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: Se
considerara como tal quince dias (15) después de la entrega del cheque de anticipo por
parte de EL FHIS y la recepcién por parte de EL EJECUTOR. OCTAVA: PLAZO Y
MULTA. PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este
Contrato dentro de noventa (90)‘dias calendario contados a partir de la fecha indicada en
~la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto en el
j ;;J’;ﬁ:xplazo estipulado por razones imputables a él, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
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veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso,
hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato,
pasado este periodo sera causa de rescision del contrato a menos que a consideracion de
EL FHIS sea contrario a sus intereses. NOVENA: GARANTIAS: EL EJECUTOR, previo a
la entrega del anticipo rendira: a) Una Garantia equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo a recibir, que asciende a OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 (L. 85,971.75’,/b) Una garantia de
cumplimiento equivalente al quince por ciento (15 %) sobre el valor del Contrato; que
asciende a SESENTA Y CUARENTA - CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 81/100 (L. 64,478.81), ambas garantias tendran una vigencia de (01)
un afio a partir de la Fecha de su emision y podran constituirse a través de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora. Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyeren estas garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara
resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la garantia de
cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente; c) Se establece una garantia de calidad de obra
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual debera presentarse
previo al pago del Gltimo desembolso y tendra una vigencia de un afio, a partir de la fecha
de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Todos los documentos de garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". DECIMA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra
ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas
siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA PRIMERA: CAUSAS
DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION: EL FHIS
podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer
efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y
las condiciones generales y especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia
o mala ejecucioén de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL
INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda
--Rresumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d)
‘Gpando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo
ECGHR cagos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del
/4 ¢ f;frqy;ecto programado T_-tpavee———del-—cronograma"de actividades: 'y programas de
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desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de
la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS
anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a
EL EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal
efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacion, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. CAUSAS DE RESCISION O RESOLUCION
DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso
la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para
continuar la ejecucion el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la
no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspensién de los desembolsos o
resolucién del contrato por parte de EL FHIS, segln sea el caso por cualesquiera de las
clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado
EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo
establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion,
podra dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del
Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuen por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menor a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.- DECIMA
SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte
de este contrato los siguientes documentos: a) Planos y Disefios; b) Desglose y Analisis
de Precios Unitarios; ¢) Memoria de célculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f)
Especificaciones Técnicas; g) Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y
Especiales del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicacién) Garantias; I)
Bitacora; m) Adendum: n) Ordenes de Cambio fi) Constancia para tramite de Garantia; 0)
Documentos de Licitacion. DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Cualquier controversias relacionada directa o indirectamente con la interpretacion o
implementacién de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarla
en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el animo por el bienestar de los
beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no puedan solucionarse
satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, el asunto sera sometido a los
_Tnbunales de la Republica de Honduras, renunciando el Contratista a su domicilio y
sometiéndose al domicilio del FHIS. DECIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas Partes
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de lo cual, de comun acuerdo, firmamos el presente Contrato en, el Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, a los 07 dias del mes de Septiembre del
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: a) En los
proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL
CONTRATISTA solicitara por escrito a EL CONTRATANTE la no objecién del mismo, la
que sera otorgada a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Utilizar los
recursos del financiamiento Unico y exclusivamente para el propésito indicado en la
Clausula Segunda del Contrato de mérito; ¢) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de EL CONTRATANTE; de acuerdo al modelo y
especificaciones del FHIS, la instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la
primera estimacioén, salvo casos imputables a EL CONTRATANTE; d) Reportar
inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; e) Para fortalecer y
brindar apoyo a los habitantes de la zona, debera contratar al menos, el cincuenta por
ciento (50%) de mano de obra local para trabajar en el proyecto; f) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento de EL
CONTRATANTE, de no existi, EL CONTRATISTA propondra la ficha y se remitira a la
unidad de costos a través de la Direccion de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacion. SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sera el
unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto, por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presenten durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en
razoén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar
en los sitios de la obra y las colindancias de esta. TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL.
Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el
desarrollo de obras como las contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a
no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis
metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o
quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL
CONTRATISTA estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua,
el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estard en la obligacién de
reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para
proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las
especies que estan en peligro de extincion.- EI CONTRATISTA se compromete ademas a
cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Ambiente de EL FHIS, las cuales formaran parte de las
especificaciones técnicas del mismo. CONDICIONES ESPECIALES. PRIMERA:
OBLIGACIONES: a) EI CONTRATISTA presentara un Cronograma de Ejecucion de
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directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontd de la obra objeto de este
contrato y obtendra de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante
el acto de recepcioén final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) EI CONTRATISTA mantendra en el sitio de la obra la bitadcora
del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor o Inspector no le
encuentren en el sitio de la obra.- SEGUNDA: SUPERVISION: EL CONTRATANTE se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos
relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervisién por parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial,
asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL CONTRATISTA, autoriza a EL
FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- CUARTA:
PROHIBICIONES. a) EI CONTRATISTA no puede subcontratar mas del veinte por ciento
(20%) del contrato sin previa autorizaciéon por escrito por parte de EL CONTRATANTE;
b) Se prohibe el empleo de menores de edad; c) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccién; asimismo la apropiacién de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato. QUINTA: OPERACION Y
MANTENIMIENTO. Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de la obra por un periodo de doce meses (12) a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado subsanar esas
deficiencias. SEXTA: COMPROMISORIA. EI CONTRATISTA se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado; SEPTIMA: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por EL CONTRATANTE; revisar y aprobar
las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del
FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto
en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por EL CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones
del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos
y cronogramas de ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la
obra.- OCTAVA: CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por
fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el
proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en
la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la
aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacién de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA
POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
_reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
~3uministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto
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FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacion de dicha estimacién debera estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de
tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a
partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El
contratista al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacion, ademas de acompafnar
los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) EI FHIS
reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a
través de érdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra.
NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA con quince (15) dias
calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra
terminada, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva,
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de
Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepci6n definitiva seran por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.- DECIMA:
CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE sera responsable de cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y
que esté dentro del alcance de las obras.- EL CONTRATANTE no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio
por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien
EL CONTRATISTA sea responsable.- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS
MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados
y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de servicio en relacion
a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- DECIMA
SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA sera responsable de la
disposicién de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia
establecidos por la Municipalidad- DECIMA TERCERA: SANCIONES. Si EL
CONTRATISTA no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia del FHIS dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta
de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del
Banco de Ejecutores de EL FHIS, hasta que se cumpla con este requisito

FIRMA:






