Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C.
Srs. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
Estimados Srs.

Reciban un cordial saludo, así mismo les deseo el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones. El motivo de la presente es para reportar de la información solicitada con respecto al rubro de **Licitaciones** que fue requerida por parte de la Oficina de Acceso a la Información Pública, en el que solicita el estado o etapa que se encuentran las licitaciones.
Se hace entrega de la información correspondiente al mes de Enero **2017**.

Por lo que se adjunta la documentación del Proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CASERIO JINIGUARE, MUNICIPIO DE OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; a la etapa de:

Elaboración: [X]

- Aviso de prensa (No se presenta , ya que es una licitación privada)
- Pliego de condiciones y su enmienda y aclaraciones.
- Termino de referencia con sus enmiendas y aclaraciones, si se trata de un concurso.

Recepción de oferta: [X]

- Acta de apertura
- Recepción de ofertas, indicando el nombre completo de los oferentes y el precio ofertado.

Evaluación: [X]

- Análisis de los productos, para determinar el que genere el mayor beneficio.

Adjudicación: [X]

- Resolución de adjudicación
- Orden de Inicio.
- Contrato.
- En su caso si el proceso resulta desierto o fracasado, deberá publicar la declaratoria de la misma debidamente justificada.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, le doy a conocer mi mayor y más alta consideración y estima.

Carlos Mauricio Caballero
Unidad Técnica Municipal de San Juan de Ojojona

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

INVITACIÓN PRIVADA

CONCURSO PRIVADO DE OBRAS PROYECTO "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

Sr. German Edgardo Vallecillo Vasquez.
Constructora A.V. S de R.L.
Presente.

La Alcaldía Municipal de Ojojona a través de la Unidad Técnica Municipal tiene el honor de invitarle a presentar oferta para el Proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN".**

Financiamiento Fondos: En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las acciones financiadas con fondos propios de la Alcaldía.

Pliego de Condiciones: Las empresas invitadas podrán revisar los documentos adjuntos y adquirir información en la Oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Alcaldía Municipal, San Juan de Ojojona.

Presentación de Ofertas: Se deberán presentar Ofertas con fecha limite el día **lunes 16 de Enero del 2017**, hasta las dos de la tarde (2:00 pm), Debiendo ser entregadas en las oficinas de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Antigua Casa Consistorial, Frente a la Alcaldía, Barrio El Centro, San Juan de Ojojona. Las ofertas tardías no serán consideradas y serán devueltas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 23 de Enero del 2017

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

A V S. de R.L. de C.V.
RECIBIDO

23/01/2017.

CONSTRUCTORA

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y VIALES

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Enero de 2017

Señor Alcalde
Omar Antonio Aguilar Nieto

OFERTA

Proyecto: "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO Lps	TOTAL Lps
Mecanización de Calzada	Mt2	7,800.00	11.85	92,430.00
Conformacion Tipo I	Km	3.00	47,300.00	141,900.00
Balastado e=15 cms	Mt3	810	370.20	299,862.00
				L. 534,192.00

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100

A V S. de R.L. de C.V. CONSTRUCTORA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

INVITACIÓN PRIVADA

CONCURSO PRIVADO DE OBRAS PROYECTO "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

Sr. Oscar Alirio Mejia
Constructora Ingeniería Uno. de R.L.
Presente.

La Alcaldía Municipal de Ojojona a través de la Unidad Técnica Municipal tiene el honor de invitarle a presentar oferta para el Proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN".**

Financiamiento Fondos: En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las acciones financiadas con fondos propios de la Alcaldía.

Pliego de Condiciones: Las empresas invitadas podrán revisar los documentos adjuntos y adquirir información en la Oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Alcaldía Municipal, San Juan de Ojojona.

Presentación de Ofertas: Se deberán presentar Ofertas con fecha limite el día **lunes 16 de Enero del 2017**, hasta las dos de la tarde (2:00 pm), Debiendo ser entregadas en las oficinas de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Antigua Casa Consistorial, Frente a la Alcaldía, Barrio El Centro, San Juan de Ojojona. Las ofertas tardías no serán consideradas y serán devueltas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 23 de Enero del 2017

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

INGENIERIA UNO S. DE R.L.
GERENCIA
23/01/2017

INGENIERIA UNO, S. de R. L. de C. V.
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN
C. I. C. H. Nº 1502-1-N-CT/CS email: ingenieriauno2005@yahoo.com
TEGUCIGALPA TEL/FAX 2239-6569 CEL 9992-6239

DÍA	MES	AÑO
30	Enero	2017

Atención:
Omar Nieto
Alcalde Municipal de Ojojona

OFERTA				
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO**	**TOTAL LPS**
Mecanizacion de Calzada	Mt2	7,800.00	12.20	95,160.00
Conformacion Tipo I	Km	3.00	46,620.00	139,860.00
Balastado 15 cms	Mt3	810.00	365.80	296,298.00
TOTAL				**Lps. 531,318.00**

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100

En respuesta a la invitación del proyecto: "**MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN**"

INGENIERIA UNO, S. DE R.L. GERENCIA C.I.C.H. 1502 1-N-CT/CS

ING. OSCAR ALIRIO MEJÍA
Gerente General
Constructora Ingeniería UNO S de R.L.

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

INVITACIÓN PRIVADA

CONCURSO PRIVADO DE OBRAS PROYECTO "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

Sr. Kelvin Ernesto Turcios
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MÚLTIPLES S de R.L. (CIMSA)
Presente.

La Alcaldía Municipal de Ojojona a través de la Unidad Técnica Municipal tiene el honor de invitarle a presentar oferta para el Proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN".**

Financiamiento Fondos: En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las acciones financiadas con fondos propios de la Alcaldía.

Pliego de Condiciones: Las empresas invitadas podrán revisar los documentos adjuntos y adquirir información en la Oficina de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Alcaldía Municipal, San Juan de Ojojona.

Presentación de Ofertas: Se deberán presentar Ofertas con fecha limite el día **lunes 16 de Enero del 2017**, hasta las dos de la tarde (2:00 pm), Debiendo ser entregadas en las oficinas de la Unidad Técnica Municipal, ubicada en la Antigua Casa Consistorial, Frente a la Alcaldía, Barrio El Centro, San Juan de Ojojona. Las ofertas tardías no serán consideradas y serán devueltas sin abrir.

San Juan de Ojojona, 23 de Enero del 2017

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

CIMSA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MÚLTIPLES S. DE R.L.
RECIBIDO
Recibido
23/Ene/2017

CIMSA S. DE R. L.

Col. El Hogar Av. Principal
Calle 12, Casa #120
Tel: +504-2265-2153
Cel: +504-9827-2470
Email: construccionescimsa@gmail.com
R.T.N.:08019014648417

Atencion:

Lic. Omar Nieto

ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

FECHA
Lunes, 30 de Enero de 2017

REF: CONCURSO PRIVADO DE OBRAS PROYECTO "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

Adjunto a la presente remitimos Oferta Final, del proyecto en referencia para su revisión y análisis respectivo en base a planos, y a las condiciones generales y especiales de la presentación de ofertas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (Lps)
1	Mecanizacion de Calzada	Mt2	7,800.00	10.20	79,560.00
2	Conformacion Tipo I	Km	3.00	44,950.20	134,850.60
3	Balastado e=15 cms	Mt3	810.00	350.89	284,220.90
GRAN TOTAL					**498,631.50**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 50/100 Lempiras

Msc. Ing. Kelvin E. Turcios
Gerente General

CIMSA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

Municipalidad de San Juan de Ojojona
San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS

Nombre del proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**

Reunidos en las oficinas de la Alcaldía Municipal de San de Ojojona en fecha miercoles 06 de Febrero del 2017, los miembros de la comisión Evaluadora nombrada por el Alcalde Municipal el Sr. Omar Antonio Aguilar Nieto, para la evaluación de las ofertas del Diseño del proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**financiado con fondos de la Municipalidad relacionados con las propuestas presentadas por los oferentes.

No.	Nombre	Monto ofertado en Lps.	Monto Evaluado
1	Construcciones e Inversiones Múltiples (CIMSA)	Lps. 498,631.50	Lps. 498,631.00
2	Ingeniería UNO S de R.L.	Lps. 531,318.00	Lps. 531,318.00
3	Constructora AV S. de R.L.	Lps. 534,192.00	Lps. 534,192.00

Constatándose la presentación de tres ofertas una vez efectuado el análisis técnico y económico no se presentó ninguna observación. Esta comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera:

PRIMERO: Recomienda adjudicar a la empresa **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L. (CIMSA)** por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio de San Juan de Ojojona, en vista de cumplir con los requerimientos establecidos. Además de presentar una oferta que al evaluarla da un monto total de **Lps. 498,631.50 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 50/100 LPS)**

SEGUNDO: Recomendamos a la empresa **INGENIERÍA UNO S DE R.L.**, , quien presento un monto ya evaluado por **Lps. 531,318.00 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS DIECIOCHO 00/100 LPS)**

Municipalidad de San Juan de Ojojona
San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

TERCERO: Recomendamos a la empresa **CONSTRUCTORA AV S DE R.L.** quien presento un monto ya evaluado por **Lps. 534,192.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100)**

Firmando para constancia todos los presentes, el día miercoles 6 de Febrero del 2017 como miembros de la comisión nombrada al efecto.

Nelson Israel Flores Varela

Omar Alfredo Ramos González

Mario Guillermo Sierra Medina

Municipalidad de San Juan de Ojojona
San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN

PROYECTO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN".

Ing. Kelvin Ernesto Turcios.
Gerente General
Construcciones e Inversiones Múltiples S DE R.L. (CIMSA).

Me permito comunicarle que dicho proyecto le ha sido adjudicado según dictamen de la comisión de análisis y evaluación de las ofertas técnicas y económicas por un monto adjudicado de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 50/100 LEMPIRAS (498,631.50 Lps).** Se le notifica que previo a la firma de contrato debe de presentar Pagaré sin protesto debidamente autenticado de Cumplimiento de Contrato por un valor equivalente al 20% del monto del contrato es decir **NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 30/100 (99,726.30 Lps)** En el Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, a los 8 días del mes de Febrero de dos mil diecisiete.

Atentamente,

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

ORDEN DE INICIO

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

Ing. Kelvin Ernesto Turcios
Construcciones e Inversiones Múltiples S de R.L. (CIMSA)
Presente.

De conformidad a lo establecido con el artículo 72 de la ley de contratación del estado y en atención al contrato de construcción para la ejecución del proyecto: "**MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"** suscrito el 13 de Febrero de 2017 entre usted en su condición de gerente general de la empresa **Construcciones e Inversiones Múltiples S de R.L. (CIMSA).** y La Alcaldía Municipal de Ojojona, por medio de la presente le notifica que puede dar inicio a los referidos trabajos a partir de esta fecha.

San Juan de Ojojona, 20 de Febrero de 2017

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Juan de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán Certifica: Que en el libro de Actas y Acuerdos Municipales que corresponde al No. 51 del año 2017, folio 18 numeral 14 se encuentra el preámbulo y punto de Acta que literalmente dice "Acta No. "02" Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán el día 20 de Enero del año 2017, a las 4:00 p.m. En la sala de Juntas de la Municipalidad, presidio la Sesión el Alcalde Municipal Omar Antonio Aguilar Nieto con la Asistencia de la Vice Alcaldesa Elba Esperanza Rodas Arias y la asistencia de los Señores Regidores Municipales 2do. Nelson Israel Flores Varela, 5to. Mario Guillermo Sierra Medina, 6to. José Martin González Valladares, y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Lic. Iris Yaleny Aguilar que da fe.

1-14 La Corporacion Municipal Acuerda Aprobar la Autorización al Señor Alcalde Omar Antonio Aguilar Nieto para que realice la Adjudicación, Contratación y Ejecución del proyecto de mantenimiento de calle del caserío Jiniguare Aldea de Aragua y nombra al Regidor 2do. Nelson Flores, como encargado del Proyecto de Reparación de la calle de Jiniguare

14-32 No habiendo más que tratar el Alcalde por ley cerró la Sesión a las 7:30 p.m.

********** **ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL** **********

Extendida en Ojojona F.M. A los 03 días del mes de Marzo del año 2017

Licda. Iris Yaleny Aguilar
Secretaria Municipal

CIMSA S. DE R. L.

Col. El Hogar Av. Principal
Calle 12, Casa #120
Tel: +504-2265-2153
Cel: +504-9827-2470
Email: construccionescimsa@gmail.com
R.T.N.:08019014648417

FECHA
Jueves, 16 de Febrero de 2017

RECIBO POR ANTICIPO POR 99,726.30 LPS (**NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 30/100 LEMPIRAS**)

Yo Kelvin Ernesto Turcios Gerente General de CIMSA S de R.L. recibi de la ALCALDIA DE OJOJONA en calidad de desembolso de Anticipo de Proyecto : **MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN" la cantidad de 99,726.30 Lps que corresponden al 20% de anticipo que establece el contrato.**

Msc. Ing. Kelvin E. Turcios
Gerente General

CIMSA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
R.T.N. 08019014648417

Municipalidad de San Juan de Ojojona
San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

PAGARÉ A LA VISTA POR LPS. 99,726.30

Yo, **KELVIN ERNESTO TURCIOS**, mayor de edad, estado civil Soltero, Profesión Ingeniero Civil con Maestria en Administracion y Gestion de Proyectos, Nacionalidad Hondureña, con dirección exacta de domicilio, Col. El Porvenir, Tercera Calle Casa #1609, Tegucigalpa Francisco Morazan, Tarjeta de identidad No.0801-1987-17482, Actuando en mi condición de Representante Legal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L. (CIMSA)** por medio de el presente documento DECLARO: QUE PAGARE A LA VISTA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, **NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 30/100 LEMPIRAS (99,726.30 Lps)** en caso de incumplimiento del CONTRATO: **MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN",** el presente pagaré cuanta con una validez de cinco meses calendario a partir de la fecha.

En fe de lo anterior, firmo el presente Pagaré en San juan de Ojojona, Municipio de Francisco Morazán, a los 16 días del mes de Febrero del año 2017.

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

ING. KELVIN ERNESTO TURCIOS
Representante Legal
Construcciones e Inversiones Multiples S de R.L. (CIMSA)

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

INFORME DE SOPORTE DE ESTIMACIÓN

"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CARRETERO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

ESTIMACIÓN ÚNICA

PERIODO DEL: 20 FEBRERO DE 2017 AL 22 MARZO DE 2017

Contratista:

CIMSA S. de R.L.

C I M S A
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 Marzo de 2017

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
Alcalde
Municipalidad de San Juan de Ojojona
Presente.

Estimado Alcalde:

Por este medio, aprovecho la oportunidad para remitirle la Estimación Única del Proyecto **CONTRATO "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CARRETERO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**
Correspondiente al periodo del 20 Febrero del 2017 al 22 de Marzo del 2017.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Muy atentamente,

C I M S A
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

KELVIN ERNESTO TURCIOS
Gerente General
CIMSA S. de R.L.

C I M S A
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

RECIBO POR Lps. 398,905.20

Recibí de la Municipalidad de San Juan de Ojojona, la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 20/100 LEMPIRAS. (LPS. 398,905.20),** cantidad que nos corresponde por el pago de la Estimación única del Periodo comprendido del 20 Febrero del 2017 al 22 de Marzo del 2017 del Proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CARRETERO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN** "Según contrato suscrito a los 13 días del mes de Febrero de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Marzo del 2017

DESGLOSE

Valor de la estimación	**Lps. 498,631.50**
(-) 20% Amortización del Anticipo	**Lps. 99,726.30**
Monto a Recibir	**Lps. 398,905.20**

C I M S A
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

KELVIN ERNESTO TURCIOS
Gerente General
CIMSA S. de R.L.

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE
RTN No. 08011987174825
IDENTIDAD No.0801-1987-17482

Datos de la empresa
RTN No. 08019014648417

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

CERTIFICACION

ESTIMACIÓN ÚNICA VALOR **Lps. 398,905.20**

Los suscritos, CERTIFICAN que los cargos anotados son correctos, que se han efectuado en la manera indicada en los términos del contrato, que no ha recibido pago luego de recibir el anticipo del 20% (Lps. **99,726.30**), por los mismos ni será reclamado en el futuro de este o cualquier otro contrato y que los materiales o servicios cubiertos por dichos cargos fueron recibidos.

Tegucigalpa, 23 de Marzo del 2017

KELVIN ERNESTO TURCIOS
Gerente General
CIMSA S. de R.L.

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
Alcalde
Municipalidad de San Juan de Ojojona

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
ALCALDE

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

Proyecto: **""MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CARRETERO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**

Contratista: **CIMSA, S. de R.L.**

PERIODO: 20 Febrero del 2017 al 22 de Marzo del 2017.

Monto del Contrato (Lps.)	Anticipo 20% (-)	Estimaciones Acumuladas (Lps.)	Estimación del periodo	Saldo del Contrato (Lps.)
498,631.50	99,726.30	---	398,905.20	---

KELVIN ERNESTO TURCIOS
Gerente General
CIMSA S. de R.L.

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

FACTURACIÓN ÚNICA

A: ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOJONA

CARGOS POR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION EFECTUADOS DE ACUERDO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CARRETERO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**

Descripción del Trabajo Ejecutado:

No.	Actividad	Presupuesto Contratado			
		Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1	Mecanización de Calzada	M2	7,800.00	10.20	79,560.00
2	Conformación Tipo I	km	3.00	44,950.20	134,850.60
3	Balastado e=10cms	M3	810.00	350.89	284220.90
TOTAL					**L. 498,631.50**

KELVIN ERNESTO TURCIOS
Gerente General
CIMSA S. de R.L.

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

MEMORIA DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO DE OBRA EJECUTADA EN PROYECTO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE
PERIODO: 21/02/2017-22/03/2017

Nombre del Tramo: 1

A.1.- MECANIZACION DE CALZADA

No.	Estación Inicio	Estación Final	Longitud m.	Ancho Prom Mts.	Area Conformada (Mts2)
1	1+000.00	1+100.00	100.00	4.00	400.00
2	1+100.00	1+200.00	100.00	4.00	400.00
3	1+200.00	1+300.00	100.00	3.50	350.00
4	1+300.00	1+400.00	100.00	3.90	390.00
5	1+400.00	1+500.00	100.00	3.90	390.00
6	1+500.00	1+600.00	100.00	4.00	400.00
7	1+600.00	1+700.00	100.00	4.00	400.00
8	1+700.00	1+800.00	100.00	4.10	410.00
9	1+800.00	1+900.00	100.00	4.10	410.00
10	1+900.00	2+000.00	100.00	4.10	410.00
11	2+000.00	2+100.00	100.00	4.00	400.00
12	2+100.00	2+200.00	100.00	4.10	410.00
13	2+200.00	2+300.00	100.00	4.00	400.00
14	2+300.00	2+400.00	100.00	4.00	400.00
15	2+400.00	2+500.00	100.00	3.60	360.00
16	2+500.00	2+600.00	100.00	3.50	350.00
17	2+600.00	2+700.00	100.00	3.60	360.00
18	2+700.00	2+800.00	100.00	3.80	380.00
19	2+800.00	2+900.00	100.00	3.80	380.00
20	2+900.00	3+000.00	100.00	4.00	400.00
			Totales m³:		
A	Total Area Conformada m2:				7800.00

A.2.- CONFORMACION TIPO I DE CALZADA

No.	Estación Inicio	Estación Final	Longitud m.
1	0+000.00	0+100.00	100.00
2	0+100.00	0+200.00	100.00
3	0+200.00	0+300.00	100.00
4	0+300.00	0+400.00	100.00
5	0+400.00	0+500.00	100.00
6	0+500.00	0+600.00	100.00
7	0+600.00	0+700.00	100.00
8	0+700.00	0+800.00	100.00
9	0+800.00	0+900.00	100.00
10	0+900.00	1+000.00	100.00
11	1+000.00	1+100.00	100.00
12	1+100.00	1+200.00	100.00
13	1+200.00	1+300.00	100.00
14	1+300.00	1+400.00	100.00
15	1+400.00	1+500.00	100.00
16	1+500.00	1+600.00	100.00

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

17	1+600.00	1+700.00	**100.00**
18	1+700.00	1+800.00	**100.00**
19	1+800.00	1+900.00	**100.00**
20	1+900.00	2+000.00	**100.00**
21	2+000.00	2+100.00	**100.00**
22	2+100.00	2+200.00	**100.00**
23	2+200.00	2+300.00	**100.00**
24	2+300.00	2+400.00	**100.00**
25	2+400.00	2+500.00	**100.00**
26	2+500.00	2+600.00	**100.00**
27	2+600.00	2+700.00	**100.00**
28	2+700.00	2+800.00	**100.00**
29	2+800.00	2+900.00	**100.00**
30	2+900.00	3+000.00	**100.00**
Totales KM:			
A	**Total Longitud Conformada KM:**		**3.00**

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

A.2.- MATERIAL SELECTO BALASTADO (ESPESOR 15 CM)

No.	Estación Inicio	Estación Final	Longitud m.	Ancho Prom Mts.	Espesor	Volumen Colocado m^3
1	0+000.00	0+100.00	100.00		0.00	0.00
2	0+100.00	0+200.00	100.00		0.00	0.00
3	0+200.00	0+300.00	100.00		0.00	0.00
4	0+300.00	0+400.00	100.00		0.00	0.00
5	0+400.00	0+500.00	100.00		0.00	0.00
6	0+500.00	0+600.00	100.00		0.00	0.00
7	0+600.00	0+700.00	100.00		0.00	0.00
8	0+700.00	0+800.00	100.00		0.00	0.00
9	0+800.00	0+900.00	100.00		0.00	0.00
10	0+900.00	1+000.00	100.00		0.15	0.00
11	1+000.00	1+100.00	100.00		0.15	0.00
12	1+100.00	1+200.00	100.00		0.15	0.00
13	1+200.00	1+300.00	100.00		0.15	0.00
14	1+300.00	1+400.00	100.00		0.15	0.00
15	1+400.00	1+500.00	100.00	3.90	0.15	58.50
16	1+500.00	1+600.00	100.00	4.00	0.15	60.00
17	1+600.00	1+700.00	100.00	4.00	0.15	60.00
18	1+700.00	1+800.00	100.00	4.10	0.15	61.50
19	1+800.00	1+900.00	100.00	4.10	0.15	61.50
20	1+900.00	2+000.00	100.00	4.10	0.15	61.50
21	2+000.00	2+100.00	100.00	4.00	0.15	60.00
22	2+100.00	2+200.00	100.00	4.10	0.15	61.50
23	2+200.00	2+300.00	100.00	4.00	0.15	60.00
24	2+300.00	2+400.00	100.00	4.00	0.15	60.00
25	2+400.00	2+500.00	100.00	3.60	0.15	54.00
26	2+500.00	2+600.00	100.00	3.50	0.15	52.50
27	2+600.00	2+700.00	100.00	3.60	0.15	54.00
28	2+700.00	2+780.00	80.00	3.80	0.15	45.60
29	2+780.00	2+880.00	100.00		0.15	0.00
30	2+880.00	2+980.00	100.00		0.15	0.00
31	2+980.00	3+080.00	100.00		0.15	0.00
32	3+080.00	3+110.00	30.00		0.15	0.00
33	3+110.00	3+160.00	50.00		0.15	0.00
Volúmenes Totales m^3:						810.00

A	Volumen Colocado Período m^3:	
B	Volumen Afinado Período m^3:	
	Volumen a Pagar Período m3: (60% de A+ 40% de B)	
	Volumen Acumulado Ejecutado m^3:	810.00

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648[illegible]

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

ESTADO DE CONTRATO

Proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO CARRETERO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**

Contratista: **CIMSA S. de R.L.**

PERIODO: 20 Febrero del 2017 al 22 de Marzo del 2017

ESTIMACIÓN No.: Única.

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Lps.	ESTIMACIONES ANTERIORES ACUMULADAS Lps.	MONTO ESTIMACIÓN ESTE PERIODO Lps.	SALDO DEL CONTRATO Lps.	% EJECUTADO
L. **498,631.50**	L. -	L. **498,631.50**	L. 0.00	100.00 %

EJECUTADO EN EL AÑO: 2016

VALOR ESTIMACIÓN	**L. 498,631.50**
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO DE 20%	**L. 99,726.30**
NETO A RECIBIR	**L. 398,905.20**

KELVIN ERNESTO TURCIOS
Gerente General
CIMSA S. de R.L.

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
Alcalde
Municipalidad de San Juan de Ojojona

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
ALCALDE

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

ANTES



CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

DURANTE

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

C I M S A
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

C I M S A
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

CIMSA
COSTRUCCION E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

DESPUÉS

CIMSA
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
ADMINISTRACIÓN
RTN: 08019014648417

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INFORME FINAL DE OBRA

Nombre del Proyecto:

"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN".

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MÚLTIPLES S DE R.L. (CIMSA)

Marzo, 2017

ÍNDICE

- Introducción
- Alcance
- Datos generales
- Ubicación del proyecto
- Descripción del trabajo ejecutado
- Personal involucrado
- Informe de construcción
    - Generalidades
    - Seguridad en el trabajo
    - Personal contratista
    - Equipo utilizado
- Observaciones y recomendaciones
- Conclusión

- **Introducción.**

Este documento se realiza con la finalidad de proveer soporte a la Estimación Única del Proyecto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"**. Periodo que comprende desde el 20 de Febrero del 2017 hasta el 22 de Marzo del 2017.

De la misma forma describimos la información general detallando los recursos humano y de maquinaria utilizados en el proyecto.

- **Alcance**

El alcance original del contrato suscrito entre la Alcaldía Municipal de Ojojona y la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MÚLTIPLES S DE R.L. (CIMSA), es el mejoramiento de la calle que va hacia la Aldea Jiniguare, donde se beneficiara varias familias que viven en la comunidad. Dicho proyecto está siendo financiado con fondos propios de la alcaldía. Tiempo de ejecución 1 mes.

- **Datos Generales**

Proyecto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN.
Localización	Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán.
Financiamiento:	FONDOS MUNICIPALES
Supervisión:	Nelson Flores
Plazo de Ejecución:	1 Mes
Nombre del Informe:	*Informe de Soporte de Estimación Única*
Fecha de Elaboración:	*23 de Marzo del 2017*
Presentado por:	Nelson Flores

- **Ubicación del proyecto**

Ojojona es un municipio del departamento de Francisco Morazán, en la republica de Honduras. El municipio colinda al norte con los municipios de Santa Ana y Sabana grande, al oeste con los municipios de Lepaterique y Reitoca.

- **Descripción del trabajo ejecutado**

No.	Actividad	Presupuesto Contratado			
		Unidad	Cantidad	P. unitario	P. Total
1	Mecanización de Calzada	M2	7,800.00	10.20	79,560.00
2	Conformación Tipo I	km	3.00	44,950.20	134,850.60
3	Balastado e=10cms	M3	810.00	350.89	284220.90
TOTAL					**L. 498,631.50**

- **Personal Involucrado**

Durante la ejecución del proyecto se involucraron diversos interesado entre ellos destacan:

✓ Omar Antonio Aguilar Nieto	Alcalde Municipal de Ojojona
✓ Nelson Flores	Supervisor de la Alcaldía
✓ Ing. Kelvin Ernesto Turcios	Gerente general CIMSA

- **Informe de construcción**

- Generalidades

Contratista: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MÚLTIPLES S DE R.L. (CIMSA)

Monto del contrato: Lps. 498,631.50

Monto de estimación: Lps. 498,631.50

Plazo contractual: 1 mes

Fecha de orden de inicio: 20 de Febrero del 2017

- Seguridad en el trabajo

Durante este periodo no se presentó ningún incidente dentro del proyecto, las actividades se han realizado conforme a lo estipulado.

No.	Actividad	Unidad	cantidad
1	Mecanización de Calzada	M2	7,800.00
2	Conformación Tipo I	km	3.00
3	Balastado e=10cms	M3	810.00

- Personal del contratista

- Marel Flores Ingeniero Superintendente
- Pablo Valladares Operador Tractor
- Luis Cerna Operador Patrol
- Jorge Omar Estrada Tanque de agua
- Danny Ramiro Bermúdez Vibrocompactador
- Ludwin Joel Gómez Camión
- Ramón Turcios Volqueta
- Wilfredo Gómez Volqueta

- Equipo utilizado

- Tractor de oruga D6D
- Motoniveladora Caterpillar 140 G
- Vibro Compactador Ingersoll Rand SD 100D
- Tanque de agua
- Camión

- **Observaciones y recomendaciones**

❖ Se recomienda brindarles Mantenimiento periódicamente al tramo carretero reparado.

❖ Este Proyecto se llevó a cabo con la colaboración de Autoridades de la corporación municipal de San Juan de Ojojona.

- **Conclusión**

Se beneficiaron varias familias con este proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA DE JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN.

El cual fue de gran beneficio ya que este tramo estaba en muy mal estado, y ahora con su calle reparada tienen un mejor acceso a sus viviendas los habitantes de esta comunidad y alrededores.

Por lo tanto el contrato se cumplió con las cantidades de obra propuestas, en tiempo establecido y satisfactoriamente.

NELSON FLORES

SUPERVISOR ALCALDÍA DE OJOJONA

ANTES

DESPUÉS

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO ALDEA JINIGUARE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN"

El suscrito, Alcalde Municipal, Omar Antonio Aguilar Nieto, Hace constar que la obra arriba descrita fue realizada por el Ingeniero Kelvin Ernesto Turcios Flores, Con numero de Identidad 0801-1987-17482, Mayor de edad, Soltero, Hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Contratista de Obra Civil y en representación de la empresa "CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L. (CIMSA)." como se describe en el contrato firmado a los 13 días del mes de Febrero de 2017 con el alcalde municipal cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

En Virtud de ello en fecha 24 de Marzo del 2017 se realizó la respectiva recepción por parte de la comisión de la Alcaldía, Constatando que la misma fue ejecutado de acuerdo a lo previsto en el contrato firmado para tal efecto.

A partir de la fecha será la municipalidad que asume la responsabilidad que le corresponde para el mantenimiento y la durabilidad de la misma.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto a los 27 días del mes de Marzo del 2017, San Juan de Ojojona, Francisco Morazán.

MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
ALCALDE

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO
ALCALDE MUNICIPAL DE OJOJONA