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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA.

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, hondurefio,
Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio legal en la Colonia Godoy, calle principal,
Antiguo Edificio Instituto de Previsién Militar de la Ciudad de Comayaguela, Municipio
del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quién actiia en su condicion
de Director Ejecutivo con rango de Ministro y Representante Legal del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), nombrado segin Acuerdo Ejecutivo
No. 147-2010 de fecha 17 de febrero del 2010, del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion Desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto del Congreso Nacional de la Republica No.12-
90 de fecha 2 de marzo de 1990, denominado de aqui en adelante EL FHIS, por una
parte, y por la otra El Sefior (a) JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA, mayor de
edad, hondurefio (a), portador de la Tarjeta de Identidad No0.0604-1965-00031, quien
acciona en su condicion de Representante Legal de la empresa mercantil denominada
“CONSTRUCTORA LEMPIRA S. de R.L."‘/con domicilio en la Col. Santa Barbara, Calles
Los Alcaldes, 3er Nivel, en el Municipio de DISTRITO CENTRAL, Departamento de
FRANCISCO MORAZAN, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR. Forman
parte del Proyecto: La Municipalidad, la comunidad beneficiaria, como solicitante,
RECEPTOR Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA, asi como el
SUPERVISOR e INSPECTOR de EL FHIS para comprobar la calidad y avance de la obr
para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte de EL FHIS; hemos

convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de ProyectosQ ~
de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EIl financiamiento tiene por objeto cubrir los
A OF 73 \gostos del Proyecto: “AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE,/ubicado e}/Aldea
;’*W‘% AN ANTONIO/ Municipio de SAN MIGUELITO, Departamento de |
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mes de Noviembre del afio Dos Mil Diez, con cddigo 100431./?inanciado con fondos
provenientes del CONVENIO DE APOYO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE
HONDURAS Y LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PARA APOYO AL PROGRAMA
RED SOLIDARIA FASE Il (AACID-RS), que forma parte de la LPN-FH!S-13-2011,

de acuerdo con [as cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en
los documentos de Licitacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: EI
monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad
de TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 01/100 (L. 3,707,529.01{sgl__AUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: E! FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 35/100
(L.556,129.35)é:

de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)

vivalente al 15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento

Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias. C) De cada
estimacién presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL
FHIS procedera a exigir su devolucién ai Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del
anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asighados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demas retenciones. CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE

INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, quince dias (15)

después de la entrega del cheque de Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcién por
parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA PLAZO: EL
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CUATRO LEMPIRAS CON 41/100 (L.4,634.41Y equivalente al cero punto ciento
veinticinco por ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta
un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:

EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de

accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el
supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del
anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 35/100 (L.556,129.35); b) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al treinta por ciento (30%) del monto
del contrato que asciende a UN MILLON CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (L.1,112,258.70); con una vigencia de

un aio a partir de la fecha de su emision, ambas podran constituirse a través de

una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR
debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la dultima
estimacioén, se exigira la presentaciéon de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un
afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva.- Asimismo, todos
los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE
FORMAN DEL CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes

. —_ documentos: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)
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Contratista, 1) Garantias, ) bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, i) Constancia para tramites de garantias. CLAUSULA NOVENA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes

relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales
de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o

suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no
iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque de
anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo
de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido
de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lieve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor,
cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g)
La suspension de los desemboisos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e insectoria anotados en bitacora o correspondencia; k)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea
el caso; f) Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
resupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literaimente dice: “En

contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o

’bcién, podra dar lugar a la rescisién o r 6 . SIn m3s obligacioén por
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parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de ia rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera
en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuen por razén de la
situacion econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la
fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLASULA DECIMA
PRIMERA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se
entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o

acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera

absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que
estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de

acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y

para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito
Central Departamento de Francisco Morazan, a los dieciseis dias del mes de junio del afio
Dos Mil Once.

NASRY JUAN AS JORGE HEDIL
Ministro Director Ej&cutivo Representante L%
RTN. 08019995292594 Constructora kem
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento
unico y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rétulos es condicién previa al
pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara
en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El
ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias
calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legaimente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir,
el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revisién y aprobacion. [l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucidén del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construcciéon de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén
de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los
sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el propédsito de
disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo 0 en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad
o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar
métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u
X otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el

PSS

//3‘"‘/@ utor estara en la obligaciéon de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante
P2 em jecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco
.if ra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco

s 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se
) «}9 promete ademas a cumplir ¢con tqd-as—-las—recmnmﬁm:l‘dhﬁ%‘?@ecualesue sobre un
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proyecto en particular emita la Subdireccion de Ambiente del FHIS, las cuales formaran
parte de las especificaciones técnicas del mismo. |V. OBLIGACIONES ESPECIALES: a)
El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo
que desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de
descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepciodn final de la obra las llaves
del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el
sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién
equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarilado o de agua potable con
tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
para ser cancelados en la primera estimacién de obra, para o cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se
relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como
los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra,
seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una
formula polindmica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que
se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del
contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera
estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su
costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacién debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la
tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la tltima estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia
y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VI. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato;
b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque
de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin
ponsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
urso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo
jecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido
s fondos adelantados por el FHIS, de onformidan gs resultadoq de los-informes
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emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor,
cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g)
La suspensiéon de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea
el caso; VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato,
se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que
estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.-

IX. MODIFICACION AL CONTRATOQ: El Contrato podra ser modificado o enmendado
parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por
escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede
subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del
FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construcciéon; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcidn provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacion aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones
de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en
ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION
DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al
SUPERVISOR para la recepciéon de la obra terminada, igualmente se procedera cuando

_ —__se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta

Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos
lados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
cepcién provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL
EHLUTOR.-__XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EI Ejecutor sera responsable por
cidlquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos

ractuales y que esté dentro del alcance Ee‘WF‘E‘t‘FHWa responsable
or materiales que pudiesen generar condicipnes de rseEgH éﬁa hayan sidq as al sitio
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por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por
quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los
documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por
EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la
obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicidén de la construccion
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del
proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del
Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del
Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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DECLARACION JURADA

Yo, JORGE HEDILBERTO LARIOS MARADIAGA, mayor de
edad, casado, con Tarjeta de Identidad No.0604-1965-00031,
Hondureiio y de este domicilio, actuando en mi condicion de
Gerente General de la sociedad mercantil “CONSTRUCTORA
LEMPIRA S. DE R.L.”, el suscrito y sus socios, por este acto
declaro BAJO JURAMENTO, que no nos encontramos
comprendidos dentro de los articulos 15, 16 y 18 de la actual Ley de
Contratacién del Estado. Y para los fines que al interesado
convenga firmo la presente DECLARACION JURADA en la
Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los
Catorce dias del mes de Junio del aiio Dos Mil Once.




