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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE  SUPERVISION EXTERNA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS) Y KAREN KRISTINA UNRUH RODRIGUEZ. FUENTE: PRESTAMO
1552-SF-HO (BID) PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA Y LABORAL.- MODALIDAD
CENTRALIZADA.

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, | Hondureﬁo, mayor de edad, casadc, con
domicilio legal en la Colonia Godoy, calle principal, antiguo Edificio Instituto de Prevision
Militar de la Ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, quién actta en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro
y Representante Legal del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS),

nombrado segun Acuerdo Ejecutivo No. 147-2010 de fecha 17 de febrero del 2010,y

Institucion Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto del
Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1990, en adelante EL
FHIS, y por la otra, la Ing. KAREN KRISTINA UNRUH RODRIGUEZ/ﬁondureﬁa, mayor de
edad, con tarjeta de identidad No. 0101197801934, Ingeniera civil, con domicilio en Altos de
la Miraflores Sur, casa No. 5, Bloque D, Municipio del DISTRITO CENTRAL, Departamento
de FRANCISCO MORAZAN, en adelante EL SUPERVISOR; hemos convenido celebrar
como al efecto celebramos el presente Contrato de Servicios Profesionales de Supervision
Externa, por tiempo limitado bajo las clausulas y condiciones siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL FHIS por este acto contrata los Servicios
Profesionales de EL SUPERVISOR, para que realice las funciones de Supervision,
Asesoria Técnica y Administrativa para la ejecucion del proyecto “AMPLIACION
CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA”, ubicado en Aldea

ZAPADRIL ABAJO, Municipio de PUERTO CORTES ‘Departamento de CORTES,’

aprobado en el Acta del Comité de Operaciones No. 1046 de fecha Catorce dias, del mes
de Diciembre del afio Dos Mil Diez.- Con cédigo 100047, con Fuente de Financiamiento
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sentido, el Supervisor se obliga a emplear por su cuenta al personal idéneo y el equipo
necesario que requiera para ejercer una buena y efectiva Supervisiéon del proyecto.
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: EL SUPERVISOR se compromete a realizar Ia
Supervision desde el inicio hasta la finalizacién fisica y administrativa del Proyecto objeto
de este contrato, conforme al plazo establecido para la ejecucion de la infraestructura,
realizando un minimo de dos (2 visitas mensuales, o las veces que sea necesaria su
presencia en el proyecto. CLAUSULA TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO: MONTO:
EL SUPERVISOR recibira la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 64/100 (L.68,284.64) ‘por los Servicios

Profesionales requeridos para la supervision del proyecto asignado. Los gastos de

transporte, mantenimiento, depreciacion de vehiculo, permanencia en la zona, etc. y todo lo
requerido para brindar a EL FHIS una Supervision de calidad, estaran inciuidos en los
costos de la Supervision de cada proyecto y representaran el cincuenta por ciento (50%)
del monto total a pagar, correspondiendo el otro cincuenta por ciento (50%), al pago de los
Servicios de Supervision, los que estaran sujetos a la deduccion del Impuesto sobre la
Renta de conformidad con la Ley. FORMA DE PAGQO: EL FHIS pagara al consultor, un
20% del monto total a supervisar en calidad de anticipo, equivalente a TRECE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 9:}(/60 (L.13,656.93).

siguientes pagos seran proporcionales a los pagos de estimaciones del Ejecutor. El

Supervisor, posterior a la fecha de recepcién provisional de la obra, tendra un plazo maximo
de quince (15) dias calendario para revisar y presentar los calculos para el pago final del
Ejecutor. El pago final de EL SUPERVISOR comprendera todos los valores proporcionales
que le correspondan de las cantidades que EL FHIS le haya pagado o le adeude al Ejecutor
y se hara efectivo de manera posterior a la aceptacion satisfactoria por parte de EL FHIS
del Informe Final de Supervision, el que debera acompanarse con el Acta de Recepcion
Definitiva y demas documentos necesarios para el cierre administrativo del Proyecto.
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA: GARANTIA DE ANTICIPO. A la firma de este contrato
y previo a la entrega del Anticipo EL SUPERVISOR debera rendir una Garantia de Anticipo

del veinte por ciento (20%), La Garantia de Cumplimiento se constituira mediante
retenciones equivalente al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios, debiendo devolverse su importe al estar cerrado financieramente el Contrato y a
satisfaccion del FHIS.- CLAUSULA QUINTA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO:

QNES H‘Jforme de Cierre de Proyecto sin causa justificada; b) Abandopg definitivo del proyecto sin

causa justificada; ¢) Negligencia comprobada en la autorizacion de:estimac:ones aI I
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ejecutor; d) Negligencia por no sefialar errores técnicos o administrativos graves cometidos
por el ejecutor en la realizacion de las obras, o cometer él Supervisor errores técnicos o
administrativos graves; e) No atender instrucciones oficialmente giradas (via escrita) de su
Inspector; f) Ocasionar retrasos al proyecto mayores de quince dias, sin justificacion; g) Por
no atender la liquidacion final del ejecutor, sin causa justificada; h) No estar cumpliendo con
el nimero de visitas establecidas, deficiencias en las instrucciones y observaciones
técnicas al Ejecutor, y falta de mediciones en proyecto; i) El retraso en el tramite de una o
mas estimaciones u érdenes de cambio al Ejecutor imputable al Supervisor; j) Por no visitar
el proyecto en un periodo de mas de quince dias (15) sin justificacion; k) Por cualquiera de
las causales establecidas en La Ley de Contratacion de Estado y su Reglamento, cuando
se compruebe que EL SUPERVISOR ha incurrido en cualquiera de las causas antes
indicadas, EL FHIS procedera al cambio inmediato del Supervisor y la Inhabilitacion
correspondiente en el Banco de Supervisores de Proyectos de EL FHIS. CLAUSULA
SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: 1) Cuando por causas imputables
a EL SUPERVISOR o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, eéste no pudiese
continuar con la supervision del proyecto hasta su finalizacién, se procedera a resolver su
contrato de trabajo y a liquidar su participacion en el proyecto, tomando como parametro
que lo devengado debe ser proporcional al avance fisico del proyecto, sin perjuicio de su
responsabilidad en la supervision del proyecto, hasta el momento en que rinda el Informe
de entrega del proyecto a satisfaccion de EL FHIS.- 2) Aplicacion del Articulo 44 del
Decreto Legislativo No. 264-2010, (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacion, podra dar lugar a la rescision o
resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision
o resoluciéon del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectlien por razén de la situacién econédmica vy financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas de emergencia”. CLAUSULA SEPTIMA: VALORES
PENDIENTES: En caso de incumplimiento EL SUPERVISOR autoriza la deduccion de
valores pendientes de cualquier otro proyecto que él haya contratado con EL FHIS.
.CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte de este
/@ "’*ecntrato y se tienen por incorporados al mismo, con igual fuerza obligatoria, los siguientes
ocumentos a) Condiciones Generales; b) Términos de referencj modificaciones c¢)
N“ Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento; h) Ley del mjm'“mn _____
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Manual de la Direccién de Control y Seguimiento. CLAUSULA NOVENA: PROHIBICION:
Se prohibe a EL SUPERVISOR la subrogacién o subcontratacion de éste Contrato, en caso
de comprobarse este hecho EL FHIS procedera de forma inmediata a rescindir el presente
Contrato, a ejecutar la respectiva Retencién del Diez (10%) por ciento y se realizara la
inhabilitacién de ELL. SUPERVISOR en el Banco de Supervisores de EL FHIS. CLAUSULA
DECIMA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o
enmendado total o parcialmente en alguna o todas sus clausulas mediante Adendum,
siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia relacionada directa o
indirectamente con la interpretacion o implementacién de este contrato, las partes
involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre
todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. No obstante, en caso de que las
diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean éstas de la
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucidn o terminacion del mismo, EL
CONSULTOR renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS y el
asunto se sometera al Juzgado Unificado de lo Civil del Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION:
Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de sus

clausulas, obligandonos a su fiel cumplimiento, en fe de lo cual y de comun acuerdo,
firmamos el presente Contrato, en la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito
Central, a los Trece (13) dias del mes de Junio del afio 2011 A

NASRY JUAN ASRURA ZAB
Ministro Director Eyecutivo

FHIS
R.T.N. 08019995292594 R.T.N. 01011978019340

supervisor de obra

__..._,

[ebie ¢ |

P
JI‘

e e—eed




~ . 100047-S

Condiciones Generales

1) Alcances del Trabajo: Seran obligaciones del Supervisor las siguientes: a) Visitar el
proyecto de acuerdo a lo establecido en el presente contrato, estableciéndose que la
cantidad de visitas podra ser modificada a criterio de la Direccion de Control y Seguimiento
previa notificacion escrita al SUPERVISOR.- Asi mismo debera estar presente en el
momento en que se desarrollan las actividades criticas del proyecto, como ser fundicién de
estructuras de concreto (losas), pruebas hidrostaticas, construccion de filtros, y otras que se
consideran importantes para el buen desarrolio de la obra. b) Autorizar o desautorizar la
Orden de Inicio del proyecto, mediante una visita previa al sitio del proyecto para verificar si
las condiciones para la correcta ejecucion de la obra son ideales y coordinar el inicio del
proyecto con la participacién del Contratista y orientarlo sobre sus obligaciones
contractuales. c) Verificar y aprobar las estimaciones de Avance de Obra. d) Velar por la
buena calidad concurrente de la obra. e) Interpretar los planos y Especificaciones Técnicas.
f) Revisar y verificar las Ordenes de Cambio presentadas por los Contratistas y someterlas
a la Inspectoria para su Visto Bueno. g) Revisar y aprobar materiales, métodos
constructivos, medidas de seguridad, equipos permisibles, etc. h) Confirmar los
levantamientos y demas trabajos topograficos relativos a la obra. i) Utilizar la Bitacora para
anotar sus observaciones e instrucciones al Contratista. j) Mantener coordinacion
permanente con el inspector, y con la Alcaldia Municipal en el caso de proyectos
administrados directamente por ésta. k) Velar por el cumplimiento del cronograma de
ejecucion. |) Recibir el proyecto provisional y en forma definitiva, y entregarlo con el
Inspector al Beneficiario. m) Debera revisar y aprobar el programa de avance de la obra
presentada por el Contratista para su ingreso en el Sistema de Computo del FHIS.
n) Debera presentar los Informes Quincenales de acuerdo a los formatos del FHIS y un
Informe de Cierre del proyecto asignado. o) Velar porque el Ejecutor no dafe las
instalaciones existentes, tales como: sistemas de telefonia, agua potable, aguas negras,
aguas lluvias, etc. p) Evitar en lo posible, la destruccion de arboles cuya existencia no
afecte el desarrollo de las obras. q) Verificar la buena calidad del mobiliario a entregarse en
los proyectos. r) Queda entendido que la supervisién que se lleva a cabo durante el proceso
de ejecucién de la obra abarca todos los procesos constructivos, instalacion, y pruebas de
equipo, segun el caso y finalizara hasta que el FHIS de por aceptado el trabajo. En ninguin
caso el FHIS se obliga a contratar especialistas para reforzar la Supervision. s) El
Supervisor propondra al FHIS los trabajos adicionales que juzgue necesarios para su
aprobacion y presentara el analisis necesario en caso de que los ejecutores soliciten por
esta causa la ampliacién de plazo y compensaciones por el trabajo adicional ordenado.
Dicho estudio debera ser presentado en un plazo no mayor de 15 dias a partir de la fecha
en que se propuso. t) Toda correspondencia entre el Supervisor y el Ejecutor, el remitente
debera enviar copia al FHIS. Para facilitar la comunicacion en la obra, se usara la Bitacora,
la que debera permanecer todo el tiempo en el lugar del trabajo. La Bitacora sera
autorizada por el FHIS y sera propiedad del mismo. El Supervisor no utilizara sin previo
consentimiento del FHIS ninguno de los documentos o informacion arriba indicados para
una finalidad distinta de cumplimiento del contrato. u) E! supervisor no podra delegar en
otro profesional su fabor de supervision, salvo casos de fuerza mayor y previa aprobacion
escrita de la Direccién de Control y Seguimiento. v) Velar por la adecuada publicacion asi
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del supervisor que ocasione atrasos en la obra, el supervisor conviene en que se le hara
efectiva la Garantia de Cumplimiento en forma total o parcial a que se refiere la Clausula
Quinta del Contrato. 5) Autoridad del Supervisor: a) Tendra autoridad para inspeccionar,
aceptar o rechazar cualquier trabajo parcial o total y si fuese necesario, ordenar la
suspension de la obra para asegurar el cumplimiento de los Documentos Contractuales.
b) Interpretara los Documentos Contractuales y Ordenes de Cambio y resolvera cualquier
duda relacionada con el trabajo. c) Debera tomar decisiones las cuales hara constar por
escrito, para la correcta ejecucion del trabajo del ejecutor. d) Las decisiones del Supervisor
seran definitivas, siempre que no contravengan disposiciones contractuales o que no estén
involucradas cuestiones financieras o de tiempo. e) El Supervisor esta autorizado para
ingresar al proyecto en cualquier momento, revisar los inventarios, ingreso y salida de
materiales dentro de las instalaciones del proyecto, planillas de mano de obra, que el
ejecutor destine para las obras. 6) Personal para la Supervision. En el caso de que la
supervision contemplada en el contrato sea mediante una Comparfia Consultora, esta se
compromete a proporcionar el personal necesario. El FHIS se reserva el derecho de
aceptar o no a los ingenieros y/o arquitectos y/o técnicos que intervengan en el trabajo.
7) Control de la Supervision. El control y seguimiento del cumplimiento del contrato de
supervision sera llevado a cabo por el Inspector del FHIS, el cual mantendra informado al
FHIS a través de los Sub-Directores de Zona de la Direccion de Control y Seguimiento.
Toda comunicacion relativa al desarrollo y cumplimiento del contrato sera canalizada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento del FHIS y debera hacerse por escrito.
Dicha Direccion revisara la forma y contenido de los informes y los programas de trabajo. El
contenido de los Informes sera tanto de procesos técnicos, calidad de obra, materiales de la
obra, equipo, personal, programa de trabajo, inversion y pagos efectuados por el FHIS al
ejecutor. 8) Atrasos, Incumplimientos, Deficiencias, Multas. Cuando ocurrieran atrasos
en los tramites que le corresponda canalizar al supervisor o incumplimiento o deficiencia en
cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato, el FHIS notificara por escrito, al
supervisor el problema suscitado, si a los quince (15) dias de ser notificado persiste dicha
situacion, el FHIS podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en la forma
establecida en la clausula sexta del contrato de supervision. En caso de reincidencia de una
situacién que ocasione inconvenientes para concluir en su totalidad la obra, el FHIS podra
decidir la terminacion del contrato sin responsabilidad para €l y tal circunstancia no podra
someterse a arbitraje. 9) Terminacion del Contrato. El FHIS podra unilateraimente dar por
terminado el contrato en caso de incumplimiento, deficiencia o negligencia en la prestacién
de los servicios de la supervisién. El FHIS dara por terminado el contrato dando un aviso
por los menos ocho (8) dias calendario de anticipacién, sin perjuicio de no pagar gastos y
honorarios que se le deban al supervisor hasta la fecha de terminaciéon del contrato. Asi
mismo, se le hard efectiva la garantia de cumplimiento a favor del FHIS.
10) Responsabilidad del Supervisor. El supervisor sera el responsable ante el FHIS por la
solucién de todos los problemas técnicos y por la verificacién de las estimaciones de
costos, basado en los datos de ingenieria disponibles, estudios, exploraciones o
investigaciones de sitio en la que se ejecuta la obra. Si el FHIS ordenare al supervisor que
adopte un disefio que a juicio del supervisor pone en peligro la seguridad o economia de los
proyectos, este Ultimo debera argumentar por escrito sus razones; y el FHIS aceptara plena
responsabilidad. 11) Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Si por alguna razén de fuerza mayor
o caso fortuito, la obra se suspendiese, y se hiciera imposible la prestacion de los servicios
contratados, sin perjuicio de lo que establece el numeral 2, el FHIS podra dar por terminado
los servicios sin responsabilidad para ambas partes. 12) Supervision: EL FHIS podra dar
orden de suspender la ejecucion de la obra en caso de fuerza mayor o caso fortuito, previo
informe escrito del Supervisor. A partir de la orden de suspensién hasta él reinicio de la
obra, el FHIS no reconocera pago alguno durante este periodo, saiVoque-se.le_adeudare
una cantidad devengada con anterioridad. 13) Recepcién Defmltwa. El :quperviso
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efectuara la inspeccion final de las construcciones y si a su satisfaccion se encuentran
completamente terminados, notificara e invitara al beneficiario, ejecutor y al inspector de
zona del FHIS, para la entrega de la obra, efectuandose en conjunto una inspeccion final; si
las obras estan a satisfaccion se levantara el Acta Definitiva, la cual sera firmada por todas
las partes. 14) Solvencia y Finiquito: Finalizada satisfactoriamente la obra bajo los
documentos contractuales, con la aprobacién del FHIS y el Supervisor, este ultimo
procedera al cierre del proyecto. 15) Solucion de Conflictos: Cualquier diferencia,
cuestion o disputa que se suscite o exista entre las partes con motivo de la vigencia del
presente contrato, su interpretacion o ejercicio seran primeramente aclaradas o definidas
entre las partes en discusion; pero si no se llegase a un acuerdo razonable después de
agotar los medios pertinentes, el supervisor renunciara al fuero de su domicilio y se
sometera expresamente al domicilio del FHIS ante el Tribunal Competente.




