



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CONTRATO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTO “REPOSICIÓN ESCUELA PORFIRIO LOBO SOSA” SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y MARTÍNEZ VÁSQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (MARVAS). FUENTE BCIE. MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: **NASRY JUAN ASFURA ZABLAH**, mayor de edad, casado, Empresario, hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-03886, y de este domicilio actuando en condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro del **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado según acuerdo Ejecutivo número ciento cuarenta y siete guión dos mil diez (147-2010), de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diez (2010), en adelante denominado “**EL FHIS**”, y por la otra el Señor **JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CHÁVEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con Tarjeta de Identidad No. 0101-1954-00817, RTN. 0101-1954-008177, con domicilio en el Barrio San Felipe, costado sur de la iglesia medalla milagrosa, calle Bustamante y Rivera, Edificio MARVAS, 3er Piso, Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, quien actúa como Representante Legal de la Empresa **MARTÍNEZ VÁSQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (MARVAS)**, en adelante **EL CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. CONTRATANTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS); CONTRATO:** Significa el presente contrato entre FHIS y el CONTRATISTA, **CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica debidamente calificada en el Banco de Contratistas de **EL FHIS. ORDEN DE INICIO:** Establece que el inicio del proyecto es quince días (15) después de la fecha de la recepción del anticipo por parte del Contratista; **BITACORA:** Libro en el cual se registran en orden cronológico los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecución del proyecto; **AMPLIACION DE TIEMPO:** Tiempo adicional que se concede al contratista cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por retraso en la ejecución por causas no imputables a él (condiciones climáticas, escasez de materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la aprobación de órdenes de cambio); **LA SUPERVISIÓN:** Es la actividad realizada



Handwritten initials: AS

FHIS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 19/7/10
FIRMA: [Signature]

MARVAS
MARTÍNEZ VÁSQUEZ
Consultores y Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

por un profesional calificado y registrado en el banco de contratistas de **EL FHIS** que garantiza el cumplimiento del contrato por parte del contratista, y que aplica especificaciones técnicas y de calidad de obra, en el tiempo establecido;

GARANTÍA: Es la fianza o garantía bancaria mediante la cual el contratista garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del proyecto;

FISCALIA: Es un proceso administrativo sistemático de revisión, documentación y actualización de datos durante las diferentes etapas de un proyecto, mediante la emisión de órdenes de pago por anticipos, estimaciones, órdenes de cambio, de inversión y supervisión;

EL INSPECTOR: Es el Representante de **EL FHIS** encargado de administrar los contratos de supervisión y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan los términos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de obra.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso, las obras que conforman el Proyecto: **“REPOSICIÓN ESCUELA PORFIRIO LOBO SOSA”**, que incluirán: a) realizar la rehabilitación y reparación de aulas escolares que están deterioradas por falta de presupuestos; b) La ampliación de centros educativos a través de la construcción de nuevas aulas escolares, obedeciendo al crecimiento escolar reportado por la Secretaría de Educación, c) Incrementar los niveles de escolaridad y los valores culturales, en los municipios que se ejecuten las obras propuestas; d) Disminución de la tasa de analfabetismo, dicho proyecto se desprende del “Programa Multisectorial de emergencia Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social y que se encuentra ubicado en la colonia **GODOY**, Municipio de **CHOLOMA**, Departamento de **CORTÉS** Código **100577** aprobado por el Comité de Operaciones de **EL FHIS** mediante Acta No. **1070 de fecha quince días del mes de abril del año dos mil once**; que será ejecutado conforme a la Ley de Contratación del Estado, financiado con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través del Convenio de Préstamo **2045** suscrito el 27 de Septiembre del año 2010.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Contratista asciende a la cantidad de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 83/100 (L.2, 451,127.83)**;

CUARTA: ANTICIPO. **EL FHIS**, otorgará a **EL CONTRATISTA** un anticipo por un monto de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100 (L.367,669.17)**, equivalente al quince por ciento (15%) del monto total de este contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Que este contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de **EL FHIS**, las correspondientes garantías bancarias que finde **EL CONTRATISTA**. Dicho valor será desembolsado en un plazo de diez



M. J.

F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	<u>19/3/11</u>
FIRMA:	<u>[Signature]</u>

M. RYAS
MARTIN VASQUEZ
 Contralista Asociados, S. de R. L. de C.V.

(10) días una vez que el **FHIS** haya recibido y aceptado la garantía de anticipo. Previo al pago de la primera estimación, debe existir evidencia de que **EL CONTRATISTA** ha instalado el rótulo de la obra de acuerdo al diseño que **EL FHIS** establece. **QUINTA: FORMA DE PAGO.** EL FHIS pagará al Contratista los montos que correspondan conforme a las estimaciones presentadas de acuerdo al avance físico del proyecto; dichos desembolsos se harán de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de EL CONTRATISTA, debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR y el Inspector. De cada estimación presentada por el ejecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. A las estimaciones se les deducirá las retenciones establecidas por La Ley. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal quince días (15) después de la entrega del cheque de anticipo que equivale al quince por ciento (15%) por parte de **EL FHIS** y la recepción por parte de **EL CONTRATISTA**. **SEPTIMA: PLAZO Y MULTA . PLAZO:** **EL CONTRATISTA** se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de **ciento veinte (120)** días calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; **MULTA:** En caso que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **EL FHIS** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad del cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada día de retraso que equivalente a **TRES MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100 (L.3,063.91)** sobre el monto del contrato por cada día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, pasado este período será causa de rescisión del contrato a menos que a consideración de **EL FHIS** sea contrario a sus intereses. **OCTAVA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA**, previo a la entrega del anticipo rendirá: a) Una Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir, que asciende a **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100 (L.367,669.17)**, b) Una garantía de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor del Contrato; que asciende a **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100 (L.367,669.17)**, ambas Garantías tendrán una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de su emisión y podrán constituirse a través de una Garantía Bancaria o Fianza de una Institución Aseguradora. Si por causas imputables a **EL CONTRATISTA** no se constituyeren estas garantías en el plazo previsto, **EL FHIS** declarará resuelto el contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de tres meses, **EL CONTRATISTA** deberá ampliar



M/S

F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	<u>19/7/11</u>
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

MARYAS
 MARTINEZ - VASQUEZ
 Abogado, S. de RL. de C.V.

la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente; **c)** Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago del último desembolso y tendrá una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria. **"LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"**.

NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. **DÉCIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION.** EL

FHIS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo; **b)** Por no iniciar la obra después de los quince (15) días calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; **c)** Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por **EL FHIS**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** y/o **EL INSPECTOR** o con base a las visitas que **EL FHIS** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; **d)** Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por **EL FHIS**; **e)** El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; **f)** No cumplir con las instrucciones de la Supervisión o inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento de **EL FHIS** anotados en la bitácora o a través de correspondencia; **g)** En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **EL FHIS** procederá a exigir a **EL CONTRATISTA** su devolución, caso contrario ejecutará la garantía rendida para tal efecto. **CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a)** A requerimiento de **EL FHIS** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevaletientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en cuyo caso la causal será de mutuo acuerdo; **b)** Por incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para continuar la ejecución el proyecto; **c)** Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; **d)** Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en



Handwritten initials

F.H.I.S.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


FECHA: 19/9/11

FIRMA: *[Signature]*

MARYAS
MARTINEZ
 Abogado, S. de R.L. de C.V.

cuyo caso no se liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **EL FHIS**, en todo caso se hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hará a **EL CONTRATISTA** un pago justo y equitativo.


e) Por Muerte de **EL CONTRATISTA**; f) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: "En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato; g) Todas las causales establecidas en las bases de Licitación, en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** Forman parte de este contrato los siguientes documentos: a) Planos y Diseños; b) Desglose y Análisis de Precios Unitarios; c) Memoria de cálculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones Técnicas; g) Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicación k) Garantías; l) Bitácora; m) Adendum; n) Constancia para trámite de Garantía; ñ) Documentos de Licitación. **DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Cualquier controversia relacionada directa o indirectamente con la interpretación o implementación de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el ánimo por el bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de la naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto **EL CONTRATISTA** renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de **EL FHIS**. **DECIMA TERCERA: ACEPTACIÓN.** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de este contrato. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los catorce días del mes de julio del año dos mil once.



NASRY JUAN ASFURA ZABLÁH
 DIRECTOR EJECUTIVO FHIS
 RTN FHIS 08019995292594


MARTINEZ VÁSQUEZ CONSULTORES Y
CONTRATISTAS ASOCIADOS, S. DE R.L.
 DE C.V. (MARVAS)



F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	14/07/11
FIRMA:	
CONTRATISTA	
RTN. 08019995364231	

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: **a)** En los proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL CONTRATISTA solicitará por escrito a EL CONTRATANTE la no objeción del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y Seguimiento; **b)** Utilizar los recursos del financiamiento único y exclusivamente para el propósito indicado en la Cláusula Segunda del Contrato de mérito; **c)** Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el BCIE indique, de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables a EL CONTRATANTE; **d)** Reportar inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato; **e)** Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; **f)** En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usará las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE, de no existir, EL CONTRATISTA propondrá la ficha y se remitirá a la unidad de costos a través de la Dirección de Control y Seguimiento para su revisión y aprobación.

SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto, por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta. **TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL.** Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo a la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie



P.H.I.S.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 19/7/11

FIRMA: [Signature]

MARYA S. VASQUEZ
 Consultores & Contratistas, S. de R.L.

polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Además el Contratista estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- **EI CONTRATISTA** se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Ambiente de **EL FHIS**, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. **CONDICIONES ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES: a) EI CONTRATISTA** presentará un Cronograma de Ejecución de Actividades en la entrega de sitio; **b) EI CONTRATISTA** entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtendrá de los beneficiarios nota de descargo; **c) EI CONTRATISTA** mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- **SEGUNDA: SUPERVISIÓN: EL CONTRATANTE** se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte de **EL CONTRATANTE** no libera de responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- **TERCERA: CLÁUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS:** Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serán reconocidos al contratista del proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica de ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la aplicación de la formula polinómica de ajuste están contenidos en el documento denominado **METODOLOGÍA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA** el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecución. 3) El contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los requisitos de Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción



F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	19/3/11
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

MARY MARTINEZ
 Consultora
 Asociada, S. de A.L. de C.V.
 JUEZ
 Contratista

Definitiva. 4) El FHIS reconocerá únicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. **CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, así calificado por **EL FHIS**, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, autoriza a **EL FHIS** a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación.- **QUINTA: PROHIBICIONES.** a) **EL CONTRATISTA** no puede subcontratar más del veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorización por escrito por parte de **EL CONTRATANTE**; b) Se prohíbe el empleo de menores de edad. **SEXTA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.** Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un período de doce meses (12) a partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado a subsanar esas deficiencias. **SEPTIMA: COMPROMISORIA. EL CONTRATISTA** se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado; **OCTAVA: DEL SUPERVISOR:** a) Verificar el avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por **EL CONTRATANTE**; revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos y especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por **EL CONTRATANTE** y autorizará el pago de las estimaciones del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y presentará los informes de avance de la obra.- **NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA. EL CONTRATISTA** con quince (15) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, en dicha fecha **EL INSPECTOR** elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva serán por cuenta y riesgo de **EL CONTRATISTA.**- **DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE** será responsable de cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras.- **EL CONTRATANTE** no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio por **EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien**



F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	19/11
FIRMA:	[Signature]

M A R V A S
 MARTINEZ - VASQUEZ
 Asesoradora & Contratista
 Asociados, S. de L. C. de C.V.

EL CONTRATISTA sea responsable.- **DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS MATERIALES.** Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por **EL CONTRATISTA**, son instrumentos de servicio en relación a la obra y serán propiedad del responsable del diseño.- **DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA.** **EL CONTRATISTA** será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.- **DECIMA TERCERA: SANCIONES.** Si **EL CONTRATISTA** no presenta la documentación solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía del FHIS dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de Ejecutores de **EL FHIS**, hasta que se cumpla con este requisito.



MARTIN VASQUEZ
Asociados, S. de C.V.
Asociados, S. de C.V.
Asociados, S. de C.V.

F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	10/27/11
FIRMA:	<i>[Signature]</i>



PROYECTO: _____

UBICADO: _____

SEÑOR: _____

LUGAR: _____

Edificio Marvas, Bo. San Felipe, costado sur Iglesia La Milagrosa
Telefax: 2221-4997, Tel. 2221-4998 Apdo. Postal 6447, Tegucigalpa,
E-mail: marvas1234@yahoo.es

**RECIBO POR
LPS. 367,669.17**

RECIBI DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIEZ Y SIETE
CENTAVOS (Lps. 367,669.17) PÓR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL
PROYECTO LICITACIÓN PRIVADA NO. LPR-FHIS-53-2011
"REPOSICION DE ESCUELA PORFIRIO LOBO SOSA" UBICADO EN
LA COLONIA GODOY EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA
DEPARTAMENTO DE CORTES, CÓDIGO 100577.

SIN OTRO PARTICULAR

ATENTAMENTE

MARVAS
MARTINEZ-VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.



~~ING. JOSE MANUEL MARTINEZ~~
Gerente General

MARVAS
MARTINEZ-VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

RECIBO POR: L.367,669.17

Recibí del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 17/100 (LPS. 367,669.17)**, correspondiente al pago de anticipo del Contrato de Ejecución del proyecto **REPOSICIÓN ESCUELA PORFIRIO LOBO SOSA**, ubicado en Colonia **GODOY** en el Municipio del **CHOLOMA** Departamento de **CORTÉS** con Código **100577**.

Firma del Representante Legal de la Empresa Ejecutora:


MARTINEZ VASQUEZ
Consultores y Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

Nombre del Representante Legal de la Empresa Ejecutora:

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CHÁVEZ

No. De Identidad: **0101-1954-00817**

Lugar y fecha: Comayagüela M.D.C a los Catorce dias, del mes de Julio del año

Dos Mil Once.



VALOR LPS. 500.00
SERIE "B"



Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad No. 375260

2 El infrascrito notario MARIA MALDONADO ORELLANA, con notaria ubicada en la colonia 15 de
 3 Septiembre, casa 6004 de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, colegiada con número
 4 Cero Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho (01468) del colegio de abogados de Honduras e inscrita
 5 con número Cero Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco (01485) en la Corte Suprema de Justicia,
 6 **CERTIFICA:** que la firma que antecede en la presente **DECLARACIÓN JURADA**, de no estar
 7 comprendido en ninguno de los artículos 15 y 16 de la Ley de Contradicción del Estado, cuya
 8 firma dice "**JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ**", en su condición de Representante legal de la
 9 empresa **Martínez Vásquez, Consultores y Contratistas Asociados, S. de R.L. de C.V., ES**
 10 **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento y es la que usa en todos los actos de su vida y las
 11 fotocopias que anteceden en el **PROYECTO: LPR – FHIS – 53 – 2011 "REPOSICION ESCUELA**
 12 **PORFIRIO LOBO SOSA"** Municipio de Choloma Departamento de Cortes, convenio de
 13 Préstamo No. 2045 Del Banco Centroamericano de integración económica y que se refieren
 14 a: Fotocopia del R.T.N. Numérico de la empresa y del Representante Legal. Constancia del
 15 SIAFI de la empresa, Tarjeta de Identidad del Representante Legal, Son Fotocopias fiel de
 16 sus originales y se enlazan a la presente autentica para otorgar validez, las originales se
 17 encuentran en poder de la empresa **MARVAS, DOY FE.**

18 Firmado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. el 12 de Julio del 2011.



MARVAS
MARTINEZ VASQUEZ
Consultores y Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

25

DECLARACION JURADA
FUNDAMENTADA EN LOS ART. NO. 15 y 16
DE LA LEY DE CONTRATACION DE ESTADO

En cumplimiento del Art. No. 15 y 16 de la Ley de Contratación de Estado, (Decreto No. 74-2001), el suscrito Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS, S. DE R. L. (MARVAS), Señor JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ, autorizado para fungir como tal por resolución de la ASAMBLEA de ACCIONISTAS. Según constas en el Testimonio de la Escritura Publica de Constitución de Fecha 4 DE NOVIEMBRE DE 1992, donde consta su nombramiento, por medio Hace DECLARACION JURADA de que en esta fecha , ni la Empresa como tal ni en su condición de Persona Natural, se encuentra comprendidos en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado por lo que no tienen impedimento Legal para celebrar Contratos con El Estado o con cualquier Institución u Organismo Gubernamental de la Republica como resultado de Licitación.


MARVAS
MARTINEZ VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

71

ING. JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ

Tegucigalpa M.D.C. Gerente General y Representante Legal de
MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.
L. (MARVAS), Bo. San Felipe, Costado sur Iglesia Medalla
Milagrosa TEL. Fax: 221-49-97 TEL.221-49-98, E -mail:
marvas1234yahoo.es

Tegucigalpa M.D.C. A los 12 días del mes de Julio del 2011


MARVAS
MARTINEZ VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 8417

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

Nombre DPE INSCRITO	R.F.N.
MARTINEZ VASQ CONS Y CONTR ASOC SRL	08019995364231

INSCRIPCIONES	
Venta w/o Selectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamonedas <input type="checkbox"/>
Importador <input type="checkbox"/>	Imprentas <input type="checkbox"/>

 Fecha de inscripción Director Ejecutivo	20050629	 Fecha de Circulación Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente	20080629
--	----------	---	----------

MARVAS
MARTINEZ VASQUEZ
Consultores y Contratistas
Asociados S. de R.L. de C.V.



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412- 5805

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 25E del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ	01011954008177

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/>
Impuestos	<input type="checkbox"/> Imprentas <input type="checkbox"/>



20050602



[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo

[Handwritten Signature]
Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

[Faint handwritten text]

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/09/2008
Número de Documento: 00077556 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L
Actividad Comercial: CONSULTORIA DISEÑO Institución: Código:
Clase: CONSTRUCCION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
SUPERVISION DE OBRAS BENEFICIARIO GENERAL
CIVILES

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995364231
PIN: FRAHMZZAER
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD LOS PROCERES COSTADO OESTE DE LA IGLESIA MEDALLADA MILAGROSA
Fax: Email: Teléfono: 237-22-43
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE MANUEL MARTINEZ CHAVEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0101-1954-00817 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ROBERTO ANTONIO RUIZ CASTILLO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0306-1963-00264 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-011259-2	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Jose Manuel Martinez

FECHA

19/09/08

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 17/09/2008 14:06:46

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 17/09/2008 16:39:58


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE MANUEL / MARTINEZ CHAVEZ




HONDUREÑO
 NACIO EL 19/01/1964
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 31 ENERO 1997

0101-1954-00817


ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 0801

JOSE MANUEL / MARTINEZ CHAVEZ
0101-1954-00817

MARVAS
 MARTINEZ-VASQUEZ
 Consultores & Contratistas
 Asociados, S. de R.L. de C.V.



BCIE

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Gerencia de País - Honduras

01 de julio de 2011
GREHON-0519/2011

Licenciada
Gabriela Salgado
Coordinadora General
UAP-SEFIN

Estimada Licenciada Salgado:

Hacemos referencia a su oficio No UAP-2133-2011 de fecha 27 de junio del año en curso, mediante el cual solicita el pronunciamiento del BCIE a la recomendación de adjudicación de los procesos realizados por el FHIS, bajo la modalidad de Licitación Privada para la contratación de Obras y de Supervisión para el Componente No 2 Proyecto de Generación de Empleo, subcategorías 2.1 Reparación de Escuelas y 2.2 Pisos Saludables para Hogares en Extrema Pobreza, descritos en el Cuadro No.1, en el marco del Convenio de Préstamo No 2045 suscrito entre el BCIE y el Gobierno de Honduras, hasta por US\$ 280.0 millones, para financiar el "Programa Multisectorial de Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social.

Cuadro No.1

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	MONTO L.	US\$	SUPERVISOR	MONTO L.	US\$
PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA	PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA			HOGARES EN EXTREMA POBREZA		
Construcción 79 viviendas, Cdi Jose Arturo Cuatrecasas y otras colonias.	Mario Roberto Chinchilla Pacheco	581,073.60	30,752.51	Luis Alberto Fiala Bettrand Alvarado	58,107.36	3,075.25
Construcción 100 viviendas, Cdi Ramon Amador Arzuero y otras colonias.	Jorge Arturo Pineda Espino	804,073.05	42,505.17	Luis Alberto Fiala Bettrand Alvarado	80,407.31	4,255.52
Construcción 80 viviendas, Andres B. Figuer, El Pino y La Campesina.	Mario Roberto Pineda Rodriguez	636,261.75	33,673.37	Alejandro Jose Pineda Aleman	63,626.17	3,367.34
REPARACION DE ESCUELAS	REPARACION DE ESCUELAS			REPARACION DE ESCUELAS		
Reparación Escuela Mariposa Lobo Sosa	Martinez Visquez Consultores y Construcciones s de RL de CV. (MARVISAS)	2,451,127.85	126,702.54	Alejandro Madrid Melendez	245,112.78	12,670.25


Después de revisar la información remitida, y en virtud que las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del Banco, establecen en el Artículo 25 literal b, que las contrataciones de obras y de bienes por debajo de los montos establecidos en el literal a, de dicho artículo, es decir por debajo de US\$70,000.00, se registran por la legislación nacional del país del prestatario, en consecuencia y considerando que el monto estimado en cada solicitud es menor a US\$ 30,000.00, en dichos procesos se deberá aplicar la ley de contratación del Estado y sus Reglamentos y en forma supletoria la Política y las Normas del BCIE.

Por lo que no tenemos objeción a lo solicitado. La Unidad Administradora de Proyectos de SEFIN (UAP-SEFIN), como organismo coordinador del préstamo en referencia, es directamente responsable por los criterios técnicos y legales en los cuales fundamenta su solicitud, así como, de la concordancia y cumplimiento del ordenamiento jurídico de la República de Honduras, al cual está sujeto. Este pronunciamiento, no implica responsabilidad para el Banco en aspectos de tipo financiero o de cualquier índole incluidos en la documentación presentada o derivados de la misma, diferentes a lo expresamente contemplados en el Contrato de Préstamo, particularmente los montos y rubros a financiar contenidos en el Plan Global de Inversiones (PGI) del mismo.

Tomando en consideración la Normativa del Banco que establece que todo Convenio firmado con el BCIE esta exento del pago de toda clase de impuestos, en virtud del Convenio Constitutivo del BCIE y que en los casos que procediere o que se estuviere obligado a ello, todos los impuestos y derechos establecidos por la Ley Aplicable, relacionados con los bienes y servicios contratados bajo el Convenio de Préstamo No.2045, serán pagados con recursos distintos a los provenientes del referido Préstamo.

Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,


Enrique Chinchilla
Gerente

cc. DIRHON.FHIS
RM/FE/dz
my

**JERENCIA REGIONAL EN HONDURAS
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA BCIE**

ANEXO N- 3

5. Límites presupuestarios y tiempos mínimos a utilizar en las modalidades de adquisición.

Modalidad	N-	Bienes	N-	Obras	N-	Servicios	Recepción de ofertas	En caso de empate
Licitación o Concurso Público Internacional	1.A	> US \$ 350,000.00	2.A	>US \$ 1,000,000.00	3.A	>US \$ 100,000.00	07 días calendario de la fecha de la última publicación	Quedando a discreción del Comité de Selección
Licitación o Concurso Público Internacional con Oferta Financiera	1.A	> US \$ 350,000.00	2.A	>US \$ 1,000,000.00	3.A	>US \$ 100,000.00	IDEM	IDEM
Licitación o Concurso Público Internacional	1.A	> US \$ 350,000.00	2.A	>US \$ 1,000,000.00	3.A	>US \$ 100,000.00	IDEM	IDEM
Licitación o Concurso Público Nacional	1.B	> US \$ 350,000.00 hasta US \$ 70,000.00	2.B	> US \$ 1,000,000.00 hasta US \$ 200,000.00	3.B	>US \$ 100,000.00 hasta US \$ 30,000.00	30 días calendario de la fecha de la última publicación	IDEM
Licitación o Concurso Privada	1.B	De US \$ 350,000.00 hasta US \$ 70,000.00	2.B	De US \$ 1,000,000.00 hasta US \$ 200,000.00	3.B	De US \$ 100,000.00 hasta US \$ 30,000.00	IDEM	IDEM

