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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO
“AMPLIACION INSTITUTO POLIVALENTE MARCELINO PONCE MARTINEZ”
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y
JUAN JOSE HERNANDEZ CARIAS. ‘FUENTE BCIE. MODALIDAD
CENTRALIZADA.

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, Bachiller en
Ciencias y Letras, hondurefo, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-03886,y de
este domicilio actuando en condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada
de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero
doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, ‘nombrado segln acuerdo Ejecutivo
numero ciento cuarenta y siete guién dos mil diez (147-2010), ‘de fecha diecisiete
(17) de febrero del ano dos mil diez (2010), en adelante denominado “EL FHIS”, y
por la otra el Sefior JUAN JOSE HERNANDEZ CARIAS,* mayor de edad, casado,
hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 0107196201064, RTN. 01071962010643,/
con domicilio en Barrio El Centro Avenida Guatemala, Municipio Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, quien en adelante EL CONTRATISTA;
hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo
las clausulas y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
CONTRATANTE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS);
CONTRATO: Significa el presente contrato entre FHIS y el CONTRATISTA,
CONTRATISTA: La persona natural o juridica debidamente calificada en el Banco
de Contratistas de EL FHIS. ORDEN DE INICIO: Establece que el inicio del
proyecto es quince dias (15) después de la fecha de la recepcion del anticipo por
parte del Contratista; BITACORA: Libro en el cual se registran en orden
cronologico los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecucion del
proyecto, AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que se concede al
contratista cuando el proyecto lo requiera en caco de ser necesaria obra adicional

F-por retraso en la ejecucion por causas no imputables a él (condiciones

hmatlcas escasez de materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la
aprobamon de ordenes de cambio); LA SUPERVISION: Es la actividad realizada
por: un ‘profesional calificado y registrado en el banco de contratistas de EL FHIS
que’garantiza el cumplimiento del contrato por parte del contratista, y que aplica
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especificaciones técnicas y de calidad de obra, en el tiempo establecido;
GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria mediante la cual el contratista
garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del
proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico de revision,
documentacion y actualizacion de datos durante las diferentes etapas de un
proyecto, mediante la emision de ordenes de pago por anticipos, estimaciones,
ordenes de cambio, de inversion y supervision; EL INSPECTOR: Es el
Representante de EL FHIS encargado de administrar los contratos de supervisiéon

y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento la presencia
del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan los
terminos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de
obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete

a construir y dejar listas para su uso, las obras que conforman el Proyecto:
“AMPLIACION INSTITUTO POLIVALENTE MARCELINO PONCE MARTINEZ"
que incluiran: a) realizar la rehabilitacion y reparacion de aulas escolares que
estan deterioradas por falta de presupuestos; b) La ampliacién de centros
educativos a través de la construccion de nuevas aulas escolares, obedeciendo al
crecimiento escolar reportado por la Secretaria de Educacion, c) Incrementar los
niveles de escolaridad y los valores culturales, en los municipios que se ejecuten
las obras propuestas; d) Disminucion de la tasa de analfabetismo, dicho proyecto
se desprende del “Programa Multisectorial de emergencia Fortalecimiento Fiscal y
Equidad Social y que se encuentra ubicado en la Aldea BRISAS DE AMERICA,’
Municipio de ESPARTA, Departamento de ATLANTIDA Cadigo 100.808' aprobado
por el Comité de Operaciones de EL FHIS mediante Acta No.1067 ‘a los Treinta y
Un dias, del mes de Marzo del afio Dos Mil Once; que sera ejecutado conforme

a la Ley de Contratacion del Estado, financiado con fondos provenientes del
Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), a través del Convenio
de Prestamo 2045 suscrito el 27 de Septiembre del afio 2010. TERCERA:
MONTO DEL CONTRATO. El monto del financiamiento no reembolsable a
otorgarse al Contratista asciende a la cantidad de TRES MILLONES
SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 73/100 (L.3,708,945.73).v\CUARTA: ANTICIPO. EL FHIS, otorgara a EL
CONTRATISTA un anticipo por un monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 86/100 (L.556,341.86),+
equivalente al quince por ciento (1£%) del monto total de este contrato prewo
T E;h phmIeﬂtO de los requisitos siguientes: a) Que este contrat
e‘namente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, Jas | g
corre%bond!entes garantias bancarias que rinda EL CONTRATISTA. ‘BichéValor iz 1x JaTIvo |
sera desembolsado en un plazo de diez (10) dias una vez que el=FHIS haya |
rac"b1do y aceptado la garantla de ianticipo. Previo al pago re;___la primera
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estimacion, debe existir evidencia de que EL CONTRATISTA ha instalado el rétulo
de la obra de acuerdo al disefio que EL FHIS establece. QUINTA: FORMA DE
PAGO. EL FHIS pagara al Contratista los montos que correspondan conforme a
las estimaciones presentadas de acuerdo al avance fisico del proyecto; dichos
desembolsos se haran de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de
EL CONTRATISTA, debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR y
el Inspector. De cada estimaciéon presentada por el ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda,
de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%,
el anticipo se encuentre amortizado al 100%. A las estimaciones se les deducira
las retenciones establecidas por La Ley. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se
considerara como tal quince dias (15) después de la entrega del cheque de
anticipo que equivale al quince por ciento (15%) por parte de EL FHIS y la
recepcion por parte de EL CONTRATISTA. SEPTIMA: PLAZO Y MULTA .
PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete & construir la obra objeto de este
Contrato dentro de ciento ochenta dias (180)4’Ejias calendario contados a partir de
la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL CONTRATISTA
no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara
a EL FHIS en concepto de dafos y perjuicios ocasionados por la demora, una
multa por la cantidad del cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%)
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso que equivalente a CUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100 (L.4,636.18)%obre
el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase
el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, pasado este periodo sera
causa de rescision del contrato a menos que a consideracion de EL FHIS sea
contrario a sus intereses. OCTAVA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA, previo a la
entrega del anticipo rendira: a) Una Garantia de Anticipo equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a recibir, que asciende a QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON
86/100 (L.556,341.86)/b) Una garantia de Cumplimiento equivalente al quince por
ciento (15%) sobre el valor del Contrato; que asciende a QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON
86/100 (L.556,341.86), ambas Garantias tendran una vigencia de un (1) ano a
partir de la fecha de su emision y podran constituirse a través de una Garantia
Bancaria o Fianza de una Institucion Aseguradora. Si por causas imputables & EL
Z n” o r\T,,@ONTRATISTA no se constituyeren estas garantias en el plazo previsto, EL FHIS
1 rara resuelto el contrato Si por causas establemdas contrgctualmen
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el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente; ¢) Se establece una Garantia de Calidad de Obra equivalente

al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual debera presentarse previo

al pago del dltimo desembolso y tendra una vigencia de doce (12) meses, a partir

de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Todos los documentos de

garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE [INCUMPLIMIENTO". NOVENA: MODIFICACION AL
CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por

escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION

DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL FHIS podra rescindir el presente

contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias,

cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
condiciones generales y especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después

de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c)

Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de

obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos
adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que

EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo
contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos,

salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la
Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS
anotados en la bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a

exigir a EL CONTRATISTA su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia

rendida para tal efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL CONTRATISTA, cuando las
T prevalementes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en uyo caso| 1al 1 o
/f cﬁusal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifi sta 548’ TEkD! INIETRATIVO
5 V CQNTRATISTA para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por cauéas de fuerza/g . g - =
: , .o mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infragstructura, en )
cu?o caso no se liberara d%esponsabrhdad a EL CONTRATISTA de Ia
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obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacién de los trabajos hechos
a la fecha y de proceder, se hara a EL CONTRATISTA un pago justo y equitativo.
e) Por Muerte de EL CONTRATISTA,; f) Por aplicacion de lo establecido en el
Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado
con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra
dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin méas obligacién por parte del
Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato: g) Todas las
causales establecidas en las bases de Licitacion, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL CONTRATO: Forman parte de este contrato los siguientes
documentos: a) Planos y Disefios; b) Desglose y Analisis de Precios Unitarios: c)
Memoria de calculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones
Técnicas; g) Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales
del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicacion k) Garantias; I)
Bitacora; m) Adendum; n) Constancia para tramite de Garantia: n) Documentos de
Licitacion. DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cualquier
controversia relacionada directa o indirectamente con la interpretacion o
implementacion de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el animo por el
bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no
puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de la
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecuciéon o terminacién del mismo.
ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a
cuyo efecto EL CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
de EL FHIS. DECIMA TERCERA: ACEPTACION. Ambas partes manifiestan estar
de acuerdo con todas y cada una de las clausulas de este contrato. En fe de lo
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE INVERSION
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a
lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes
de dar inicio a la obra, EL CONTRATISTA solicitara por escrito a EL
CONTRATANTE Ia no objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la
Direccion de Control y Seguimiento; b)Utilizar los recursos del financiamiento
unico y exclusivamente para el propésito indicado en la Clausula Segunda del
Contrato de mérito; c) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) 0 mas
rotulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el BCIE
indique, de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalacién de estos
rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables a EL CONTRATANTE; d) Reportar inmediatamente a EL
CONTRATANTE sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; e) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o
comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE, de no existir,
EL CONTRATISTA propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a
través de la Direccion de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacion.
SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sera el Gnico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto, por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presenten durante y después de la construcciéon de la obra.- Asimismo, libera de
toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas por danos a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los
trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta. TERCERA:
IMPACTO AMBIENTAL. Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL
CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar er; areas cuya
tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
‘_\Qurante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma: tampoco podra incinerarlos
o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo
la sq\‘ud de la comunidad o el amblente - Si el Jugar de la obra fuese de superficie
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polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL
CONTRATISTA estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de
agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estara en la obligacion
de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra
para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni
derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afos o
que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- EIl CONTRATISTA
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Ambiente de EL FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. CONDICIONES
ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES: a) EIl CONTRATISTA presentara un
Cronograma de Ejecucion de Actividades en la entrega de sitio; b) El
CONTRATISTA entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y
equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtendra de los
beneficiarios nota de descargo; ¢) EI CONTRATISTA mantendra en el sitio de la
obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién
equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- SEGUNDA:
SUPERVISION: EL CONTRATANTE se reservard el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por
parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan
en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos
que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran
reconocidos al contratista del proyecto mediante la aplicacion de una formula
polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que
se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el
cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las
condiciones siguientes:. 1) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS
dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se
establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconoceran ajustes por
___escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir

——

f:f"-; "dé}i?h}pmento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 3)
/s rEleontratista al mo ici ago de la dltima estimacion, ademas de
(“' . Acompanar los requisitos de fFjscatia y
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Definitiva. 4) Se reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente
ejecutadas y reconocera a través de érdenes de cambio los incrementos o
decrecimientos de las cantidades de obra. CUARTA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros
e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa
cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con
un avance sustancial, asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL
CONTRATISTA, autoriza a EL FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr
su terminacion.- QUINTA: PROHIBICIONES. a) EI CONTRATISTA no puede
subcontratar mas del veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorizacion
por escrito por parte de EL CONTRATANTE; b) Se prohibe el empleo de
menores de edad. ¢) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como
implemento de construccion: asimismo la apropiacion de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato. SEXTA: OPERACION Y
MANTENIMIENTO. Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de la obra por un periodo de doce meses (12) a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado a subsanar esas
deficiencias. SEPTIMA: COMPROMISORIA. EIl CONTRATISTA se compromete
a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los
planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha
0 periodo acordado; OCTAVA: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance fisico
de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por EL
CONTRATANTE; revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago,
segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los
planos y especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas
por EL CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones del avance de
la obra o solicitudes de desembolsos: informar del cumplimiento de planos y
cronogramas de ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de
la obra.- NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA con quince
(15) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion
de la obra terminada, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de
Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y
riesgo de EL CONTRATISTA - DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO. EL
= CONTRATANTE sera responsable de cualquier condicion de riesgo encontrada
én el sitio especificado ocumentos contractuales y que esté dentro del

‘“alcance de las obras.- [EL CONTRATANTE 10 s&ra responsable por materiales
™) ASISTENTE ADMNT
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que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio por
EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por
quien EL CONTRATISTA sea responsable.- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD
DE LOS MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos
especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad del responsable
del disefio.- DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA. EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccién y debera
proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.-
DECIMA TERCERA: SANCIONES. Si EL CONTRATISTA no presenta |a
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia del
FHIS dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de
Ejecutores de EL FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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RECIBO POR: L.556,341.86

Recibi del Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) la cantidad de
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN LEMPIRAS CON 86/100 (LPS. 556,341.86), correspondiente al pago
de anticipo del Contrato de Inversion del proyecto AMPLIACION
INSTITUTO POLIVALENTE MARCELINO PONCE MARTINEZ, ubicado en
Aldea BRISAS DE AMERICA en el Municipio de ESPARTA Departamento
de ATLANTIDA con Cadigo 100808

CAH-172

Nombre del Ejecutor: JUAN JOSE HERNANDEZ CARIAS

‘ NP CoLEcio oE aRaurTEcTo
‘ l . : A \ N HO'NDURAS
Fll’ma del Ejecutor. o AN JOSE HERNANDEZ CARIAS

No. De Ildentidad: 0107-1962-01064
Lugar y fecha: Comayaguela M.D.C a los Quince dias del mes de Agosto

del ano Dos Mil Once.






