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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) Y FRANCISCO JOSE MURILLO GALO, CONVENIO DE
PRESTAMO BID No. 1478-SF-HO MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDQ MARTINEZ PINEDA, éndureﬁo, mayor de edad,
casado, Ingeniero Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1 965001104 de este
domicilio; actuando en condicién de Director Ejecutivo con rango de Ministro del
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la
Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion
noventa (12-90) de fecha de?(z) de marzo del afo mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, fiombradogegun acuerdo Ejecutivo numero Cincuenta y
Ocho guién Dos Mil,Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos
Mil Once (2011),’en adelante denominago “EL FHIS”, y por la otra el Sedor (a)
ERANCISCO JOSE MURILLO GALO, fondurefio, mayor de edad, con Tarjeta de
|dentidad No. 0801-1965-00979, con domicilio en la Aldea El Chimbo, Municipio de
Santa Lucia, Departamento de FRANCISCO MORAZAN, en adelante EL EJECUTOR;
hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo las
clausulas y condiciones siguientes: PRIMERA: DEFINICIONES: CONTRATISTA: La
Persona Natural o Juridica debidamente calificada en el Banco de Contratista de EL FHIS;
ORDEN DE INICIO: Establece que el inicio del proyecto es quince dias (15) después
de la fecha de la recepcion del anticipo por parte del Contratista; BITACORA: Libro en
el cual se registran en orden cronolégico los eventos relevantes que se suscitan
durante la ejecucién del proyecto; AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que
se concede al Contratista cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria
obra adicional o por retraso en la ejecucion por causas no imputables a él (condiciones
climaticas, escasez de materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la
aprobacion de 6rdenes de cambio); LA SUPERVISION: Es la actividad realizada por
un Profesional calificado y registrado en el banco de contratistas de EL FHIS que
garantiza el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y que aplica
especificaciones técnicas y de calidad de obra, en el tiempo establecido; GARANTIA:
Es la fianza o garantia bancaria mediante la cual el contratista garantiza el anticipo de
fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del proyecto; FISCALIA: Es un
proceso administrativo sistemético de revisién, documentacién y actualizacion de
datos durante las diferentes etapas de un proyecto, mediante la emision de drdenes de
pago por anticipos, estimaciones, ordenes de cambio, de inversion y supervision; EL
INSPECTOR: Es el Representante de EL FHIS encargado de administrar los contratos
de supervision y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento
la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan
« los términos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de
"obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El EJECUTOR se compromete a
construir y dejar listas para su uso, las obras [que conf | Proyecto:
“CONSTRUCCION EMPEDRADO DOS CALLES BARRIO E%ﬁ%ﬁ@@ﬁﬁﬂ,ﬁn
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MORAZAN, cdédigo 100 aprobado por el Comité de Operaciones de EL FHIS
mediante Acta No. 1088 de fecha 28 de Junio del 2011 ERCERA: MONTO: El
monto de este contrato es de SEISCIENTOS OCHENTA MIL/TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41/100 (L.680,345.41),” Provenientes del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Convenio de Préstamo
No.1478-SF-HO suscrito el 22 de Octubre del afio 2003 y cualquier modificacion futura
que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecucion. CUARTA: DESEMBOLSOS:
EL FHIS, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance fisico del proyecto;
estos desembolsos se harén de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de
EL EJECUTOR, debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR. La
altima estimacién debera ser revisada y autorizada por el Inspector. A las estimaciones
se les deducira las retenciones establecidas por La Ley. Previo al pago de la primera
estimacion, debe existir evidencia de que EL EJECUTOR ha instalado el rétulo de la
obra de acuerdo al diseiio que EL FHIS establece. QUINTA: ORDEN DE INICIO: Se
considerara como fecha oficial de inicio, la establecida por la Direccion de Control y
Seguimiento. SEXTA: PLAZO Y MULTA. PLAZO: EL EJECUTOR se/cﬁmpmmate a
construir la obra objeto de este Contrato dentro de Sesenta (60) “dias calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él,
pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una
multa por la- cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 43/100
(L.850,43),/equivalente al cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un méximo que no sobrepase el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato, pasado este periodo sera causa de
rescisién del contrato a menos que a consideracion de EL FHIS sea contrario a sus
intereses. SEPTIMA: GARANTIA: EL EJECUTOR rendirda una Garantia de
cumplimiento equivalente al quince por ciento (15 %) sobre el valor del Contrato; que
asciende a CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 81/100
(L.102,051.81),/dicha garantia tendra una vigencia de (01) un afio a partir de la Fecha
de su emision y podran constituirse a traves de una Garantia Bancaria o una Fianza
de Institucion Aseguradora. Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyere esta garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato.
Si por causas establecidas contractuaimente se modifica el plazo de ejecucion del
contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la garantia de cumplimiento de contrato, de manera que venza tres meses
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la garantia de
cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior
hubiere sido ejecutado satisfactoriamente; ¢) Se establece una garantia de calidad de
obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual debera
presentarse previo al pago del tltimo desembolso y tendra una vigencia de un afio, a
partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Todos los documentos
de garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE

el Barrio EL CENTRO, Municipioc de GUAIMACA, Departamento de FRANCISCO

_GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO

ONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
ERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". OCTAVA: MODIFICACION AL
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partes. NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
CAUSAS DE RESCISION: EL FHIS podré rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del
mismo: b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la fecha
establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las
visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de
que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo
contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos,
salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la
Supervisién o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS
anotados en la bitAcora o a ftravés de correspondencia; Q) Todas las causales
establecidas en las Bases de Licitacion, en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. CAUSAS DE RESCISION O RESOLUCION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes
no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo
acuerdo: b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion
el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del
proyecto de infraestructura- La suspension de los desembolsos o resolucion del
contrato por parte de EL FHIS, segin sea el caso por cualesquiera de las clausulas
antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS,
en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder,
se hard a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo
establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la Repliblica) el que literalmente dice: “En todo Contrato
financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion,
podréa dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte
del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras 0 servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razon de la
situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
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menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades impr ds
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Forman parte de este contrato los siguientes documentos: a) Planos y DiseSISSENTE ADMINISTRATIVO
Desglose y Andlisis de Precios Unitarios; c) Memoria de calculo; d) Orden de Inicio; &)

. : Fh r i H — 10 Zo ll
Presupuesto; f) Especificaciones Técnicas; g) Cronograma de Activ éﬁ%,*m / ]
Condiciones Generales y Especiales del Contrato; i) Desglose de Oferta; J):Moia de
Adjudicacién) Garantias; ) Bitacora; m) Adendum; n) Ordenes de bio—A)

|
t emergencia’ - DECIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: F.H.LS.
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Constancia para tramite de Garantia; o) Documentos de Cotizacion. DECIMA
PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversias relacionada
directa o indirectamente con la interpretacién o implementacion de este Contrato, las
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partes involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo posible,
imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en
caso de que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las
partes, ya sean estas de la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
terminacion del mismo, el asunto seré sometido a los Tribunales de la Republica de
Honduras, renunciando el Contratista a su domicilio y sometiéndose al domicilio del
FHIS. DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas Partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las clausulas de este contrato. En fe de lo cual, de comun
acuerdo, firmamos el presente Contrato en, el Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, a los catorce dias del mes de Octubre del ano
Dos Mil Once. ~ =

ING. MIGUEL ED
MINISTRO-DIRE
RTN FHIS 080
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA:
EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: a) En los
proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL
CONTRATISTA solicitara por escrito a EL CONTRATANTE la no objecion del mismo,
la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Utilizar los
recursos del financiamiento unico y exclusivamente para el propésito indicado en la
Clausula Segunda del Contrato de mérito; c) Instalar y mantener en el sitio de la obra
uno (1) o mas rotulos distintivos de EL CONTRATANTE; de acuerdo al modelo y
especificaciones del FHIS, la instalacion de estos rétulos es condicion previa al pago
de la primera estimacion, salvo casos imputables a EL CONTRATANTE; d) Reportar
inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; e) Para
fortalecer y brindar apoyo a los habitantes de la zona, debera contratar al menos, el
cincuenta por ciento (50%) de mano de obra local para trabajar en el proyecto; f) En
los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento
de EL CONTRATANTE, de no existir, EL CONTRATISTA propondra la ficha y se
remitir4 a la unidad de costos a través de la Direccion de Control y Seguimiento para
su revision y aprobacion. SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que
se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto, por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de
tipo laboral que se presenten durante y después de la construccion de la obra.-
Asimismo. libera de toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas
por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de
esta. TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. Con el propdsito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podréa incinerarlos o enterrarlos
en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y l0s
materiales a utilizarse desprendieren componentes guimicos, EL CONTRATISTA
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estara en la obligacion de reemplazar toda
planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
peligro de extincion.- El CONTRATISTA se compromete ademas a cumplir con todas

las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emit; d
de Ambiente de EL FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas F.H.LS.

del mismo. CONDICIONES ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONESSIS)EETE ADMINISTR
CONTRATISTA presentara un Cronograma de Ejecucion de Actividades en la entrega

ATIVO

Q\q materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtgndra de los
€\ beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto d PBEEpci

de sitio; b) EI CONTRATISTA entregaré a los beneficiarios directos, tod EeiquellosL 7§ <21

E \ final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios S; d) i
#|' E| CONTRATISTA mantendré en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
2 / incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS
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EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitic de la obra.- SEGUNDA: SUPERVISION: EL CONTRATANTE se reservara el
derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos
relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervision por parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta 'y directa cumplir
con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL CONTRATISTA,
autoriza a EL FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.-
CUARTA: PROHIBICIONES. a) EIl CONTRATISTA no puede subcontratar mas del
veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte de EL
CONTRATANTE; b) Se prohibe el empleo de menores de edad; ¢) Se prohibe el uso
de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato.
QUINTA: OPERACION Y MANTENIMIENTO. Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un periodo de doce meses (12) a
partir de la fecha de recepcién provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado
subsanar esas deficiencias. SEXTA: COMPROMISORIA. El CONTRATISTA se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra
en la fecha o periodo acordado; SEPTIMA: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance
fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por EL
CONTRATANTE:; revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, segun el
avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier
tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por EL
CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de
ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la obra.- OCTAVA:
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi
como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de
obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de
una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra,
sin que se requiera ningdn tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la
formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual
forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las
condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara

f

al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de prgsentaci

de dicha estimacion debera estd comprendida en los treinta (30) dias [calendario F.H.LS.

posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de ph§ts BT E ADMINISTRATIVO

presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampligciones de

/9 yo 401

tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. |3fcNo—se
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por esti ciﬁﬂgs y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto

atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacién, ademas de acompaiiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta
de Recepcion Definitiva. 5) ElI FHIS reconocera Unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocera a traves de 6rdenes de cambio los incrementos 0
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decrecimientos de las cantidades de obra. NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA con quince (15) dias calendario de anticipacion darad aviso al
SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran
por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.- DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO.
EL CONTRATANTE seréa responsable de cualquier condicion de riesgo encontrada en
el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras.- EL CONTRATANTE no sera responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien EL CONTRATISTA
sea responsable.- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS MATERIALES. Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados
para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y
seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- DECIMA SEGUNDA:
PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicion
de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia
establecidos por la Municipalidad.- DECIMA TERCERA: SANCIONES. Si EL
CONTRATISTA no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a
la Jefatura de Fiscalia del FHIS dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha
del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporaimente del Banco de Ejecutores de EL FHIS, hasta que se cumpla con este
requisito.

FH.LS.
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CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD DE

CONTRATISTAS INDIVIDUALES
(Internacionales o Nacionales)

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como
Contratista individual, INTERNACIONAL o NACIONAL, para ser contratado con
financiamiento proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo, CERTIFICO QUE:

1. Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente pais miembro
| del Banco: HONDURAS.

2 Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con
recursos del Banco y solo facturaré a un proyecto por tareas desempeiiadas en
un solo dia.

3. Si fui miembro del personal del Banco dentro de los dos dltimos afos, no
participé directa y principalmente en la operacién a la que se encuentra
vinculada la contratacién de estos servicios de ejecucion de proyectos de
Infraestructura.

4, Proporcionaré asesoria imparcial y objetiva y no existen conflictos de intereses
para aceptar este nombramiento.

5. No pertenezco a la planta regular o temporal de la institucion prestataria o
beneficiaria. No he pertenecido a dicha institucion durante los seis meses de la
primera de las siguientes fechas: la presentacion de la solicitud de
préstamol/cooperacion técnica o la fecha de seleccion del Contratista.

Queda entendido que cualquier informacion falsa o equivoca en relacion con
estos requerimientos de elegibilidad, tornara nulo y sin efecto este contrato y
no tendré derecho a remuneraciones.

Nombre del Contratista; FRANCISCO JOSE MURILLO GALO

Codigo del proyecto: 100257






