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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de ldentidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagtiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicién de Director
Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del affio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo numero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” y por la ofra, el sefior SUYAPA AMERICA AGUILAR GARCIA, hondurefia,
mayor de edad, casada, Ingeniera Civil con Tarjeta de Identidad No. 0401-1957-00172, con domicilio
legal en Colonia La Reforma, Avenida la Paz, Edificio Galerias la Paz, Cubiculo 213 en calidad de
Gerente General y Representante Legal de la sociedad CONSTRUCTORA SA 27; de aqui en adelante
EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la

Gaceta del once de noviembre del presente afio, en el cual se declar6 situacion de estado de
emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido

en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucién de
Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto:
el FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL
MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para
comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra
de_»:parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: EI monto del

e

.. fihdnd




No. Contratos: 40581, 40555 ’ Cédigos: 101843, 101844

CINCUENTA Y CINCO MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 72/100 (665,017.72). OBJETO: EI

financiamiento tiene por objeto cubrir los costos de los Proyectos:

L IP to
Cadigo Nombre del Proyecto Ubicacién Monéz szmF:i?g(:C
Reparacion de la Escuela | Colonia 22 de Mayo, Municipio de Sulaco,
101843 Carlos R. Flores Departamento de Yoro L. 321,188.44
Reparacion del Jardin de Ninos | Aldea El Cayo, Municipio Arenal, L
101844 Francisca Cruz Munguia Departamento de Yoro - 333,829.28
TOTAL L. 655,017.72

Los proyectos antes referidos fueron aprobados mediante Acta No. 1121 en fecha 13 de diciembre del
ano Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-
FHIS-10-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que
se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: EI FHIS otorgara al
Ejecutor un anticipo por un monto de NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 66/100 (L.98,252.66), equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. c) De cada estimacion
presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la
cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto EL FHIS procederda a exigir su devolucién al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
de los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del
ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir las
obras, objeto de este Contrato dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario, para el 101843 y de
cuarenta y cinco (45) dias calendario para el 101844, contados a partir de la fecha indicada en la

orge'r___l.qd:(g_ jnicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a él en
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cantidad de ochocientos dieciocho lermnpiras con setenta y siete centavos (L.818.77) equivalente al cero
punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de retraso, hasta un maximo que no
sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega
del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 66/100 (L. 98,252.66); b) Una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a NOVENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 66/100 (L. 98,252.66); ambas con
una vigencia de un (1) afio y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria 0 una Fianza de
Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente
de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacion, se exigira la presentacién de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un ano a partir de la
fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia
deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, f) Carta de
Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucién de
Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, |) bitdcora, m) Ordenes de Cambio, n)
Adendum, 1) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de
Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o

totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las

paries. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL
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las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del
mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los tres (03) dias calendario de la
fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos
adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se
pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando
agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a traves del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No
cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procederd a exigir a EL
EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las
causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de
EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podra
dar lugar a la rescisidn o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que

se efectden por razédn de la situacion econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
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DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una
de las clausulas del presente contrato.
En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayaguela,

Municipio del Distrito Central, a los veintitrés dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

ING. MIGUEL EDG HDA  ING. SUYAPA AMERICA ILAR GARCIA

Ministro - Directa Gerente General y Representante Legal
Fondo Hondurefio dg : =) CONSTRUCTORA SA 27
RTN: 0801999529259 R.T.N. 08019003251330






