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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA E,IECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: 

CENTRALIZADA 

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, 

con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-001 10; con domicilio legal en la Colonia "Godoy", antiguo edificio del 

Instituto de Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán, quien actúa en su condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro 

del FONDO HONDURENO DE INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconcentrada de la Presidencia de la 

República, creada mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo 

del año mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado según acuerdo Ejecutivo número 

Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Once 

(201 l ) ,  en adelante denominado "EL FHIS" y por la otra, el Señor JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA, mayor 

de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. 0801198521551, con domicilio en Colonia Satelite, 

calle Principal, casa 306, bloque J-3, teléfono 9970-0049; Municipio de DISTRITO CENTRAL 

Departamento de FRANCISCO MORAZAN en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto 

numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente año, en el cual se 

declaró situación de estado de emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del país, 

hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecución 

de Obra que se regirá por las Cláusulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el 

FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA 

OBRA así como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra 

para efecto de autorización de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO 

DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a 

la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 901100 

(L.187,157.90).- OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir el costo del Proyecto: 

Escuela 
China 

Código Nombre del Proyecto 
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Honduras 

Distrito 
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Colonia 

Municipio Depafiamento 



Contrato No. 39977 Código No. 101435-E 

El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No. 11 18 en fecha Dos (02) de Diciembre del año Dos 

Mil Once (201 l ) ,  con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-13-2011, ' 

de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este 

contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la Oferta.- 

TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHlS otorgará al Ejecutor un anticipo por un monto 

de VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 691100 (L. 28,073.69): equivalente al 15% 

del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya 

sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantías. c) 

De cada estimación presentada por el Ejecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera 

estimación, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero 

del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines 

distintos del proyecto EL FHlS procederá a exigir su devolución al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHlS además 

del anticipo, efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán 

mediante la presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E 

INSPECTOR del FHlS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que 

resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como 

fecha oficial de inicio de los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHlS y de la recepción por 

parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, 

objeto de este Contrato dentro del plazo de Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha indicada 

en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a el en el 

plazo estipulado, pagará al FHlS en concepto de daños y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 951100 (L.233.95) equivalente al cero punto ciento 

veinticinco por ciento (0.125%) por cada día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el 10% del monto 

total del contrato. SEXTA: GARANT~AS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una Garantia de 

Anticipo equivalente al cien por ciento (lOOOh) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de 

VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100 (L. 28,073.69); b) Una Garantía de 

Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a 

VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 691100 (L. 28,073.69); ambas con una vigencia 

de un (1) año y podrán constituirse a trav6s de una Garantía Bancaria o una Fianza de Institución Aseguradora.- 

EL E.IECUTOR en caso de ser necesario, deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la 

Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido 

ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía 

de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener 

vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción 

e Garantia deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: 
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EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, 

ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPI-IMIENTO". SEPTIMA: DOCLIMENTOS DEL CONTRATO. 

Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) 

Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitación, g) Instrucciones 

a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del FHlS al Contratista, 

k) Garantías, 1) bitácora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ñ) Condiciones Generales y Especiales del 

contrato, o) constancia para tramites de Garantías. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias ó 

conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, 

interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, 

ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a su 

domicilio y sometiéndose al del FHlS para los efectos de su jurisdicción. NOVENA: MODlFlCAClON AL 

CONTRATO: Este contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus 

cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESClSlON DEL 

CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHlS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en 

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones 

generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) días 

calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos 

debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y10 de los fondos 

adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y10 

EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHlS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el 

riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase 

sea mayor a ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la 

ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo 

causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisión o inspectoria de la 

Dirección de Control y Seguimiento de EL FHlS anotados en la bitácora o a través de correspondencia; g) En 

caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHlS procederá a exigir a EL 

EJECUTOR su devolución, caso contrario ejecutará la garantía rendida para tal efecto. h) Todas las causales 

establecidas en el Documento de Contratación Directa y, en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHlS o de EL 

EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en cuyo 

caso la causal será de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la 

ejecución el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de 

infraestructura.- La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de EL FHIS, según sea el 

caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL EJECUTOR de las 

obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso 

ación de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hará a EL EJECUTOR un pago justo 

or aplicación de lo establecido en el Artículo 44 del Decreto 264-20 10 
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(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: "En todo Contrato financiado con 

fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o 

resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras 

o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso 

de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas de emergenciav.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de 

acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagüela, Municipio 

del Distrito Central, a los Veintitrés días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once. 

ING. MIGUEL ED 
Ministro - Direct 
Fondo Hondure 

JESU 
Ejecutor 
R.T.N. 08011985215518 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA 

PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS 

a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor 

solicitará por escrito al FHlS la aprobación del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y 

Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada 

de todo otro negocio, reservándose el FHlS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) 

Utilizar los recursos del financiamiento único y exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera 

del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rótulos distintivos del FHIS; la 

instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables al 

FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHlS sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro 

la terminación de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida 

que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén siendo 

beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de Control y Seguimiento la fecha en 

la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de tres (3) días calendarios contados a partir de 

su recepción, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los 

precios unitarios no contemplados en la oferta, se usará las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el 

ejecutor propondrá la ficha y se remitirá a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión 

y aprobación. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL E.IECUTOR será el único responsable del pago de las 

obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por 

consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se 

presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHlS 

en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como 

consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) 

Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras 

como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua 

sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que 

resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o 

enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el 

ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren 

componentes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el 

uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- 

Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la 

tampoco podrá talar ni derribar, 

de las especies que están en 
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peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales 

que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de 

las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un 

Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administración del Proyecto al 

momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y 

equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) 

Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y demás enseres a los 

beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento 

dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el 

sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tubería pvc, los valores 

correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del 

proyecto deben incluirse para ser cancelados en la primera estimación de obra, para lo cual el FHlS 

entregará al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisición.- V. SUPERVISIÓN: EL FHlS se 

reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las 

ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte del FHlS no libera de 

responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLÁUSULA ESCALATORIA DE 

PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales 

utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano 

de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor del proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica 

de ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los 

detalles sobre la aplicación de la formula polinomica de ajuste están contenidos en el documento denominado 

METODOLOG~A DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. 

Los incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 

80% del suministro de todas la tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse 

para ser canceladas en la primera estimación de obra, para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo 

que cubra su costo de adquisición. La fecha de presentación de dicha estimación deberá esta comprendida en 

los treinta (30) días calendario posterior a la fecha de compra de la tubería. 2) Si las estimaciones de pago son 

presentadas al FHlS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece 

que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos por 

estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su 

ejecución. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los 

requisitos de Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción Definitiva. 5) El FHlS reconocerá únicamente las 

cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o 

decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE 

DESEMBOLSOS: EL FHlS podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 

Por no iniciar la obra después de los quince (15) el anticipo; en este caso 

a la devolución del anticipo, sin c) Si iniciado el proyecto el 
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Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el 

plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala 

calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de 

conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS 

lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del 

contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, 

estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del 

Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; 

g) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la 

ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo 

causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir 

con las instrucciones de la supervisión e inspectoría anotados en bitácora o correspondencia; k) Por causas de 

fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso. L) En Aplicación del 

Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el 

que literalmente dice: "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del 

préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del 

Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la 

rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que 

se efectúen por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 

menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia". Por cualquiera de las 

causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o 

reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación de los 

trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.- VIII. CASO 

FORTLIITO O FLIERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTLIITO O 

FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que 

impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que 

estén con un avance sustancial, así calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a 

que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación.- IX. MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato 

podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se 

acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar 

más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este 

Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén 

preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohíbe el empleo de menores de edad; d) Se prohíbe el uso de mobiliario 

escolar existente, como implemento de construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo 

desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del 

reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboración de la obra por un período de 12 meses a 

de recepción provisional, por lo cual el ejecutor subsanar esas deficiencias.- 

ISORIA: El Ejecutor se compromete a darle segui ción de la obra y a realizar la 
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misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o 

período acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la 

documentación aprobada por el FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, según el 

avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la 

ejecución del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones as¡ como a sus modificaciones 

previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o 

solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y 

aprobará o improbará los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL E,IECLITOR con 

diez (10) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, 

igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR 

elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados 

en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y 

recepción definitiva serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL 

EJECUTOR será responsable por cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los 

documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no será responsable por 

materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traídas al sitio por EL COIVTRATISTA, 

Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y 

suministrados para o por EL CONTRATISTA, según este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relación a la 

obra y serán propiedad y de interés del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL 

CONTRATISTA será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos 

de Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentación 

solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha 

del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de 

Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito. 


