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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCI~N DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: 

CENTRALIZADA 

I\Josotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, 

con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia "Godoy", antiguo edificio del 

Instituto de Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazái, quien actúa en su condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro 

del FONDO HONDURENO DE INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconcentrada de la Presidencia de la 

República, creada mediante Decretc Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo 

del año mil novecientos noventa (19!30), con RTN 08019995292594, nombrado según acuerdo Ejecutivo número 

Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Orce (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Once 

(2011), en adelante denominado "EL FHIS" y por la otra, el Señor RODOLFO RENE WlLLlAMS MONCADA, 

hondureño, mayor de edad, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1983-18970, con domicilio en la Colonia 

Ciudad Nueva, casa 3621, 2da. Calle: en el Municipio de DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO 

MORAZAN; de aquí en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en 

el Diario Oficial la Gaceta del once d- noviembre del presente año, en el cual se declaró situación de estado de 

emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del país, hemos convenido en celebrar 

como al efecto celebramos, el preseiite Contrato de Financiamiento para Ejecución de Obra que se regirá por 

las Cláusulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHlS y las comunidades 

beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA así como el 

INSPECTOR y SUPERVISOR del FHlS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de 

autorización de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL 

CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la 

cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 361100 (L.268,113.36).- 

OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir el costo del Proyecto: 

- - 7 z r ~ i O  W N o r n b r e  del Proyecto 
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El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No. 11 18 en fecha Dos (02) de Diciembre del año Dos 

Vlil Once (201 l ) ,  con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forina parte de la Oferta CD-FHIS-12-2011, 

de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este 

contrato y de conformidad a la:; especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la Oferta.- 

TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHlS otorgará al Ejecutor un anticipo por un monto 

de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON O0100 (~.40,217.00): equivalente al 15% del 

rnonto total de este Contrato previ'? cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido 

plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantías. c) De 

cada estimación presentada por el E:jecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la 

cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente cin avance físico financiero del 80°/0, el 

anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del 

proyecto EL FHlS procederá a exigi,- su devolución al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHlS además del anticipo, 

efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto: estos desembolsos se harán mediante la 

presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR 

del FHlS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo 

entregado como anticipo y demás ré?tenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial 

de inicio de los proyectos, la fecha cle la entrega del anticipo por parte del FHlS y de la recepción por parte del 

ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de 

este Contrato dentro del plazo de Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden 

de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo 

estipulado, pagará al FHlS en corcepto de daños y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 141100 (L.335 14) equivalente al cero punto ciento 

veinticinco por ciento (0.125%) por cada día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el 10% del monto 

total del contrato. SEXTA: GARANT~AS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una Garantia de 

Anticipo equivalente al cien por cien-:o (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de 

CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON O0100 (L.40,217.00); b) Una Garantia de 

Cumplimiento de Contrato equivalerite al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a 

CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00100 (L.40,217.00); ambas con una vigencia de 

un (1) año y podrán constituirse a trav-s de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institución Aseguradora.- EL 

EJECUTOR en caso de ser necesario. deberá ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, 

de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantia 

de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado 

satisfactoriamente- Previo al pago de! la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad 

de Obra, equivalente al cinco por cien10 (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberá tener vigencia de un 

año a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de 

Garantía deberán contener la siguiente, cláusula obligatoria: "LA PRESENTE GARANT~A SERÁ EJECUTADA A 

SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPANADA D,E UN , 
, .,CERTIFICA~O DE lNCUMPLIMIENTO1. SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman q , ,,, . , , ~  
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Contrato los siguientes documeritos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) 

Especificaciones técnicas. e) Croncigrama de actividades, f) Carta de Invitación, g) Instrucciones a los Oferentes, 

h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del FHlS al Contratista, k) Garantías. 1) 

bitácora, m) Ordenes de Cambic, n) Adendum, ñ) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) 

constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias ó conflictos entre 

las partes relacionado directa o iridirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, 

cumplimiento, ejecución o terminac:ión del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes 

tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y 

sometiéndose al del FHlS para los efectos de su jurisdicción. NOVENA: MODlFlCAClON AL CONTRATO: Este 

contrato podrá ser modificado o enrnendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus cláusulas siempre y 

cuando se acuerde por escrito ertre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO 

IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHlS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de 

su parte y hacer efectivas las garantas, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del 

mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra despues de los quince (15) días calendario de la fecha 

establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano 

de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y10 de los fondos adelantados por EL FHIS, 

de conformidad con los resultados cle los informes emitidos por EL SUPERVISOR y10 EL INSPECTOR o con 

base a las visitas que EL FHlS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se 

distorsione el objeto del presente Cmtrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a 

ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecución 

del proyecto programado a través d d  cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa 

debidamente justificada; f) No cumplr con las instrucciones de la Supervisión o inspectoria de la Dirección de 

Control y Seguimiento de EL FHlS anotados en la bitácora o a través de correspondencia; g) En caso de 

utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHlS procederá a exigir a EL 

EJECUTOR su devolución, caso coritrario ejecutará la garantía rendida para tal efecto. h) Todas las causales 

establecidas en el Documento de Contratación Directa y, en la Ley de Contratación del Estado y su 

Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHlS o de EL 

EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en cuyo 

caso la causal será de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la 

ejecución el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de 

infraestructura.- La suspensión de los clesembolsos o resolución del contrato por parte de EL FHIS, según sea el 

caso por cualesquiera de las cláusula:; antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL EJECUTOR de las 

obligaciones contraídas de liquidar o rt?embolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso 

se hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hará a EL EJECUTOR un pago justo 

y equitativo. e) Por aplicación de Ic establecido en el Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 

(Presupuesto de Ingresos y Egresos 6- la República) el que literalmente dice: "En todo Contrato financiado.con 
,' ! , '  
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resolución del Contrato, sin más okligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras 

o servicios ya ejecutados a la f e c h ~  de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso 

de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y 

financiera del país, la estimación cle la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de 

necesidades imprevistas de emergc?ncia".- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de 

acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagüela, Municipio 

del Distrito Central, a los Veintitrés clias del mes de Diciembre del año Dos Nlil Once. 

RTN: 0801999529 5 4 

Y 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA 

PROYECTOSDEINFRAESTRUCTURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (E!n lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS 

a lo siguiente: a) En los proyectos cLie requieran un ingeniero residente. antes de dar inicio a la obra, el ejecutor 

solicitará por escrito al FHIS la aprcbación del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y 

Seguimiento; b) Llevar control de IEIS operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada 

de todo otro negocio, reservándose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) 

Utilizar los recursos del financiamierito único y exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera 

del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos del FHIS. la 

instalación de estos rótulos es con-lición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables al 

FHIS: e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro 

la terminación de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida 

que le sea posible, en la comunidati o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén siendo 

beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en 

la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de tres (3)  días calendarios contados a partir de 

su recepción, vencido el mismo quecla legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los 

precios unitarios no contemplados an la oferta, se usará las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el 

ejecutor propondrá la ficha y se remitirá a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión 

y aprobación. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las 

obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por 

consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se 

presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS 

en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como 

consecuencia de los trabajos a realizz'r en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- 111. AMBIENTE. a) 

Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras 

corno las contratadas, el Ejecutor se ot~liga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua 

sea superficial (o sea menor de seis rrietros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que 

resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o 

enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el 

ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren 

,&rnpo'nkntes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua,,el 
, ,  , ., ., . . 
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Además el ejecutor estará en 121 obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la 

ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, 

bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en 

peligro de extinción.- El Ejecutor :;e compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales 

que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de 

las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un 

Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administración del Proyecto al 

momento de firmar el contrato; b) FI ejecutor entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y 

equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo, c) 

Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y demás enseres a los 

beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento 

dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el 

sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tubería pvc, los valores 

correspondientes al 80% del sumiiiistro de todas las tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del 

proyecto deben incluirse para ser zancelados en la primera estimacibn de obra, para lo cual el FHlS 

entregará al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisición.- V. SUPERVISIÓN: EL FHlS se 

reservará el derecho de supervisar 11 evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las 

ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte del FHlS no libera de 

responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato- VI. CLÁUSULA ESCALATORIA DE 

PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se prciduzcan en los precios de materiales 

utilizados en el proyecto, así como Icls incrementos que por decreto del pc~der ejecutivo se produzcan en la marlo 

de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor del proyecto mediante 13 aplicación de una formula polinómica 

de ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los 

detalles sobre la aplicación de la foriniila polinomica de ajuste están contenidos en el documento denominado 

METODOLOG~A DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. 

Los incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes. 1) Los valores correspondientes al 

80% del suministro de todas la tuber'as indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse 

para ser canceladas en la primera estimación de obra, para lo cual el FHIS entregará al contratista un anticipo 

que cubra su costo de adquisición. La fecha de presentación de dicha estimación deberá esta comprendida en 

los treinta (30) días calendario posteri~~r a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son 

presentadas al FHlS dentro del plazo c:ontractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece 

que tiene derecho a escalamiento. 3,' No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos por 

estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyectcr este sujeto a multa por atraso en su 

ejecución. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los 

requisitos de Fiscalía y Cierre, presentara Acta de Recepción Definitiva. 5: El FHIS reconocerá únicamente las 

caritidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o 
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cualquiera de las siguientes caus~les: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 

Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) días calendario de emitido el anticipo; en este caso 

el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el 

Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el 

plazo de ejecución; d) Por deficienc a o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala 

calidad de los materiales, uso ina~iropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de 

conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS 

lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del 

contrato; e) Cuando agotado el p l ~ z o  contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, 

estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del 

Solicitante o del Ejecutor, cuando la:j condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; 

g) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la 

ejecución del proyecto programado FI través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo 

causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir 

con las instrucciones de la supervisi.5n e inspectoria anotados en bitácora o correspondencia; k) Por causas de 

fuerza mayor o caso fortuito, que a j ~ i c i o  del FHIS se justifique; según sea el caso. 1) En Aplicación del Artículo 

44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que 

literalmente dice: "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o 

donación, podrá dar lugar a la resc:isión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector 

Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión 

o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se 

efectúen por razón de la situación ec.onómica y financiera del pais, la estimación de la percepción de ingresos 

menor a los gastos proyectados y eri caso de necesidades imprevistas de emergencia". Por cualquiera de las 

causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o 

reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación de los 

trabajos hechos a la fecha y paga-á al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.- VIII. CASO 

FORTLllTO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O 

FUERZA MAYOR todos los actos, bechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que 

impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que 

estén con un avance sustancial, así c.alificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a 

que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación.- IX. MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato 

podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se 

acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar 

más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este 

Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén 

preseleccianadas por EL FHIS; c) Se prohíbe el empleo de menores de edad; d) Se prohíbe el uso de mobiliario 

escolar: -existente, como implemento de construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo G,. 
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proyecto podrán reportar vicios oc~ l tos  o desperfectos de elaboración de la obra por un período de 12 meses a 

partir de la fecha de recepción prcvisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- 

XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la 

misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o 

período acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la 

documentación aprobada por el Fii lS; revisará y aprobará las solicit~ides de estimaciones de pago, según el 

avance de la obra; b) El Supervisor del FHlS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la 

ejecución del Proyecto en consoriancia con los planos o especificaciones así como a sus modificaciones 

previamente aprobadas por el FHlS y en ese mérito autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o 

solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y 

aprobará o improbará los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con 

diez (10) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, 

igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR 

elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos señalados 

en el Acta de Recepción Provisioria1.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y 

recepción definitiva serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL 

EJECUTOR será responsable por cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los 

documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHlS no será responsable por 

materiales que pudiesen generar coidiciones de riesgo que hayan sido traídas al sitio por EL CONTRATISTA, 

Subcontratistas, Proveedores o cua quiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: Tocos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y 

suministrados para o por EL CONTRATISTA, según este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relación a la 

obra y serán propiedad y de inter€s del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL 

CONTRATISTA será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos 

de Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentación 

solicitada para el cierre del proyecto 2 la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha 

del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de 

Ejecutores del FHIS, hasta que se curipla con este requisito. 


