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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCN

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS IONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZAD

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial
con Tarjela de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia "Godoy”, antiguc edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela. Municipic del Disigio Central,
Departamento de Francisco Morazan, quien actda en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la
Replblica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo
del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo numero
Cincuenta y Ocho guion Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once
(2011), en adelante denominado “EL FHIS" y por la otra, el Sefior ROBERT CESAR PADILLA BONILLA
hondurefio, mayor de edad, portador de la Tarjeta de Identidad No 1211-1968-00129, con domicilio en
Residencial Plaza 2da Entrada, casa 3013, blogue 57; Municipio de DISTRITO CENTRAL Departamento de
FRANCISCO MORAZAN; de aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-
2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente afio, en el cual se declard
sltuacion de estado de emergencia en la infragstructura del Sistema Educativo Nacional Piblico del pais, hemos
convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de
Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones sigulentes; PRIMERA: Forman parte del Proyecta: el FHIS
las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA D_ER_AA
coma el INSPECTOR y SUPERVISOR/ del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para
efecto de autorizacion estimaciones de obra de parte del FHIS, SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL
CONTRATO: MONTO:E|l monto del financiamiento no reembolsable a oforgarse al Ejecutor asciende a la
cantidad de JIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 0a/100
(L.253,123.04)./ OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir el costo del Proyecto:

Ubicacion Municipio Departamento
Cédigo |  Nombre del Proyecto | Colonia )
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El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No. 1118 en fecha Dos (02) de Diciembre del afo Dos
Mil Once (2011), con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-11-2011,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
confralo y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la Oferta.-
TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto
de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 46/00 (L.37,968.46
equivalente al 15% gﬂ monto total de este Contrato  previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que
este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS. las
correspondientes Garantias. ¢) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente
a partir de la primera estimacion, la canlidad que corresponda, de manera que cuando el proyecio presente un
avance fisico financiero del B0%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para ines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucidn al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS/ademas del anlicipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR,. revisadas
y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les
deducira Ia parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones. CU : ORDEN
DE INICIO: Se considera como fecha oficial de iniclo de los proyectos. la fecha de la entrega dgl anticipo por
parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor - QUINTA: PLAZO ¥ MULTA.- PLAZO: €L EJECUTOR /
se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de Sesenta (60) dias calendano:
contados a partir de |a fecha indicada en la orden de inicio: MULTA: En caso que el Ejecutor no termine &
proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado. pagara al FHIS en concepto de dafios ¥ perjuicios
ocasionados por demora la cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100 (L316.40
equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de retraso, hasta un maximo que
no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecufor, previo a la entrega del
anticipo; rendira; a) una Garanlia de Anticipo equivalente al cien por ciento ( 1&!1‘:;% valor del anticipo & recibir
y que asciende a la gantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
46100 {L.37,968.46/b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)/del
monto del contrato que asgiende a TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 46/00 (L.37,968.46)/ambas con una vigencia de un (1) afio y padrén constituirse a través de una Garantla
Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTO caso de ser necesario, debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza lres meses después del nueva plazo
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimientc sera sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la Ultima
estimacian, se exigira la presentacion de la Garantla de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%)
de!l monto del contrato, esta Garantia deberd tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de
Recepcion Definitiva- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula
sbligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"
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SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL GOH‘I‘HATO/ﬁ'urmn parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de aclividades. f)
Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, |) Desglose de Oferta,/]) Resolucion de
Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, |) bitdcora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum. fi)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para lramites de Garantias. OCTAVA:
CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con
este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas. partes lienen expedito el der de acudir a los Tribunales
competentes, renunciando el contratista a su domicilio y meuﬂndnrsu al del FHIS para los efectos de su
|urisdiccion, NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado
parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrilo en las
pares. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHI
rescindir el presente contrato sin Incurrir en responsabifidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las abligaciones estipuladas en &l
presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la
obra después de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en {a orden de Inicio; c) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a Insuficiente mano de obra, mala calidad de los matenales. uso
Inaproplado de equipo ylo de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultades de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR yio EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo,
de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d)
Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS, e) Bl incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con
las Instrucciones de la Supervision o inspectoria de (a Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados
en la bitacora 0 a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara fa
garantia rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa
v, en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO:
a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacion del proyecto, en cuyo caso |a causal sérd de mutuo acuerdo, b) Por incapacidad manifiesta de EL
EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto, ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspensién de los desembolsas o resolucién del contrato por
parte de EL FHIS. segin sea el casa por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de
responsabilidad a EL EJECUTOR de Igs obligaciones contraldas de liquidar o reembolsar los recursos que e
hublese adelantado EL FHIS. en todd caso se hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hard a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. @) Por aplicacion de lo establecido en &l Articulo
) Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que
i ;}‘En todo Contrato financiado con fondos extenos, la suspensién o cancelacién del préstamo o
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donacin, podra dar lugar a fa rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de |a rescision
o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectiien por razén de la situacion economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia®- DECIMA PRIMERA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente

HTN 13111968001297




Caontrato No. 40357 Chdiga No. 101741-E

CONDIGIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se compromete con el FHIS
a lo sigulerite: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la abra, el ejecutor
solicitara por escritc al FHIS la aprobacién del mismo, la que sera olorgada a fravés de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio. reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢)
Utifizar los recursos del financiamiento Gnico v exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera
del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) 0 mas rétulos distintivos del FHIS, 12
instalacion de estos rolulos es condicidn previa al pago de la primera estimacion, salvo casos Imputables al
FHIS: 8) Reportar inmediataments al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro
la terminacion de la obra objeta del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el proyecto, en la medida
que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar 4 Ia Direccion de Control y Seguimiento la fecha en
Ia cudl le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3) dias calendarios contados a partir de
su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) Enlos
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el
ejecutor propondra |a ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Cantrol y Seguimiento para sU revision
y aprobacion. .. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsabie del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del proyecto- Por
consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
pressntaren durante y despues de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS
en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de Ja obra y las colindancias de esta.- Iil. AMBIENTE. a)
Con | propésito de disminuir en gran medida el impacte amblental que causa u ongina el desarrollo de obras
coma |as contratadas, el Ejecutor se obliga especiaimente a no Incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua
sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra Incinerarios o

enterrarios en dreas de cultivo o en ofros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de unidad o el
lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a u desprendieren




#——

Contruto No, 40357 Céidigo No. 101741-E

componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el
‘uso de cublerta de material plastico u otro similar con el fin de contrelar el levantamiento excesiva del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol gue retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquelios arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
peligro de extincion - El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con lodas las recomendaciones especiales
que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de
las especificaciones lécnicas del mismo, IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un
Cronograma de Actividades y un Programa de Desemboisos de acuerdo a la Administracidn del Proyecto al
momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos. todos aquellos materiales y
equipo qué desmontd de la obra objeto de esle contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de ia obra las llaves del inmueble y demas enseres 4 los
beneficiarios directos, d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento
dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o tnspector no le encuentren en &l
sitio de 12 obra - En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores
correspondientss al 80% del suministro de todas las tuberias Indicadas en el desglose de presupuesto del
proyecto deben Incluirse para ser cancelados en la pnmera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregara al contralista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con ias
sjecuciones de |a obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision par pare del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiaies
ulilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decréto del poder ejecutivo se produzcan en la mano
de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante Ia aplicacion de una formula polinémica
de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional, Los
detalles sobre la aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte dei contrato,
Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones sigulentes, 1) Los valores correspondientes al
80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse
pata ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregard al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta comprendida en
los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece
qgue tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desemboises por
estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momenta en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
qmuniﬁm 4} El contratista al momento de solicitar el pagn de la ultima estimacion, ademas de ac.nrmpsfﬂr los:
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decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualqulera de las siguentes causales. aj Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Confrato, b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el anticipo, en esta caso
el ejecutor se obliga a la devalucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS, ¢) Si iniciado el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el
plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calldad de los materiales. uso Inaproplado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resultadas de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS
lieve a cabo y de lo cual s& pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; ) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo.
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS, f) A requenmiento del
Salicitante o del Ejecutor. cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto;
g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto programado a traves del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debldamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; ) No cumplir
con las instrucciones de la supervision & inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de
fuerza mayor o casc fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso. ) En Aplicacién del Articulo
44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos extemos, la suspension o cancelacion del prestamo o
donacion, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector
Pablico, que al page correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a ia fecha de vigencia de la rescision
o resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos naciondles que s&
efectilen por razon de fa situacion econdmica y financlera del pals, la estimacién de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia®. Por cualquiera de las.
causales antes Indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado E| FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- VII. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASC FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, gque
impidan de una manera abscluta y diracta cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que
estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a
que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contralo
podra ser modificado o enmendado parcial o totaimente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se
acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar
J:gi\}\% dal contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS. b) Para el caso gue este
a"%qntrm : lya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con ofras empresas proveedoras que no estén
v as por EL FHIS; c) Se prohibe el emplec de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
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escolar existents, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo
desmantado del inmueble objeto del contrato, XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficianos del
prayecto podrén reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a
partir de la fecha de recepcitn provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
Xil. COMPROMISORIA: E| Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la
misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; DEL SUPERVISOR. a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de eslimaciones de pago, segun el
avance de la obra, b) E| Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la
ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asl como a sus modificaciones
previamente aprobadas por &l FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de fa obra o
solicitudes de desemboalsos; informar del cumplimiento de planos y cronegramas de ejecucion de las mismas, y
aprobaré o Improbar los informes de avance de la obra - XIll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada.
lgualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR
elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados
en el Acta de Recepcidn Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
racepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL
EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio. especificado en los
documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de fiesgo que hayan sido Iraidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera ofra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable, XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, Incluyendo planos y especificaciones preparados y
stiministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son Instrumentos de servicio en relacién a la
obra y seran propiedad y de Interés del responsable del disefio- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la construccion y deberd proteger y preservar fos Puntos
de Referencia establecidos por El FHIS VIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacian
solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalla dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha
del Acta de Recepcion Provisional el sistema lo inhabilitara automatica y temporaimente del Banco de
Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este reguisito.




ACTA DE COMPROMISO

Yo, ROBERT CESAR PADILLA BONILLA en mi condicién de ejecutor del Fondo
Hondurefio de inversion Social, con respecto a la ejecucion del proyecto “REPARACION
REPARACION ESCUELA MARY FLAKES DE FLORES" con codigo 101741 ubicado en
la Colonia MARY FLAKES DE FLORES, Municipio de DISTRITO CENTRAL,
Departamento de FRANCISCO MORAZAN , por medio de la presente me comprometo
que de ser adjudicado para la ejecucién del proyecto anteriormente referido, hare uso de
los materiales y mano de obra exclusivamente del lugar en donde se ubica fisicamente el
En fe de lo cual, para constancia del Fondo Hondurefio de Inversién Social, firmo la
presente en la ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central a los 23 del mes de
Diciembre del afo dos mil Once.

£ EJECUTOR
AN 12111968001297
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