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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- 

MODALIDAD: CENTRALIZADA 

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, 

Ingeniero Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-001 10; con domicilio legal en la 

Colonia "Godoy", antiguo edificio del Instituto de Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de 

Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Iblorazán, quien actúa 

en su condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDUREÑO DE 

INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada 

mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del 

año mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado según acuerdo 

Ejecutivo número Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de 

Septiembre del año Dos Nlil Once (201 l ) ,  en adelante denominado "EL FHIS" y por la otra, el 

Señor SALMO ADALID MUNGUIA, hondureño, portador de la Tarjeta de ldentidad No. 1501- 

1960-00223 mayor de edad, con domicilio en Colonia Centro América, Bloque C, Municipio del 

Distrito Central , Departamento de Francisco Morazán en calidad de representante legal de la 

sociedad CONSTRUCTORA MUNGUIA S. de R.L. ;de aquí en adelante EL EJECUTOR; con 

fundamento en el decreto número 178-201 1, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de 

noviembre del presente año, en el cual se declaró situación de estado de emergencia en la 

infraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del país, hemos convenido en celebrar 

como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecución de Obra que 

se regirá por las Cláusulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el 

FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA así como el INSPECTOR y SLIPERVISOR del FHIS para 

comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorización de estimaciones de 

obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El 

nciamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de 
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doscientos NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 

811100 (299,391.81 ) OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: 

El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No.1120 en fecha Nueve de Diciembre 

del año Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta 

CD-FHIS-20-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de 

oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas 

establecidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. 

ANTICIPO: El FHlS otorgará al Ejecutor un anticipo por un monto de CUARENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 771100 (L.44,908.77) equivalente al 15% del 

monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este 

Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las 

correspondientes Garantías. C) De cada estimación presentada por el Ejecutor será deducido 

proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que corresponda, de manera que 

cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre 

amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del 

proyecto EL FHIS procederá a exigir su devolución al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHlS 

además del anticipo, efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos 

desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas 

y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHlS asignados al proyecto.- A estas 

estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y 

demás retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de 

los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHlS y de la recepción por parte 

del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir 

la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de SESENTA (60) días calendario, contados a 

partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el 

putables a él en el plazo estipulado, pagará al FHlS en concepto de daños 
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y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

LEMPIRAS CON 241100 (L. 374.24) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento 

(0.125%) por cada día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el 10% del monto total 

del contrato. SEXTA: GARANT~AS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una 

Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que 

asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS 

CON 771100 (L.44,908.77); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince 

por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a de CUARENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 771100 (L.44,908.77); ambas con una vigencia de un 

(1) año y podrán constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institución 

Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario deberá ampliar la vigencia de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo 

plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto 

pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- 

Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de 

Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener 

vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva.- Asimismo, 

todos los documentos de Garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: "LA 

PRESENTE GARANT~A SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO 

HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE 

INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato 

los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) 

Especificaciones tecnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitación, g) lnstrucciones 

a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del 

FHlS al Contratista, k) Garantías, 1) bitácora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ñ) 

Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantías. 

OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias ó conflictos entre las partes relacionado 

directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, 

ejecución o terminación del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes 

tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a 

su domicilio y sometiéndose al del FHlS para los efectos de su jurisdicción. NOVENA: 

N AL CONTRATO: Este contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o 

todas sus cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las 
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partes. DECIMA: CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: 

EL FHlS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer 

efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y 

especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) 

días calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecución 

de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso 

inapropiado de equipo y10 de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los 

resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y10 EL INSPECTOR o con base a las 

visitas que EL FHlS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se 

distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase 

sea mayor a ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El 

incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades 

y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las 

instrucciones de la Supervisión o inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento de EL 

FHlS anotados en la bitácora o a través de correspondencia; g) En caso de utilización 

comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHlS procederá a exigir a EL 

EJECUTOR su devolución, caso contrario ejecutará la garantía rendida para tal efecto. h) Todas 

las causales establecidas en el Documento de Contratación Directa y, en la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO: 

a) A requerimiento de EL FHlS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no 

hicieran posible la terminación del proyecto, en cuyo caso la causal será de mutuo acuerdo; b) 

Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecución el proyecto; c) Por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- 

La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de EL FHIS, según sea el 

caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL 

EJECUTOR de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese 

adelantado EL FHIS, en todo caso se hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y de 

proceder, se hará a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e )  Por aplicación de lo establecido 

en el Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

República) el que literalmente dice: "En todo Contrato financiado con fondos externos, la 
" 

o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del 

n por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las 
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obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. 

Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por 

razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 

menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergenciaM.- DECIMA 

PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las 

cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de 

Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de Diciembre del año 

Dos Mil Once. 

L 

Munguía S. de R.L. - 

R.T.N. 1 501 1960002239 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA 

PROYECTOSDEINFRAESTRUCTURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se 

compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, 

antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitará por escrito al FHIS la aprobación del mismo, la 

que será otorgada a través de la Dirección de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las 

operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, 

reservándose el FHlS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar 

los recursos del financiamiento único y exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula 

Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos 

distintivos del FHIS; la instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera 

estimación, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHlS sobre cualquier 

situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del 

Contrato; f) Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida que le sea posible, 

en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén siendo 

beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de Control y 

Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de tres 

(3) días calendarios contados a partir de su recepción, vencido el mismo queda legalmente 

confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados 

en la oferta, se usará las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrá la 

ficha y se remitirá a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión y 

aprobación. 11. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del 

pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la 

ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los 

problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- 

Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHlS en caso de acciones entabladas por daños a 

terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a 

realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- 111. AMBIENTE. a) Con el propósito 

de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras 

como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas 

agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y 

os que resultaren o quedaren durante la ejecución de la obra o al 
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finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares 

que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra 

fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el 

Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de 

cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del 

polvo.- Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que 

retire durante la ejecución de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior 

tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco 

años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete 

además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular 

emita la Unidad de Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones 

técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un 

Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administración del 

Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregará a los beneficiarios directos, 

todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de 

los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la 

obra las llaves del inmueble y demás enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor 

mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento dará lugar a una 

sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el 

sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tubería 

pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberías indicadas en el 

desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la primera 

estimación de obra, para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra 

su costo de adquisición.- V. SUPERVISI~N: EL FHlS se reservará el derecho de supervisar y 

evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la 

obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte del FHlS no libera de 

responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLÁUSULA 

ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan 

en los precios de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto 

del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor 

del proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica de ajuste y en forma simultánea 

mación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la 

linomica de ajuste están contenidos en el documento denominado 
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METODOLOG~A DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma 

parte del contrato. Los incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) 

Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberías indicadas en el desglose 

de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimación de 

obra, para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisición. 

La fecha de presentación de dicha estimación deberá esta comprendida en los treinta (30) días 

calendario posterior a la fecha de compra de la tubería. 2) Si las estimaciones de pago son 

presentadas al FHlS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las 

que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes por 

escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento 

en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecución. 4) El contratista al momento de 

solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los requisitos de Fiscalía y 

Cierre, presentará Acta de Recepción Definitiva. 5) El FHIS reconocerá únicamente las 

cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los 

incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISIÓN DEL CONTRATO O 

SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS: EL FHlS podrá rescindir el presente Contrato o suspender 

los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de 

los quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la 

devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el 

Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente 

para garantizar el plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a 

insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso 

indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los 

informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo 

cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del 

contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum 

de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el 

FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no 

hicieran posible la terminación del proyecto; g) La suspensión de los deserribolsos o resolución 

del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a 

cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente 

iesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con 
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las instrucciones de la supervisión e inspectoría anotados en bitácora o correspondencia; k) Por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso. 1) 

En Aplicación del Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de 

Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: "En todo contrato financiado con 

fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales 

que se efectúen por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 

percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de 

emergencia". Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al 

Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese 

entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y 

pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.- VIII. CASO FORTUITO O FUERZA 

MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA 

MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que 

impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso 

de proyectos que estén con un avance sustancial, así calificado por el FHIS, por causas 

imputables al ejecutor, autoriza al FHlS a que con el saldo disponible se pueda lograr su 

terminación.- IX. MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato podrá ser modificado o 

enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde 

por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede 

subcontratar más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) 

Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras 

empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohíbe el empleo de 

menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de 

construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto 

del contrato; XI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán 

reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboración de la obra por un período de 12 meses a 

partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas 

deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la 

e la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones 

es y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado; DEL 
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SLIPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la documentación 

aprobada por el FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, según el 

avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para 

verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones así como a 

sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizará el pago de los 

estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de 

planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y aprobará o improbará los informes de 

avance de la obra.- XIII. RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) días 

calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, 

igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL 

INSPECTOR elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido 

todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se 

presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva serán por cuenta y riesgo de EL 

EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR será responsable por 

cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos 

contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no será responsable por 

materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL 

CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL 

CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, 

incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, 

según este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relación a la obra y serán propiedad y de 

interés del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA será 

responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de 

Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la 

documentación solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta 

(30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo inhabilitará 

automática y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este 

requisito. 


