No. Contrato 40450 Codigo No. 101783-E
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FONDO HONDURENC DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.-
MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad. casado,
Ingeniero Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la
Colonia "Godoy”, antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de
Comayaglela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia
en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Legislativo nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del
afno mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594. nombrado segln acuerdo
Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once (58-201 1), de fecha Catorce (14) de
Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante denominado “EL FHIS” y por la otra la
Sefiora ELBA INORA FERNANDEZ VELASQUEZ, hondurefia, portadora de |a Tarjeta de
Identidad No. 0510-1963-00430 mayor de edad, con domicilio en Residencial El Trapiche,
Municipio de DISTRITO CENTRAL . Departamento de FRANCISCO MORAZAN, de agul en
adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el
Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente afio, en el cual se declard situacion
de estado de emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais,
hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento
para Ejecucion de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA:
Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR
del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacion de
estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO:
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Monto del
Cédigo Nombre del Proyecto Ubicacion Proyecto
en Lempiras
“Reparacion Instituto  Federico C. de Otoro, J
101783 Aldea Jesus de ro, Jesus L 304,109.30
Canales” de Otoro, Intibuca

El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No.1120 en fecha MNueve de Diciembre
del afo Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferia
CD-FHIS-20-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de
oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
establecidas en los documentos de la Oferta- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS,
ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100 (L.45,616.40) equivalente al 15% del monto
total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Cantrato
haya sido plenamente formalizado, b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las
correspandientes Garantias. C) De cada estimacién presentada por el Ejecutor sera deducido
proporcionaimente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que
cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre
amortizado al 100%. En caso de ulilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto EL FHIS procederd a exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS
ademas del anticipo, efectuars pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas
y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y
demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de
los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte
del ejecutor - QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir
la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de SESENTA (60) dias calendario. contados a
partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el
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de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato, SEXTA:
GARANTIAS: E! Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad
de CUARENTA Y CINCO WMIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100
(L.45,616.40); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al guince por ciento
(16%) del monto del contrato que asciende a CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100 (L.45,616.40), ambas con una vigencia de un (1) afo y
podran constituirse a través de una Garantia Bancaria 0 una Fianza de Institucién Aseguradora.-
EL EJECUTOR en _caso de ser necesario_debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto
pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la Oltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por cienlo (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberd tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimisma,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatona: "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato
los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, &) Cronograma de aclividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones
a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de Adjudicacion de Oferta del
FHIS al Contratista. k) Garantias. |) bitdcora, m) Ordenes de Cambic. n} Adendum, 1)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias.
OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento,
efecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA;
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
lguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
A CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR:
tdscindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer
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efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y
especlales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15)
dias calendario de |a fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o0 mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las
visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
distorsione el abjeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase
sea mayor a ochenta dias (80). salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades
y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las
instrucciones de la Supervisidn o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento de EL
FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia, g) En caso de ulilizacion
comprobada del anticipo para fines dislintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto, h) Todas
las causales establecidas en el Documento de Contratacién Directa y, en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento, OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CﬁHTRﬁTO:
a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b)
Por itmapadﬂa& manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por
causas de fuerza mayor o casoe fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.-
La suspension de los desembolsos o resolucién del contrata por parte de EL FHIS, segtin sea el
caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacidn de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido
en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el gque literaimente dice: "En todo Contrato financiado con fondos externcs, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacidn, podra dar lugar a la rescision o resolucion del
m, gin mas abligacidm pnr parte del Sector Pﬁbfim que al pagn ccrrespnndlente a las
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razon de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’ - DECIMA
PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las
clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de
Comayaglela, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés dias del mes de Diciembre del afio

T

ELBA INORA VELASQUEZ
Contratista
R.T.N. 05101963004307
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fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la gjecucion de (a obra o al
finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros lugares
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del
polvo - Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierfa vegetal - No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco
afios 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- E! Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un
Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del
Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos,
todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de
los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra - En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia
pve, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas |as tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la primera
estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra
su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejamciunes'-dfaf la
obra., que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabllidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- Vi. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluciuaciones de mercado se produzcan
en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que par decreto

yder-gjecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor
sdiante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea
acion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional, Los detalles sobre la
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aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma
parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose
de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de
obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.
La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias
calendario postarior a la fecha de compra de la tuberia, 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las
que se establece que liene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento
en que &l proyecio este sujeto a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la dltima estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y
Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a fravés de ordenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra, VII. RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender
los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra despues de
los quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el
Slpervisor determina que el recurso humano Yy el abastecimiento de materiales es insuficiente
para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; @) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum
de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el
S uerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las candiciones prevalecientes no
a terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion
igato '; arte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a
f Mﬁ’n rama de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente

|
|
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justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese lipo de obra; |) No cumplir con
las instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso. )]
En Aplicacién del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: "En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podra dar lugar a la
rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectiien por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia®. Por cualquiera de las causales antes Indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha ¥
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos. hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso
de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- 1X. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podré ser modificado ©
enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre y cuando se acuerde
por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: é} El Ejecutor no puede
subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que esle Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad: d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de.
construccion: asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto
del contrato: XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocullos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a

i fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
dé\ja obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
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correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado, DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion
aprobada por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el
avance de |a obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asl como a
sus medificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los
estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de
planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de
avance de la obra- Xill. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido.
todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional - Todos los gastos que se
presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR serd responsable por
cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera ofra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable, XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de
interés del responsable del disefio - XVI, PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion selicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalla dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este
requisito.
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