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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENOC DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDC MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagtiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director
Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo niumero Cincuenta y Ocho guion Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afo Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” y por la ofra, la Sefiora Ericka Lily Carcamo Bustillo, hondurefia, Ingeniera
Civil, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1971-09139, R.T.N. 08011971091395, mayor de
edad, con domicilio en la Coionia Satélite, Calle No. 2, Casa No. 7104, Tegucigalpa, Departamento de
Francisco Morazan, Teléfono 9832-3970, en calidad de representante legal de la sociedad mercantil
Disefios y Construcciones Nuevo Milenio S. de R.L. de C.V.; de aqui en adelante EL EJECUTOR; con
fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de

noviembre del presente afno, en el cual se declardé situaciéon de estado de emergencia en la
infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al

efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por

las Clausulas y Condiciones siguientes. PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA
OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance

de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA:




OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100 (L. 439,836.12) OBJETO: El
financiamiento tiene por objeto cubrir los costos de los Proyectos:

. . | MONTO DEL PROYECTO
CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO UBICACION |
EN LEMPIRAS
Colonia Bella Oriente,
“‘Reparacion  Escuela Republica del | Municipio del Distrito
101785 P o nep L. 116,127.61
Paraguay Nivel Pre-Basico” Central, Departamento
de Francisco Morazan.
~ Aldea San Judas,
Municipio de E! Corpus,
101813 | “Reparacion CEB José Trinidad Reyes’ P P L. 323,708.51
Departamento de
\ Choluteca.

Los proyectos antes referidos fueron aprobados mediante Acta No. 1120 en fecha 09 de Diciembre del
afo Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-
FHIS-17-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que
se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgar4 al
Ejecutor un anticipo por un monto de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 42/100 (L. 65,975.42) equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. C) De cada estimacion
presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la
cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucidn al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio

ectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcidn por parte del




(CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO DURACION J

101813 | “Reparacion CEB José Trinidad Reyes” 45 Dias Calendario

i

[ 101785 | “Reparacion Escuela Republica del Paraguay Nivel Pre-Basico” 60 Dias Calendario

Este plazo se Contara a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el
Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en
concepto de dafios Yy perjuicios ocasionados por demora la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 (L. 549.80) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento
(0.125%) por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del
contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia
de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la
cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100
(L. 65,975.42); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 42/100 (L. 65,975.42); ambas con una vigencia de un (1) afio y podran constituirse a
través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso
de ser necesario debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la Ultima estimacion, se exigira la presentacién de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia debera tener vigencia de un afno a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion
Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los
siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los
Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de Adjudicacion de Oferta del FHIS al

Contratista, k) Garantias, |) bitdcora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, i) Condiciones Generales y

| (&




de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los
efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus cldusulas siempre y cuando se
acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después
de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL
FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto
del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias
(80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la
Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia
rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en el Documento de Contratacién Directa v,
en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL
CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo
acuerdo; b) Por incapacidad mariifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por
cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en
todo caso se hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL
EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto
i Iki‘)\/o No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente

A\ do Contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o



donacioén, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del
Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectien por razén de la situacion econdémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcidén de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas de emergencia’.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de

acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayaguela,

Representante Legal
DISENOS Y CONSTRUCCIONES NUEVO
MILENIO S. DER.L. DEC.V

R.T.N. 08019010279563






