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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 1NFRAESTRUCTLIRA.- 
FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: CENTRALIZADA 

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero 
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia "Godoy", 
antiguo edificio del Instituto de Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagüela, Municipio del 
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, quien actúa en su condición de Director Ejecutivo 
con rango de Ministro del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconceritrada de 
la Presidencia de la Repi:iblica, creada mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) 
de fecha dos (2) de marzo del año rriil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado 
según acuerdo Ejecutivo número Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) 
de Septiembre del año Dos Mil Once (2011), en adelante denominado EL FHlS y por la otra, el Señor 
BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA, hondureño, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801- 
1985-08074, mayor de edad, con domicilio en la Colonia Prados Universitarios, segunda etapa, bloque 25, 
casa No 1, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, de aquí en adelante EL 
EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 
once de noviembre del presente año, en el cual se declaró situación de estado de emergencia en la 
infraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del país, hemos convenido en celebrar como al 
efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecución de Obra que se regirá por las 
Cláusulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHlS y las comunidades 
beneficiarias, como SOLICITAN'rE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA así como el 
INSPECTORy SUPERVISOR del FHlS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto 
de autorización de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL 
CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende 
a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 561100 
(L.333,911.56), OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: 
"REPARACIÓN ESCUELA RURAL MIXTA JOHN F. KENNEDY ", ubicado en Aldea la Mesa, Mi-inicipio 
de Meambar, Departamento de Comayagua, código 101799; Proyecto aprobado mediante Acta No. 
1121 en fecha 13 de Diciembre del año Dos Mil Once; con financiamiento FONDOS NACIONALES, que 
forma parte de la Oferta CD-FHIS-35m2011, de acuerdo cori las cantidades de obra y precios unitarios del 
desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas 
establecidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El 
FHlS otorgará al Ejecutor un anticipo por un monto de ClNCllENTA MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 
731100 (L. 50,086.73), equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los 
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado 
por parte del FHIS, las correspondientes Garantías. C) De cada estimación presentada por el Ejecutor será 
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que corresponda, de manera 
que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado 
al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proye 

-- 
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procederá a exigir su devolución al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHlS además del anticipo, efectuará 
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la 
presentación de estimaciones por EL E,IECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E 
INSPECTOR del FHlS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual 
que resulte de lo entregado como ari.ticipo y demás retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se 
considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del 
FHlS y de la recepción por parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se 
compromete a construir la obra, objeto de este Contrato deritro del plazo de sesenta días (60) días 
calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejeci~tor 
no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagará al FHlS en concepto de 
daños y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 
CON 391100 (L.417.39), equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada día de 
retraso, hasta un máximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANT~AS: El 
Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL OCHENTA Y SElS 
LEMPIRAS CON 731100 (L. 50,086.73); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince 
por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CINCUENTA MIL OCHENTA Y SElS LEMPIRAS 
CON 731100 (L. 50,086.73); ambas con inna vigencia de un (1) año y podrán constituirse a través de una 
Garantía Bancaria o una Fianza de Institución Aseguradora.- EL EJECUTOR deberá ampliar la vigencia 
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo 
establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de 
ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima 
estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto del contrato, esta Garantia deberá tener vigencia de un año a partir de la fecha de emisión 
del Acta de Recepción Definitiva.- Asirriismo, todos los documentos de Garantia deberán contener la 
siguiente cláusula obligatoria: "LA PRESENTE GARANT~A SERÁ EJECUTADA A SIMPLE 
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE UN 
CER'I'IFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del 
Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) 
Especificaciones técriicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitación, g) Instrucciones a los 
Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del FHlS al 
Contratista, k) Garantías, 1) bitácora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ñ) Condiciones Generales y 
Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantías. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso 
de controversias ó conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya 
sea de su nati~raleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo y de no llegarse a 
un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribi.inales competentes, 
renunciando el contra.tista a su domicilio y sometiéndose al del FHlS para los efectos de su jurisdicción. 
NOVENA: MODlFlCAClON AL CONTRATO: Este contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o 
totalmente en alguna o en todas sus cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. 
DECIMA: CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHlS podrá 
rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incurriplirriiento de cualquiera de las obligaciones 
estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo por parte del 
ejecutor; b) Por no iriiciar la obra después de los quince (15) días calendario de la fecha establecida en la 
orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insll'ficiente mano de obra, 

lidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y10 de los fondos adelantados por EL FHIS, de 
idad con los resultados de los informes erriitidos por EL SUPERVISOR y10 EL 
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base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se 
distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor 
a ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El inc~implimiento en la 
ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de deserribolsos, 
salvo causa debidamente justificada; f) No ci.implir con las instrucciones de la Supervisión o inspectoia de 
la Dirección de Control y Seguimiento de EL FHlS anotados eri la bitácora o a través de correspondencia; 
g) En caso de u.tilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procederá a 
exigir a EL EJECUTOR su devolución, caso contrario ejecutará la garantía rendida para tal efecto. h) 
Todas las causales establecidas en las Bases de Licitación y, en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de 
EL E.IECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en 
cuyo caso la causal será de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para 
continuar la ejecución el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad 
del proyecto de infraes.tructura.- La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de 
EL FHIS, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de 
responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que 
le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y 
de proceder, se hará a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicación de lo establecido en el 
Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presi.ipuesto de Ingresos y Egresos de la República) el 
que literalmente dice: "En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del 
préstamo o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Coritrato, siri más obligación por parte 
del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia 
de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos 
nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la 
percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de 
emergenciaw.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y 
cada uiia de las cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagüela, 
Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once. 

ING. MIGUEL ED 
Ministro-Director 
R.T.N.080199952925 

/ '  

BRAYAN IVANO~~CH FLORES GLIEVARA 
Ejecutor 

R.T.N. 0801 1985080746 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (Eri lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se con-ipromete con el FHIS a 

lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor 

solicitará por escrito al FHlS la aprobación del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y 

Segi~imiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de 

todo otro negocio, reservándose el FHlS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) 

Utilizar los recursos del financiamiento único y exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera del 

Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos del FHIS; la 

instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables al FHIS; 

e) Reportar inmediatamente al FHlS sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la 

terminación de la obra objeto del Contrato; f )  Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la medida que 

le sea posible, en la comunidad o comuriidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén siendo 

beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de Control y Seguimiento la fecha en la 

cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el térrriino de tres (3) días calendarios contados a partir de su 

recepción, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios 

unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor 

propondrá la ficha y se rerriitirá a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión y 

aprobación. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las 

obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por 

consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren 

durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHlS en caso de 

acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los 

trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propósito de 

disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el 

Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea 

menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren 

durante la ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo 

o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comuriidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra 

-ficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el Ejecutor estará 
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obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro 

similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Además el ejecutor estará en la obligación de 

reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejeci~ción de la obra para proteger la cubierta vegetal.- 

No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de 

veinticinco años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete además 

a curriplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de 

Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. 

OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un Cronograma de Actividades y iJn Programa de 

Desembolsos de acuerdo a la Administración del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor 

entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este 

contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregará durante el acto de recepción final 

de la obra las llaves del inmueble y demás enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio 

de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez 

que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de 

alcantarillado o de agua potable con tubería pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las 

tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la 

primera estimación de obra, para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra su costo 

de adquisición.- V. SUPERVISIÓN: EL FHlS se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el 

cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La 

no-supervisión por parte del FHlS no libera de responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente 

Contrato.- VI. CLÁUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se 

produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del 

poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor del proyecto mediante 

la aplicación de una formula polinómica de ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se 

requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la aplicación de la formula polinorriica de aji~ste están 

contenidos en el documento denominado METODOLOG~A DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA 

POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones 

siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del si~ministro de todas la tuberías indicadas en el desglose de 

presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estiiiiación de obra, para lo cual el 
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tubería. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHlS dentro del plazo contractual, incluyendo las 

ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes 

por escalarriiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el 

proyecto este sujeto a multa por atraso en SIJ ejecución. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la 

última estimación, además de acompañar los requisitos de Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción 

Definitiva. 5) El FHlS reconocerá únicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través 

de órdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISIÓN DEL 

CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS: EL FHlS podrá rescindir el presente Contrato o suspender 

los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) días calendario de 

emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del 

FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales 

es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a 

insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los 

fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR 

o en base a las visitas que el FHlS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se 

malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 

40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el 

FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la 

terminación del proyecto; g) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte del FHIS, h) El 

incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de 

desernbolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de 

obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisión e inspectoria anotados en bitácora o correspondencia; k) 

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHlS se justifique; según sea el caso. 1) En Aplicación 

del Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el 

que literalmente dice: "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo 

o donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector 

Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúen 

situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los 

IRye&dos y en caso de necesidades imprevistas de emergencia". Por cualquiera d 
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indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los 

recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación de los trabajos hechos a la 

fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.. VIII. CASO FORTUITO O FUERZA 

MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los 

actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y 

directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance si~stancial, así 

calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda 

lograr su terminación.- IX. MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Coritrato podrá ser modificado o enmendado 

parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del 

mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar más del 40% del contrato sin previa 

autorización por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Coritrato incluya mobiliario el Ejecutor no 

podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohíbe el 

empleo de menores de edad; d) Se prohíbe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de 

construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos de 

elaboración de la obra por un período de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisional, por lo c i~a l  el 

ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle 

seguimiento a la ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones 

correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o período acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificará el 

avance físico de la obra de conformidad con la documentación aprobada por el FHIS; revisará y aprobará las 

solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra 

en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones así 

como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los 

estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y 

cronogramas de ejecución de las mismas, y aprobará o improbará los informes de avance de la obra.- XIII. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de anticipación dará aviso al 

SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro 

siiministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se 

hubieren corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se 

presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. 

DE RIESGO: EL EJECUTOR será responsable por cualquier condición de riesgo encontrada en 
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el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHlS no será 

responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traídas al sitio por EL 

CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea 

responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones 

preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en 

relación a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: 

EL CONTRATISTA será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los 

Puntos de Referencia establecidos por El FHlS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la docunlentación 

solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha 

del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo irihabilitara automática y temporalmente del Banco de Ejecutores 

del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito. 


