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Contrato No.40523 Codigo 101810-E

’ GORERND
Mt INITAY NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- FUENTE:
FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, con Tarjeta de
Identidad No. 1305-1965-00110: con domicilio legal en la Colonia ‘Godoy”, antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia
en st condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Repblica, creada mediante Decreto Legislativo niimero doce guion noventa (12-90)
de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin acuerdo ,
Ejecutivo n(imero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mi
Once (2011), en adelante denominado EL FHIS y por la otra, el Sefior OSMAN BERNARDO HERNANDEZ CHAVARRIA, 7
hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0302-1962-00128, mayoy de edad, con domicilio en la
Colonia Lomas de Miraflores Sur, 4ta Calle, Casa No. 4211, Bloque é municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, de aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero
178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente afio, en el cual se declard situacion de
estado de emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pals, hemos convenido en celebrar
como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por las Clausulas
y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, como
SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS
para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte del
FHIS: SEGUNDA: MONTO ¥ OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: EI monto del financiamiento no regmbolsable a
otorgarse al Ejecutor asciegide a la cantidad d¢ DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
CON 25/100 (L.286,410.25) OBJETO: El ﬁgznciamiento tiene por objeto/cubrir los costos del Proyecto: ‘REPARACION
ESCUELA fRUMUALDO B@SO PENALBA”, ubicado en Aldea los Amates, Municipio de Colomoncagua, Departamen{
de Intibuca, codigo 101810; Proyecto aprobado mediante Acta No. 1121 en fecha 13 de Diciembre del afo Dos Mil Once;
con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-30-2011, de acuerdo con las cantidades
de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones
técnicas establecidas en los/documentos de la Oferta- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS =
otorgara al Ejecutor un anti;\/po por un monto d¢. CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS ’ig(;{r &
CON 54/100 (L.42, 961.54), equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisil:;gg %
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, | % %3
correspondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el Ejecutor ser4 deducido proporcionalmente a partir de"
la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
%el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del

“"proyecto’ HIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara
., pagos al E“._E@JUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de
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proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, la fecha de la a
del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- Pi T EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de sesenta dias (60) dias
calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el
proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y p;r;uicbs asionados
por demora la cantidad de TRESCIENTOS ﬁNCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100 (L.358.01) equivalente al cero
punto ciento veinticinco por ciento (0.125%]" por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto
total del contrato, SEXTA: GARAMTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del gnticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien pof ciento (100"/\?& valor del anticipo a recibir y que ascignde a la cantidad de CUARENTA Y DOS Mi

NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 54/100 (L.42, 961.54),/b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 54/100 (L.42, 961.54); ambas con una vigencia de un (1) afio y podran
constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera gue venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliaciop de la Garantia de Cumplimiento géra sobre el monto pendiente de gjecucion, siempre
que lo anterior hubiere sido ejecuiﬂgo satisfactoriamen{.- Previo al pagjo de la ultimg estimacion, se exigira la presentacion
de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cincd por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos
a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de Adjudicacion de Oferta
del FHIS al Contratista, k) Garantias, I) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, i) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, 0) constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 0
conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para
los efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o
enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el
presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones
generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince ( 15) dias calendario
de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano ._\.-_'-.};,'..:...,': 2
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, % 2

conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visita ‘

que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente mg
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Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales "
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
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exigir a EL EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutaré la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las causales
establecidas en las Bases de Licitacion y, en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE
RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes
no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta
de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL
FHIS, segin sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en fodo caso se
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e)
Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos
de la Republica) el que literalmente dice: “En toda Contrato financiado con fondos extemos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Piblico,
que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del
Contrato, lgual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razon de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas de emergencia”.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en Ja ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito

Central, a los veintiocho dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

ING. MIGUEL EDG MARZ
Ministro - Director Eje

RIARB NERNANDES CHAVARR
tor
R.T.N.080199952925 RT.N. 03021962001283

;,

mnre




-#.

Contrato No.40523 Cédigo 101810-E

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS a lo
siguiente; a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por
escrito al FHIS la aprobacion del mismo, la que seré otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose
el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnico y |
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de
la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rotulos es condicion previa al pago de la primera
estimacion, salvo casos imputables al FHIS; €) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia
que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que esten
siendo beneficiadas por el mismo; g) E! ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la
cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendré el término de tres (3) dias calendarios contados a partir de su recepcion,
vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar
todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de
toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE.
a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las

contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea/; o

menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarios en areas de cultivo o en otros Iugares 25
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y
los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales

como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo
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compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la
Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos
de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios
directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonto de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios
nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento

daré lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la
obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al
80% del suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser ‘
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cualel FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra

su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el |
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no- |
supervision por parte del FHIS no libera d¢ responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. |
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios
de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzean en la

mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una formula polinomica de
| ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ninglin tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias

indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra,
para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de
dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2)
Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos

realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de
obra. VII. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente

Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera
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el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar
el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad
de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se
pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione €l objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones

prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato

por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
| programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo
de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso. |) En Aplicacion del Articulo
44 del Decreto Legislativo No., 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice:
“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras
o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia’. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado EI FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion
de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa. VIl CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa

cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el
FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las
clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no

puede subcontratar méas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este:
Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no esten preseleccionad
por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como

implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato;
XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
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ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en
consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por €l FHIS y en ese
mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de
planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XIi.
RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederé cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
' INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos

sefialados en el Acta de Recepcion Provisional- Todos los gastos que se presenten entre [a recepcion provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR .- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera
responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que este
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no seré responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segiin este Acuerdo, son instrumentos de
senvicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA:
EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el
cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla
con este requisito.




