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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de |dentidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia "Godoy",
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director
Ejeculivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afic mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutive numero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil On 011), en adelante
denominado “EL FHIS" y por la otra, el Sefior HERMES FUNSfjA BULNES. hondurefio, mayor, de
edad, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0301-1968-010

Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, de aqul en adelante EL EJECUTOR; con
fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de
noviembre del presente afio, en el cual se declard situacién de estado de emergencia en la

i
" con domitilio en el Barrio jo,

infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por
las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA
OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance
de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS, SEGUNDA:
MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a
otorgarse al Ejecutor asciende a la cantifad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 86/100 (L.229,038.86). OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos
de los Proyectos:
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El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No. 1120 en fecha nueve de Diciembre del afo
Dos Mil Once, con financiamiento de FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-
19-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSO0S. ANTICIPO: El FHIS olorgara al
Ejecutor un anticipo por un monto de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 83/100 (L.34,355.83) equivalente al 15% del monto total de este Contrato
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Conlrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. C) De
cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera
estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico
financierc del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada
del anficipo para fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por EL
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto,- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcantual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
de los proyectos, la fecha de la entrega del anlicipo por parte del FHIS y de la recepcién por parte del
ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL E.}é_.‘:UTDR se compromete a construir la obra,
objeto de este Contrato dentro del plazo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
indicada en |la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas ;
imputables a el en el plazo estipulado, pagara al FHIS en conceplo de danos y perjuicios ocasiona
por demora la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PIRAS CON 30/100 (L.286.30},
equivalente al cero punto ciento ﬁ'ﬂicinm por ciento (0.125%) por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: ﬁ Ejecutor,
previo a la entrega del anticigo. rendira; a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo a recibir y que agtiende a fa cadtidad de TREIN Y CUATRO MIL
RESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMHIRAS CON 83f100 {L.34,355.33{: Una Garantia de
- to de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del. monto del contrato que asciende
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a TREINTA CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100
' (L.34,355.83). ambas con una vigencia de un (1) afo y podran constituirse a través de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesano debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera
sobre €l monlo pendiente de eler:u ion, siempre /que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.-/ Previo al pago de ullima asuw\fm’: se exigira la presentacion de la Garantla
de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera
tener vigencia de un afno a partir de |a fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE
GAHANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cranograma de
aclividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferla, |) Desglose de Oferta, |)
Resolucion de Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, |) bitacora, m) Ordenes de
Cambio, n} Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites
de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de confroversias ¢ conflictos entre las partes
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas
partes lienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contralista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podré ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o en lodas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
partes, DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL
FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas

las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del
mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la
fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo ylo de los Tondos

adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los Informes emitides por EL
SOR y.-‘u EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se
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agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No
cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS anolados en la bitacora 0 a lravés de correspondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las
causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de
EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucién el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o

caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los

desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segln sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
conlraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hard a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondes externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podré
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectien por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.-
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con lodas y cada una
de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Com?égﬁela.
Municipio del Distrito Central, a los veintitres dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto). EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacion del mismo, la que seré otorgada
a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyeclo en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias cantables y técnicas del proyecto, c) Ulilizar los recursos del financiamienlo Gnico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos
es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos Imputables al FHIS; e) Repartar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la conlratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de lipo laboral que se presaentaren durante y
despues de |la construccion de la obra.- Asimismo, libera de tada responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a lerceros, en razdon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los lrabajos a realizar en los silios de la obra y las colindancias de esta- Il
AMBIENTE. a) Con el propdsilo de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrolio de obras como las contratadas, €l Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cullivo o en ofros
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Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aguellos arboles mayores de veinlicinco anos o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parle de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) E! ejecutor entregaré a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el silio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a |..500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyeclo sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al B0% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cualel FHIS entregard al contratista un
anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los lérminos relacionados con las ejecuciones
de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales ulilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultanea con cada
eslimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional, Los detalles sobre la aplicacion de la
formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de lodas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto
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de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de
compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de liempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la uitima estimacion, ademas de
acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de Grdenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del
anlicipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢) S| iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recursc humano y el abastecimiento de materiales es insuficienle para garantizar el plazo de
ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR ¢ en base a
las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, estipulade en el respeclivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a lravés del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; |) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j)
No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitdcora o
correspondencia; k) Per causas de fuerza mayor o caso fortullo, que a juicio del FHIS se justifique;
segin sea el caso. |) En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: "En todo contrato

financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar lugar
a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
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se efectlen por razon de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcitn
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.
Por cualquiera de las causales antes Indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones coniraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese enlregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa v equitativa.- VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efecios de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR lodos los actos, hechos o
acontecimientos fuluros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contralo sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Conirato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con olras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.~ Xil.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra v a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendré acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XIll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario U otro suministro, en dicha fecha EL
JOR elaborara el Acta de Recepcidn Definitiva, siamprelt.;f.n.lé do se hubleren corregido todos
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los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y nesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contracluales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS VIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acla de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.




