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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia *Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagtela, Municipio del
Distrito. Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director
Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segln acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afo Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” y por la otra, el Sefior NAHUM ORTEGA TROCHEZ, hondurefio, Ingeniero
Civil, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0318-1976-01611, R.T.N. 03181976016110, mayor de
edad, con domicilio en la Colonia San José de los Llanos, Casa No. 24, Bloque 35, Tegucigalpa,
Departamento de Francisco Morazan, Teléfono 9658-9509; de aqui en adelante EL EJECUTOR; con
fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de
noviembre del presente afio, en el cual se declaré situacion de estado de emergencia en la
infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por
las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA
OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance
de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA:
MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a
otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO
ICZEMIg RAS CON 70/100 (L. 284,004.70) OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos
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CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO UBICACION MONTO DEL PROYECTO
EN LEMPIRAS
R ion E A Vi Veland Aldea Trujillo, Municipio
eparacion scuela iima olanda
101822 P de Trujillo, Departamento L. 284,004.70
Castillo”
de Colon.

El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No. 1121 en fecha 13 de Diciembre del afio
Dos Mil Once. con financiamiento FONDOS NACIONALES, que compone la Oferta CD-FHIS-38-2011,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a
este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la
Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un
anticipo por uyﬁonto de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 71/100
(L. 42,600.71)/2quivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el
Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el
anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL
FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos,
la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor.-
QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de
este Contrato dentro de los plazos detallados a continuacion:

cODIGO NOMBRE DEL PROYECTO DURACION

101822 | "Reparacion Escuela Vilma Yolanda Castillo” 60 Dias Calendario

Este plazo se Contara a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el
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Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100 (L. 355.01) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento
(0.125%) por cada dia de retraso, hasta un méaximo que no sobrepase el 10% del monto total del
contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a |a entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia
de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la
cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 71/100 (L. 42,600.71); b) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 71/100 (L. 42,600.71);
ambas con una vigencia de un (1) afio y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una
Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses despues del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al
pago de la titima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir
de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones tecnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de
Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de
Adjudicacién de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, ) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n)
Adendum, fi) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de
Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial ©
totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL
FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas

tias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de
nes estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales _t_:\!el
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mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la
fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos
adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se
pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando
agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No
cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacién
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las
causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de Contrataciéon del
Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de
EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literaimente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra
dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efecttien por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.-
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una
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En fe de lo cual y de comiin acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagiela,
Municipio del Distrito Central, a los veintisiete dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

ING. MIGUEL FDGARDO MARTINRZE
Ministro - Direcfor & | Contratista
Fondo Hondugéfio de Inversién Social RTN: 03181976016110

9010279563
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacion del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos
es condicion previa al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafos a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta- Il
AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en

manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
) al F Fla r la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
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fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cualel FHIS entregara al contratista un
anticipo que cubra su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones
de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la
formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los

solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
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FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion
de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de
compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
gjecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacién, ademas de
acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS
reconocera (inicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de érdenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VI. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EIl SUPERVISOR o en base a
las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j)
No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique;
seglin sea el caso. f) En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010

(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato
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resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlien por razén de la situacion econémica Yy financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa.- VIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XIl.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecuciéon de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembeolsos; informar del
de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
nce de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
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INSPECTOR elaborar4 el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL

CONTRATISTA, segtin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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