GORERNO
UNTDAD NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -
FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial,
con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy", antiguo edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagliela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Ministro
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de |z Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo
del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado seglin acuerdo Ejecutivo niumero
Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afo Dos Mil Once
(2011), en adelante denominado “EL FHIS” y por la otra, el sefior MARIO ANDRES MATAMOROS LANZA,
hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1973-06153, con domicilio
en la 2da entrada, Aldea El Chimbo, 800 metros al fondo, lazo izquierdo, Santa Lucia, Francisco Morazan, de
aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial
la Gaceta del once de noviembre del presente afio, en el cual se declaré situacién de estado de emergencia en la
infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucién de Obra que se regira por las Clausulas y
Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, como
SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR y
SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacion de
estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El
monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100(L. 299,085.17) OBJETO: El
financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del proceso CD-32-2011, codigo 101824, del proyecto
“REPARACION ESCUELA MARCO AURELIO SOTO", ubicado en el Barrio Céceres, Aldea El Porvenir,
municipio el Porvenir, Departamento de Atléntida, el proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No.
1121 en fecha 13 de diciembre del afio Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma
parte de la Oferta CD-FHIS-32-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de
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un anticipo por un monto de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON
78/100 (L. 44,862.78) equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado: b) Que se hayan aceptado por parte del
FHIS, las correspondientes Garantias, c) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacién, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el
proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de
utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al
Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se hardan mediante la presentaciéon de estimaciones por EL EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, la fecha
de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y
MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir las obras, objeto de este Contrato dentro del
plazo de cincuenta (50) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En
caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de Trescientos Setenta y Tres lempiras
con 86/100 (L. 373.86) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de retraso,
hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: E| Ejecutor,
previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (1 00%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100 (L. 44,862.78); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100 (L. 44,862.78); ambas con una vigencia de un (1)
ano y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL
EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia
de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la (ltima estimacién, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad
de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un
ano a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LLA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del
Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, ) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes,




o

h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucién de Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, I)
bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o)
constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre
las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y
sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este
contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de
su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas; a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del
mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los tres (03) dias calendario de la fecha
establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS,
de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL. SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con
base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a
ochenta dfas (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucién
del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de
Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de
utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las causales
establecidas en el Documento de Contratacién Directa y, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.
OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR,
cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal
sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el
proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.-
La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte de EL FHIS, segln sea el caso por
cualesquiera de las cldusulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso
se hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo
y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 55 del Decreto Legislativo No. 255-2011
(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podré dar lugar a la rescision o
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resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras
0 servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecten por razén de la situacién econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas de emergencia”.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagiiela, Municipio
del Distrito Central, a los veintiocho dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

ING. MIGUEL AR ARTINEZ PINEDA MARIO ANDRES-H
Ministro - Di actor Ejecut
Fondo HonduUfeno d r
RTN: 0801999529256
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacién del mismo, la que ser4 otorgada
a traves de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tinico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito: d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos
es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS: e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacién. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
despues de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta- IIl.
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
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lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracién del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un
anticipo que cubra su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones
de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demdas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la
formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
in tos solamente se reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores




correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto
del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el
FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacién
de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de
compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacién, ademéas de
acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de 6rdenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a
las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
termino del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra: j)
No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique;
segln sea el caso. |) En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
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financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar
a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlien por razén de la situacion econémica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- 1X. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) E| Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS: b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segtn el avance de la obra: b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
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cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos senalados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS Vil. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.




