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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURERNO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de ldentidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en fa Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicién de Director
Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce
guioén noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo numero Cincuenta y Ocho guion Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” y por la otra, el Sefior ROBERT CESAR PADILLA BONILLA, hondurefio,
casado, portador de la Tarjeta de Identidad No. 1211-1968-00129; mayor de edad, con domicilio en
Residencial Plaza, Segunda entrada casa No. 3013, bloque 57, municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan y RTN Numérico 12111968001297; de aqui en adelante EL
EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta

del once de noviembre del presente ario, en el cual se declard situacion de estado de emergencia en la
infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al

efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por

las Clausulas y Condiciones siguientes. PRIMERA: Forman parte de los Proyectos: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE LA
OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la
obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO
Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al
Ejecutor asciende a la cantidad total de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN
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(‘:'id" ' N T o . Ublcaclén “Monto de Proyecto
VRO b e e L INeRe s e E o] (Lempiras) -
. L g . Aldea de La Pastoza Munlupno de San
101865 | Reparacién Escuela CnstobjIF So/lgn Isidro, Departamento de Intibuca. L.271,081.85
y sy Aldea de San Isidro, Municipioc de San
101833 | Reparacion CEB José Trinidad Reyes Isidro, Departamento de Choluteca. L. 267,019.97
TOTAL L. 538,101.82

OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos de los Proyectos: “REPARACION
ESCUELA CRISTOBAL COLON?”, ubicado en Aldea de La Pastosa, Municipio de San Isidro,
Departamento de Intibuca, con cédigo 101865; y “REPARACION ESCUELA CEB VALERO MEZA”,
ubicado Aldea de San lIsidro, Municipio de San lIsidro, Departamento de Choluteca, con cddigo
101833; Proyectos aprobados mediante Acta N° 1121 en fecha trece (13) de Diciembre del afio Dos
Mil Once; siendo todos con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-
FHIS-25-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al
Ejecutor un anticipo por un monto de OCHENTA MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON
271100 (L. 80,715.27), equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. C) De cada estimacidon presentada por el
Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el
anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL
FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos,
la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepciéon por parte del ejecutor.-
QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de
-«--’- ralQ dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada
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- *Ia orgen aoeo vicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a
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él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por dia de

demora la cantidad correspondiente al proyecto que incurra, segun el cuadro en detalle a continuacion:

Valores equivalentes al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de retraso,
hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El
Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad OCHENTA MIL
SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 27/100 (L. 80,715.27); b) Una Garantia de Cumplimiento
de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a OCHENTA
MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 27/100 (L. 80,715.27), ambas con una vigencia de un
(1) afo y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de ia Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que
lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se
exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del contrato, esta Garantia deberé tener vigencia de un ano a partir de la fecha de emision del
Acta de Recepcidén Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte
del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto,
d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacidn, g) instrucciones a
los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de Adjudicacion de Oferta del FHIS al
Contratista, k) Garantias, 1) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, i) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En
caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecuciéon o terminacion del mismo y
de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los
su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser

enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se
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acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después
de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de cbra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL
FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto
del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias
(80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisidén o inspectoria de la
Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia
rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacién y, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucién el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicaciéon de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislative No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literaimente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podra
dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
razon de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion //g
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de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.-
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una

de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagiiela,
Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.

ING. MIGUEL EDGAR
Ministro — Director
Fondo Hondurefio
RTN: 080199952925944

g.b.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacién del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rotulos
es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE. a) Con el prop6sito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarios o enterrarlos en areas de cuitivo o en otros

ponga en peligro o riesgo la salud de la comuridad o el ambiente.- Si el lugar de la obra

icie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
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Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestidn
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. V.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia PVC, los valores correspondientes al 80% del suministro
de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un
anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones
de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la
formula polinébmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconocerdan bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto

(PO o) . . . . .y
o) oyeth,L ben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el

4



Contrato N° 40538 101865 - E
Contrato N° 40553 101833 - E

de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de
compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de
acompanfar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. Vil. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desemboisos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucidén del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a
las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible ta terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) E! incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j)
No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitdcora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique;
segun sea el caso. |) En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar lugar
ala

ision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago

Aok

wo D
fespo

\{e a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o

ontrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que //

8



Contrato N° 40538 : 101865 - E
Contrato N 40553 101833 - E

se efectlen por razén de la situacion econdomica vy financiera del pais, la estimacidon de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagard al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulacicnes del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- 1X. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato inciuya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escoiar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboraciéon de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- Xil.
COMPROMISORIA: E| Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucidn del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito

autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del

cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XIll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
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los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
gque hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias postericres a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y

temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.

10



