
Contrato No.40551 Código 101 872-E 

PRESIDENCIA DE LA REPUBL!CA 
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- 
FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: CENTRALIZADA 

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, con 
Tarjeta de ldentidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia "Godoy, antiguo edificio del Instituto de 
Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 
Morazan, quien actúa en su condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE 
INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo 
número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990), con RTN 
08019995292594, nombrado según acuerdo Ejecutivo número Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Once (58-201 l), de fecha 
Catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Once (2011), en adelante denominado EL FHIS y por la otra, el Señor 
ALFONSO AYON CORDOVA, hondureño, mayor de edad, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1941-01062, con 
domicilio en el municipio de Santa Lucia, departamento de Francisco Morazán; en calidad de representante legal de la 
empresa PROYECTOS Y URBANIZACIONES S. DE R. L. DE C. V., con domicilio en Colonia La Alameda, 3era calle, 4ta 
Avenida, esquina Opuesta a la Escuela Honduras, Edificio Plaza del Carmen, municipio del Distrito Central, departamento 
de Francisco Morazán, de aquí en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente año, en el cual se declaró situación de estado de 
emergencia en la infraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del país, hemos convenido en celebrar como al 
efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecución de Obra que se regirá por las Cláusulas y 
Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, como 
SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA así como el INSPECTOR y SUPERVISOR del 
FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorización de estimaciones de obra de 
parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no 
reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 081100 (L.389,946.08), OBJETO: El financiamiento tiene por 
objeto cubrir los costos del Proyecto: "REPARACIÓN ESCUELA REPllBLlCA DE COSTARICA, ubicado en Aldea 
Sunzapote, Municipio de Concepción de Maria, Departamento de Choluteca, código 101872; Proyecto aprobado 
mediante Acta No. 1121 en fecha 13 de Diciembre del año Dos Mil Once; con financiamiento FONDOS NACIONALES, 
que forma parte de la Oferta CD-FHIS-36-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose 
de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los 
documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgará al Ejecutor un 
anticipo por un monto de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 911100 
(L.58,491.91), equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) 

ste Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes 
) De cada estimación presentada por el Ejecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera 

cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto ico financiero del 
o se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización compro fines distintos del 
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proyecto EL FHlS procederá a exigir su devoli~ción al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHlS además del anticipo, efectuará 
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de 
estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHlS asignados al 
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás 
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, la fecha de la 
entrega del anticipo por parte del FHlS y de la recepción por parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: 
EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de sesenta días (60) días 
calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no temine el 
proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagará al FHlS en concepto de daños y perjuicios 
ocasionados por demora la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 431100 (L.487.43), 
equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada día de retraso, hasta un máximo que no 
sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GAMNT~AS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, 
rendirá: a) una Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a 
la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 911100 (L.58,491.91), 
b) Una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende 
a CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 911100 (L.58,491.91), ambas con 
una vigencia de un (1) año y podrán constituirse a través de una Garantía Bancaria o una Fianza de Institución 
Aseguradora.- EL EJECUTOR deberá ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que 
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantia de Cumplimiento será 
sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago 
de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto del contrato, esta Garantia deberá tener vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del Acta de 
Recepción Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: 
"LA PRESENTE GARANT~A SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQllERlMlENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE 
INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) 
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitación, g) Instrucciones a los 
Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del FHlS al Contratista, k) Garantías, 
1) bitácora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ñ) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para 
tramites de Garantías. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias Ó conflictos entre las partes relacionado 
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación 
del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales 
competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHlS para los efectos de su jurisdicción. 
NOVENA: MODlFlCAClON AL CONTRATO: Este contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en 
alguna o en todas sus cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE 
RESClSlON DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHlS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir 
en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) 
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y 
especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) días calendario de la 
fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de 
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y10 de los fondos adelantados por EL FHIS, de 

d con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y10 EL INSPECTOR o con base a las 
EL FHlS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del 
ntrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea ías (80), salvo casos 
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excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a traves del 
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las 
instrucciones de la Supervisión o inspectoría de la Dirección de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la 
bitácora o a traves de correspondencia; g) En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del 
proyecto, EL FHIS procederá a exigir a EL EJECUTOR su devolución, caso contrario ejecutara la garantía rendida para 
tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitación y, en la Ley de Contratación del Estado y su 
Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, 
cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en cuyo caso la causal será de 
mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL E.IECUTOR para continuar la ejecución el proyecto; c) Por causas 
de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestnictura.- La suspensión de los 
desembolsos o resolución del contrato por parte de EL FHIS, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes 
indicadas, no liberará de responsabilidad a EL E.IECUTOR de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los 
recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y de 
proceder, se hará a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 44 del 
Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: "En todo 
Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la 
rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las 
obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolucion del Contrato. Igual sucederá en caso de 
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y ,financiera del país, la 
estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de 
emergencian.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las 
cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagüela, Muriicipio del 
Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once. 

R.T.N. 0801 9005000462 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHIS a lo 

siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitará por 

escrito al FHIS la aprobación del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y Seguimiento; b) Llevar 

control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservándose 

el FHIS el Derecho de hacer ai~ditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento único y 

exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de 

la obra uno (1) o más rótulos distintivos del FHIS; la instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera 

estimación, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situación o circunstancia 

que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajará en el 

proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén 

siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de Control y Seguimiento la fecha en la 

c i~al  le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de tres (3) días calendarios contados a partir de su recepción, 

vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no 

contemplados en la oferta, se usará las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrá la ficha y se 

remitirá a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión y aprobación. 11. RESPONSABILIDAD 

LABORAL: EL EJECUTOR será el Único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la 

contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar 

todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de 

toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus 

Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. 

a) Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las 

contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea 

menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la 

ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares 

que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el Ii~gar de la obra fuese de superficie polvosa, y 

los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales 

como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro sirriilar con el fin de controlar el levantamiento excesivo 

.- Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución 

para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, bajo concepto alguno, 

rboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están 
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compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la 

Unidad de Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. 

OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos 

de acuerdo a la Administración del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregará a los beneficiarios 

directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios 

nota de descargo; c) Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y demás 

enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento 

dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la 

obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tubería pvc, los valores correspondientes al 

80% del suministro de todas las tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser 

cancelados en la primera estimación de obra, para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra 

su costo de adquisición.- V. SUPERVISIÓN: EL FHlS se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el 

cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no- 

supervisión por parte del FHlS no libera de responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- VI. 

CLÁUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios 

de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la 

mano de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor del proyecto mediante la aplicación de una formula polinomica de 

ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la 

aplicación de la formula polinomica de ajuste están contenidos en el documento denominado METODOLOG~A DE 

ESCALAIUIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se 

reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias 

indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimación de obra, 

para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisición. La fecha de presentación de 

dicha estimación deberá esta comprendida en los treinta (30) días calendario posterior a la fecha de compra de la tubería. 2) 

Si las estimaciones de pago son presentadas al FHlS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en 

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos 

por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su 

ejecución. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los requisitos de 

Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción Definitiva. 5) El FHlS reconocerá únicamente las cantidades de obra 

realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de 

obra. VII. RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS: EL FHlS podrá rescindir el presente 

los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera 

estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) días calendario de emitido 

caso el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabili 
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el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar 

el plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad 

de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los 

resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se 

pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo 

contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos 

excepcionales determinados por el FHIS; f )  A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones 

prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; g) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato 

por parte del FHIS, h) El incumplimiento eri la ejeciición del proyecto programado a través del cronograma de actividades y 

programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo 

de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisión e inspectoría anotados en bitácora o correspondencia; k) Por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso. 1) En Aplicación del Artículo 

44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: 

"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras 

o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resoli~ción del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte 

presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y financiera del país, la 

estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de 

emergencia". Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones 

contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación 

de los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.. VIII. CASO FORTUITO O 

FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los 

actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa 

cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, así calificado por el 

FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr sil terminación.- IX. 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las 

cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no 

puede subcontratar más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este 

Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas 

por EL FHIS; c) Se prohíbe el erripleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como 

implemento de construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; 

XI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos de 

por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual el ejecutor 

esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ej 
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ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la 

obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la 

documentación aprobada por el FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, según el avance de la 

obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en 

consonancia con los planos o especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese 

mérito autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de 

planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y aprobará o improbará los informes de avance de la obra.- XIII. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para 

la recepción de la obra terminada, igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL 

INSPECTOR elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos 

señalados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y 

recepción definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR será 

responsable por cualquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté 

dentro del alcance de las obras. EL FHIS no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo 

que hayan sido traídas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL 

CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y 

especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de 

servicio en relación a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: 

EL CONTRATISTA será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de 

Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentación solicitada para el 

cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepcion 

Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla 

con este requisito. 


