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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
FONDO HONDLIREÑO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- 
FUENTE: FONDOS NACIONALES.. MODALIDAD: CENTRALIZADA 

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, con 
Tarjeta de ldentidad No. 1305-1 965-001 10; con dorriicilio legal en la Colonia "Godoy", antiguo edificio del Instituto de 
Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 
Morazán, quien actúa en su condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE 
INVERSIÓN SOCIAL, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo 
número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990), con RTN 
08019995292594, nombrado según acuerdo Ejecutivo número Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Once (58-2011), de fecha 
Catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Once (2011), en adelante denominado EL FHIS y por la otra, el Señor 
FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ, hondureño, mayor de edad, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0309.1962- 
00064, con domicilio en el barrio el centro una cuadra al este de la municipalidad del municipio de Lejarriani, 
departamento de Comayagua; en calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES MARTE, S. A. 
DE C. V., con domicilio en el Barrio Abajo cuadra y 112 al oeste centro de salud del municipio de Comayagua, 
departamento de Comayagua, de aquí en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente año, en el cual se declaró situación de estado 
de emergencia en la in.fraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del pais, hemos convenido en celebrar como 
al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecución de Obra que se regirá por las Cláusulas y 
Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, como 
SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA así como el INSPECTOR y SUPERVISOR del 
FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorización de estimaciones de obra de 
parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no 
reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 701100 (L.1,719,058.70).- OBJETO: El financiamiento tiene por objeto 
cubrir los costos del Proyecto: "REPARACIÓN ESCUELA GUlA TECNICA No.7 GUADALUPE ULLOA", ubicado 
en el Barrio Abajo, Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, código 101888; Proyecto 
aprobado mediante Acta No. 1122 en fecha 15 de Diciembre del año Dos Mil Once; con financiamiento FONDOS 
NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-FHIS-42-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios 
unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas 
establecidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgará 
al Ejecutor un anticipo por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO LEMPIRAS CON 811100 (L.257,858.81), equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan 
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantías. C) De cada estimación 
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que corres 
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proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de 
utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHlS procederá a exigir su devolución al Ejecutor. 
DESEMBOLSOS: EL FHlS además del anticipo, efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; 
estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el 
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHlS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual 
que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha 
oficial de inicio de los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHlS y de la recepción por parte del 
ejeci~tor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este 
Contrato dentro del plazo de sesenta días (60) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de 
inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas impi~tables a él en el plazo estipulado, pqgará 
al FHlS en concepto de daños y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO LEMPIRAS CON 821100 (L.2,148.82), eqi~ivalente al cero plinto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada 
día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARAN'I'~AS: El 
Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del 
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS ClNCLlENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 811100 (L.257,858.81), , b) Una Garantía de 
Curriplirniento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 811100 (L.257,858.81), 
ambas con una vigencia de un (1) año y podrán constituirse a través de una Garantía Bancaria o una Fianza de 
Institución Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de 
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de 
Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado 
satisfactoriamente.- Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantía debera tener vigencia de un año a partir de la 
fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantía deberán contener la 
siguiente cláusula obligatoria: "LA PRESENTE GARANT~A SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQllERlMlENTO DEL 
FONDO HONDURENO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE 1IN CERTIFICADO DE INClIMPLIMIENTO". 
SEPTIMA: DOCLIMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, 
b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de 
Invitación, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del 
FHlS al Contratista, k) Garantías, 1) bitácora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ñ) Condiciones Generales y 
Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantías. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 
Ó conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, 
interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes 
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y 
sometiéndose al del FHlS para los efectos de su jurisdicción. NOVENA: MODlFlCAClON AL CONTRATO: Este contrato 
podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus cláusulas siempre y cuando se acuerde 
por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL 
FHlS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 
presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra 
después de los quince (15) días calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala 
ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materi 
y10 de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados d 
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SUPERVISOR y10 EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que 
existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase 
sea mayor a ochenta días (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la 
ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa 
debidamente justificada; f) No curriplir con las instrucciones de la Supervisión o inspectoria de la Dirección de Control y 
Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitácora o a través de correspondencia; g) En caso de utilización comprobada 
del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procederá a exigir a EL EJECUTOR su devolución, caso contrario 
ejecutará la garantía rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitación y, en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESClSlON DEL CONTRATO: a) A requerimiento de 
EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condicioiies prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto, en 
cuyo caso la causal será de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecución 
el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la 110 factibilidad del proyecto de infraestructura.- La 
suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de EL FHIS, según sea el caso por cualesquiera de 
las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraídas de liquidar 
o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se hará una liquidación de los trabajos 
hechos a la fecha y de proceder, se hará a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicación de lo establecido 
en el Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que 
literalmente dice: "En todo Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o 
donación, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al 
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejcutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. 
Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por razón de la situación 
económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de 
necesidades imprevistas de emergencian.- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo 
con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagüela, Municipio del 
Distrito Central, a los veintisiete días del mes de Diciembre del año Dos Mil Once. 

ING. MIGUEL E 
Ministro - Direc 
RTN: 08019995 RTE, S. A. DE C. V. 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete con el FHlS a lo 

siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitará por 

escrito al FHlS la aprobación del mismo, la que será otorgada a través de la Dirección de Control y Seguimiento; b) Llevar 

control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservándose 

el FHlS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento único y 

exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de 

la obra uno (1) o más rótulos distintivos del FHIS; la instalación de estos rótulos es condición previa al pago de la primera 

estimación, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHlS sobre cualquier situación o circunstancia 

que pudiera poner en peligro la terminación de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajará en el 

proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que estén 

siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de Control y Seguimiento la fecha en la 

cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de tres (3) días calendarios contados a partir de su recepción, 

vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no 

contemplados en la oferta, se usará las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrá la ficha y se 

remitirá a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión y aprobación. II. RESPONSABILIDAD 

LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la 

contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar 

todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de 

toda responsabilidad al FHlS en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de SIJS 

Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. 

a) Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las 

contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superbcial (o sea 

menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la 

ejecución de la obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros lugares 

que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y 

los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el Ejecutor estará obligado a aplicar métodos temporales 

como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo 

del polvo.- Además el ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución 

de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá tal 

--.-..... -.... -- 
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aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que están en peligro de extinción.- El Ejecutor se 

compromete además a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la 

Unidad de Gestión Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. 

OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos 

de acuerdo a la Administración del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregará a los beneficiarios 

directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios 

nota de descargo; c) Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y demás 

enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del proyecto, el incumplimiento 

dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la 

obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tubería pvc, los valores correspondientes al 

80% del suministro de todas las tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser 

cancelados en la primera estimación de obra, para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra 

su costo de adquisición.- V. SUPERVISIÓN: EL FHlS se reservará el derecho de supervisar y evaluar directamente el 

cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no- 

supervisión por parte del FHlS no libera de responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- VI. 

CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan eri los precios 

de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la 

mano de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor del proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica de 

ajuste y en forma simultánea con cada estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la 

aplicación de la formula polinomica de ajuste están contenidos en el documento denominado METODOLOG~A DE 

ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se 

reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberías 

indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimación de obra, 

para lo cual el FHlS entregará al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisición. La fecha de presentación de 

dicha estimación deberá esta comprendida en los treinta (30) días calendario posterior a la fecha de compra de la tubería. 2) 

Si las estimaciones de pago son presentadas al FHlS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en 

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos 

por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su 

ejecución. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la última estimación, además de acompañar los requisitos de 

Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción Definitiva. 5) El FHlS reconocerá únicamente las cantidades de obra 

realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de 

obra. VII. RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS: EL FHlS podrá rescindir el presente 

Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causale 

de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los qui 
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el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado 

el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar 

el plazo de ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad 

de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los 

resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se 

pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo 

contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos 

excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones 

prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; g) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato 

por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y 

programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo 

de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisión e inspectoria anotados en bitácora o correspondencia; k) Por 

causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso. 1) En Aplicación del Artículo 

44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: 

"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstanio o donación, podrá dar lugar a la 

rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras 

o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte 

presupuestario de fondos nacionales que se efectúen por razón de la situación económica y financiera del país, la 

estimación de la percepción de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de 

emergencia". Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones 

contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación 

de los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa.. VIII. CASO FORTlllTO O 

FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTLIITO O FUERZA MAYOR todos los 

actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa 

cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, así calificado por el 

FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disporiible se pueda lograr su tem1inaciÓn.- IX. 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las 

cláusulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no 

puede subcontratar más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este 

Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas 

por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como 

implemento de construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; 

XI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios ocultos o desperfectos de 

elaboración de la obra por uri periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepción p 
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deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la 

ejecución de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la 

obra en la fecha o periodo acordado; DEL SLIPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de conformidad con la 

documentación aprobada por el FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la 

obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en 

consonancia con los planos o especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese 

mérito autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de 

planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y aprobará o improbará los informes de avance de la obra.- XIII. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para 

la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL 

INSPECTOR elaborará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos 

señalados en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y 

recepcion definitiva serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR será 

responsable por ci~alquier condición de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté 

dentro del alcance de las obras. EL FHIS no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo 

que hayan sido traídas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL 

CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y 

especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de 

servicio en relación a la obra y serán propiedad y de interés del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: 

EL CONTRATISTA será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar los Puntos de 

Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentación solicitada para el 

cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del Acta de Recepción 

Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla 

con este requisito. 


