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PRESIDENCIADE LA REPUBLICA
FONDDO HONDURENGO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros; MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial. con Tarjeta de Identidad Mo. 1305-1965-00110, con domicilio legal en la Colonia "Godoy”,
-antiguo-edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM);'sito en la ciudad de Comayaguiela, Municipiotel =~
Dislrits Central, Departamento de Francisco Morazan, quien aclia en su condicion de Direclor
Ejecutive con rango de Ministro del FONDO HONDURERO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcenirada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decrelo Legislativo numero doce
quion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del aio mil novecientos noventa (1990), con RTN.
08019995292594, nombrado segln acuerdo Ejecutivo numero Cincuenla y Ocho guion Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afo Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS" y por la otra, el sefior Oscar Danilo Sierra Discua, hondureno, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil con Tarjela de Identidad No. 0301195801011, con domicilio legal en la Colonia
Miraflores. Bloque No. 56, Casa No. 1850, Tegucigalpa, M.D.C,, Honduras C.A. en calidad de Gerente
General y Represenianie Legal de la sociedad ICA Inversiones, S. de R.L.. de aqui en adelante EL
EJECUTOR; con fundamento en el decrelo numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gacela
del once de noviembre del presente ano, en el cual se declard siluacién de estado de emergencia en la

infraestructura del Sistema Educative Nacional Pablica del pais, némas convenido en celebrar como al
efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que Se regira por
las Clausulas y Condiciones siguientes; PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA
OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance
de la obra paraefecto de aulorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA:
MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monlo del financiamiento no reembolsable a

g‘[ﬂrg_ti}se,KLE]eculm asciende a la cantidad de Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil
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Trescientos Noventa y Dos Lempiras con 93/100 (L. 2,664,392.93) OBJETO: El financiamiento
tiene por objeto cubrir los costos de los Proyectos:
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TOTAL L. 2,664,392.93

Los proyeclos antes referidos fueron aprobados mediante Acta No. 1117 en fecha 29 de noviembre del
ano Dos Ml Onge, con financiamienlo FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD-
FHIS-04-2011, de acuerdo con las canlidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que
se adjunta a esle contrato y de conformidad a las especificaciones lécnicas establecidas en los
documentos de la Olerla.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS olorgara al
Ejecutor un anficipe por un monto de Trescientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y
Ocho Lempiras con 94/100 (L 399,658.94) equivalente al
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado, b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias, ¢) De cada
eslimacién presenlada por el Ejecutor serd deducido proparcionalmente a parlir de la primera
eslimacion, la canlidad que corresponda, de manera gue cuando el proyeclo presente un avance fisico

15% del monio tolal de este Conlrato

financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de ulilizacion comprobada
del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a-exigir su devolucion al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anlicipo, efectiara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del pmyectu esios desembolsos se haran mediante la presentacion de eslimaciones por EL
EJECUTDI{ mwsadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al

|'|




proyeclo.- A eslas estimaciones, se les deducira la parte porcentual’ que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
de lus proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del-
ejeculor - QUINTA: PLAZO Y. MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir las
obras, objeto de esle Conlralo deinim da! plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a
partir de la fecha Indicada en Ia DrdE-F'I de l:nicxu MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el
proyeclo por causas impulables a él en ¢ piazcn eshpuladn pagara al FHIS en concepto de dafos y
perjuicios ocasionados por demord Ia canlidat de Tres Mil Trescientos Treinta Lempiras con 49/100
(L. 3,330,49) equivalefité al cero punto ciento venticince por ciento (0.125%) por cada dia de retraso,
hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: EI
Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garanlia de Anticipo equivalente al cien par
ciento (100%) del valor del anlicipo a recibir y que asciende a la canfidad de Trescientos Noventa y
Nueve Mil Seiscientos Cincuenta ¥ Ocho Lempiras con 94/100 (L '399,658.94); b) Una Garantia de
Cumpltm'nantu de Contrato equivalente al quinte por ciento (15%) del monto del contrato que asciende
a Trescientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 94/100 (L
399,658.94), ambas con una vigencia de un (1) afo y podran consliluirse a lravés de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Conlralo, de manera que venza lres meses
despues del nuevo plazo eslablecido, el valor de la ampliacion de la Garanlla de Cumplimiento sera
sobre el monlo pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
salisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia
de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garanlia debera
lener vigencia de un afo a parlir de la fecha de Emisiﬁﬁ del Acta de Recepcion Definiliva.- Asimismo,
* lodos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE

GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE

INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. SEPTIMA:

DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contralo los siguienles documenlos a) Planos

detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de

actividades, 1) Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferla, i) Desglose de Oferta, |)

Resolucion de Adjudicacidn de Oferta del FHIS al Conlratista, k) Garantias, 1) bitacora, m) Ordenes de

Cambio, n) Adendum, fi) Condiciones Generales y Especiales del conlrato, o) constancia para ramites

de Garanlias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de conlroversias 0 conflictos enlre las partes

rgtai:fﬁﬁé{id_-\girecia o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naluraleza, interpretacion,
.-cumpljmueﬁtdg_‘\ﬁjecucién o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo salisfactono, ambas
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partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales compelentes, renunciando el contratista a '
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los ‘efeclos de su jurisdiccion. NOVENA:

MODIFICACION AL CONTRATO: Este contraio pmﬁrél ser ‘modificado o enmendado pamlal 0
lotalmenle en alguna o en lodas sus clausilas snempre y cuando se acuerde por escrilo entre las
partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL BGNTRA‘I’G IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL
FHIS podra rescindir el presente contrato sin incureir en responsabmdad da su parte y hacer efeclivas
las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguienles causas. a) lm.:urnphmlenla de cualquiera de
las abligaciones estipuladas en el presente Contrato y las r:ondmmnegs generales y especiales del
mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la bbra después de los lres (03) dias calendario de la
fecha establecida en |a orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los irabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los maleriales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos
adelantados por EL FHIS. de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visilas qﬁé "EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se
pueda presumir que exisle el riesgo de que se dislorsione &l objelo ﬂel'.preseme Contralo, d) Cuando
agolado el plazo conlractual, el desfase sea mayor a ochenla dias (80), salvo casos excepcionales
delerminados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyeclo programado a fraves del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No
cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspecloria de la Direccion de Control y Seguimiento
de EL FHIS anolados en la bilacora o a lravés de correspondencia; g) En caso de ulilizacion
comprobada del anlicipo para fines distinlos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su-devolucion, caso contrario ejecutard la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las
causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de Conlratacion del
Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requenmiento de
EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecienles no hicieran posible la
terminacion del proyecto, en cuyo c¢aso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
maniliesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecio; ¢) Por causas de luerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no faclibilidad del proyeclo de infraestructura.- La suspension de los
desembolsos o resolucién del conlrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
lag clausulas antes Indicadas, no liberard de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, @n lodo ¢aso se
hara una liquidacion de los lrabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equilativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislative No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: "En todo
Cqmﬁém fi nanmadn con fondos exlemos. |la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra
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dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por pqrté'_del. Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras otsarvimn's ya ejecutados a la fecha de ﬁigem:ia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sunedera e £aso de recorte presupueslario de fondos nacionales que
se efectuen por razon de la snuamnn ecunémma y ﬁnanclera del pais, la es!rmacmn de la percepcion
de ingresos menor a los gastos brnyeclados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia” -
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: ﬁmbafp'aftaﬁ saa mamﬁestan de acuerdo con lodas y cada una

de las clausulas del presente contrato.
En e de lo cual 1..- de comun acuerdn. suscrﬂ:lmos el p(esente- Contralo.en la cludad de Comayaguela,

" - Gerente Ganeral y Rgpreuntam Legal
ICA Inversiones, S.de R.L.
R.T.N.08019995325642




CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
.. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA .

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los p:ﬁyecltaa'qua requieran un ingeniero residente, anles de dar
inicio a la obra, el ejeculor solucuara. pur escﬂto al FHIS la aprobacion del mismo, la que sera olorgada
a través de la Direccion de Control y Eegu”rm}antn b) Lievar control de las operaciones contables del
proyecto en regisiros de contabilidad separada de todo olro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyeclo; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérilo; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) 0 mas r;‘.liulus distintivos del FHIS; la instalacion de estos rotulos
es condicion previa al pago de la pnmara estlmaciﬁn salvo casos Impuiabias al FHIS; &) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier sitiacion o circunslancia que pudiera poner en peligro la
lerminacion de la obra objeto del Contrato, 1) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyeclo y que
eslén siendo beneficiadas por el mismo, g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue enlregado el anticipo, para lo cual tendra el témino de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo gqueda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
{as fichas de rendimiento del FHIS, de no existir; el €jecutor propondra la ficha y se remitira a la’unidad
de coslos a Iravés de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabllidad afrontar y soluclonar todos los problemas de lipo laboral que se presentaren duranie y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a lerceros, en razon de lransgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los silios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE, a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u ongmna
el desarrollo de obras como las contraladas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni ammojar en
mananliales y fuenles de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de (a
obira o dlfinalizar la misma, tampoco podra Incinerarios o enterrarlos en areas de cullivo o en otros
lugares que ;innga en peligro o riésgu la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
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fuese de superficie polvosa, y los materiales a ulilizarse desprendieren mlnpﬂnentss‘guiﬁlms, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métudos-lemmfa]éimfﬁo el rociado de agua, €l uso de.cubiarta de
matenal plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejeculor eslara en la obligacion de _neam'plaiqr'u;da _;.;-Iaﬁga.'. nata o arbol que relire duranle,ia'éﬁecuci&n
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obslante lo anterior tampoco podra lalar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de ur_ainz.ltitgllnlc:h aﬁus_ ¢ que sean de las especies que
estan en pelgro de exlincion- El Ejeculor se ct}mﬁmmelﬂ.;aﬁemas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un pmye—::iéi éﬂ'paniéi.l#;.a; emita la Unidad de Geslion
Ambiental del FHIS, las cuales formaran 'Ihérte de las especificaciones lécnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Aclividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el
contrato. b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos maleriales y equipo gue
desmontd de la obra objeto de este contrato y nhlenér'd'é los beneficiarios nota de d&ﬁcar_gn; c)

Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas RE

enseres a los beneficiarios directos; d) El ejeculor mantendra en el sitic de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyeclo sea de
alcantarillado o de"agua polable con tuberia pve, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contralista un
anlicipo que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones
de la obra, que se relacione con este Contralo.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a” las demas partes involucradas en el presente Cantralo.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales ulilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decrelo del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningdn tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la
formula polinomica de ajusle estan conlenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del confrato. Los
ncrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
qﬁrfeéﬁfrﬁﬂieptes al 80% del suministro de todas la luberias indicadas en el desglose de presupuesto
del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el
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FHIS entregara al contralista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion
t_ie dicha estimacion debera B_s’fa-_ comprendida en los Lramm [31':{] di&s calendario postenor a la fecha de
tompra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS denlro del plazo
contractudl, incluyendo las ampliaciones de liempo en las que se establece que tiene dérecho a
escalamiento. 3) No se racunnmarén ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio-a partir del momenio en que el proyecto esle sujelo a mulla por alrasoensu — %
ejecucitn. 4) El cuntransl:a al mﬂmentu de solicitar &l pago de la dltima estimacion, ademas de
acompanar los requisilos’ de-l—“scali’_a y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera Unicamente las canlidades de obra realmenle ejecutadas y reconocerd a ravés de drdenes
de *:&an‘pbio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VI. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Confrato o
suspender los desemboisos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligationes estiptiladas en el Contralo; 6) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del
‘anticipo, sin responsabilidad alguna &_al FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor delermina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es Insuficiente para garantizar el plazo de
ajecucion; d) Por deliciencia o mala ejecucion de los lrabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el ™
FHIS, de conformidad con los resultades de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a
las visilas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando ggntadu el plazo conlractual, se sobrepase el
lerming del 40% de adendum de liempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales delerminados por el FHIS; 1) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del
proyeclo programado a través del cronograma de aclividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecular ese lipo de obra; |)
Mo cumplir con las instrucciones de la supervision e inspecloria anotados en bilacora o
correspondencia, k) Por causas de fuerza mayor o caso fortullo, que a juicio del FHIS se justifique;
segun sea el caso. ) En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
(Presupuesto.de-Ingresos y Egresos de la-Republica)-etgue literalmenie dice: "En todo contrato o
financiado con fondos exlernos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra dar lugar
a-la rescision o resolucion del Contralo, sin mas obligacion por parte del Sector Plblico, que al pago
'Eorrespﬂndiéﬂte a las obras o servicios ya ejeculados a la fecha de vigencia de la rescision o
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resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de lhnﬂo_s.nacmnales que
se electuen por razon de la situacion pcondmica y financiera del pais, la estimacion &e 1a percepcion
de ingresos menor a los gastos prﬂyeclaaﬂs y en-caso de necesidades imprevistas de amergencia”.

Por cualquiera de las causales antes mdtcadas no liberard de respansabllfdad al Ejecutor de las
abhgaciones contraidas de liquidar o reembolsar h:as recursos que le hubiese entregado El FHIS, en 1al
caso EL FHIS hara unaiquidacion de los Irahrajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una

compensacion justa y equitativa- VIII. CASO FDR‘I‘UITU {l FUERZA MAYOR: Para los efectos de
esle Contrato, se entendera como CASO FORTUITO D FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o

acontecimientos luluros e mprewsﬂ:ﬂas en este momenlo, que impidan de una manera absoluta y

directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyeclos que estén con un avance
susltancial. asi calificado por el FHIS. por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MQD-IFICA{:HBN AL CONTRATO: El Contralo
podra ser modificado o enmendado parcial o -tdl-_;.llhiénte En"a}guna o lodas las ckusulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no

puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa aulorizacion por escrito por parte del FHIS: b)

Para el caso que esle Contrato incluya mobiliario el Ejeculor no podra subcontralar con olras
empresas proveedoras que no estén pmseiecdunadas por EL FHIS: ¢) Se prohibe el empleo de
menores e edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
consliruccion, asimismo, la apropiacién de malerlales y equipo desmontado del inmueble objelo del
conlrato, Xi. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo.de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias- Xil.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a datle seguimiento a la ejecucion de la obra v a
realizar la-misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por lerminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance lisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
eslimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier liempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especilicaciones asi como a sus modificaciones previamenle aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos: informar del
cumphmiento de planosuy cronogramas de ejecucionde las"mismas, y aprobard o improbara los
Informes de avance de la obra.- XIll, RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anlicipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
iguah"héple se procedera cuando se Incluya mobiliario u olro suministro, en dicha fecha EL
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 INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos

los defeclos sefalados en el Acla de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenla y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.

' CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicién de fiesgo
‘enconirada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de

las obras. EL FHIS nio sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera ofra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, sequn este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el gjeculor no presenta la
documentacion solicitada para el ciefre del proyecto a la Jatéf_ura de Fiscalia denlro de los treinta (30)
dias posleriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporaimente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con esle requisito,
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