(Fffﬁls “ RN

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagtiela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director
Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado seguin acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” y por la otra, el sefior Mario Andrés Matamoros Lanza, hondurefio, mayor de
edad, casado, Ingeniero Civil con Tarjeta de Identidad No. 0801-1973-06153, con domicilio legal en 2°
Entrada Aldea el Chimbo, Santa Lucia, Francisco Morazan, de aqui en adelante EL EJECUTOR; con
fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de
noviembre del presente afio, en el cual se declard situacion de estado de emergencia en la
infraestructura del Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por
las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA
OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance
de la obra paraefecto de autorizacién de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA:
MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a

otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Ciento Noventa Y




Dos Lempiras Con 66/100.0BJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir el costo del proyecto
“Reparacion Escuela Fernando Martinez", ubicado en la Aldea Piedras Gordas, Municipio de Tela,
Departamento de Atlantida, Cédigo 101853, el cual fue aprobado mediante Acta No. 1121 en fecha 13
de diciembre del afio Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de
la Oferta CD-FHIS-28-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose
de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
establecidas en los documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO:
EI FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Setenta
Y Ocho Lempiras Con 90/100 (L. 52,978.90) equivalente al 16% del monto total de este Contrato
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera
estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico
financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada
del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL
EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como
anticipo y demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
de los proyectos, la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de la recepcién por parte del
ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir las
obras, objeto de este Contrato dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a
partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el
proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta y Un Lempiras con
49/100 (L. 441.49) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada dia de
retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA:
GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
Cincuenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras Con 90/100 (L. 52,978.90); b) Una




Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a de Cincuenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras Con 90/100 (L.
52,978.90); ambas con una vigencia de un (1) aflo y podran constituirse a través de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
despues del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera
sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia
de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera
tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria; "LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. SEPTIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de
actividades, f) Carta de Invitacion, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, 1)
Resolucién de Adjudicacion de Oferta del FHIS al Contratista, k) Garantias, 1) bitacora, m) Ordenes de
Cambio, n) Adendum, i) Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites
de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL
FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas
las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y especiales del
mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los tres (03) dias calendario de la

fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido 3




insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos
adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se
pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando
agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No
cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento
de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de comrespondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS proceder4 a exigir a EL
EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las
causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de
EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura- La suspensién de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 44 del Decreto Legislativo No.
264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, podra
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectuen por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia” -
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una

de las clausulas del presente contrato.




En fe de lo cual y de comtin acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayagtiela,
Municipio del Distrito Central, a los veintisiete dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Once.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacion del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnico y
exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos
es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a |a ubicacion del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el Gnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
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lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni deribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestidn
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cualel FHIS entregara al contratista un
anticipo que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho
de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones

de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre |a aplicacion de la
formula polinomica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos  solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
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correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto
del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el
FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion
de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de
compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de
acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de érdenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VI. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EI SUPERVISOR o en base a
las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los
desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecuciéon del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j)
No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique;
seglin sea el caso. ) En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010
(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Replblica) el que literalmente dice: “En todo contrato




#

financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar
a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectuien por razon de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacion justa y equitativa.- VIIl. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: E| Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segtin el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a |a obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
’I autorizara el pago de los estimados del avance de Ia obra o solicitudes de desembolsos; informar del
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cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcién provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por El FHIS VIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.




