u***o

PR INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. AGUAY
SANEAMIENTO

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO CICLOPEO” BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CONCEPCION,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CODIGO 107305; FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES (FINA).-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazén, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando
en mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del
ano Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (No. 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior (a):
WILSON RODOLFO SALGADO ME]JIA, hondurefio (a), mayor de edad, Casado, Ingeniero Civil,
portador (a) de la Tarjeta de Identidad No. 1503-1980-01556 actuando en mi condicion de
Representante Legal de la Sociedad Mercantii CONSTRUCTORA LA ROCA, S. DE R. L. DE C. V.
conocida comercialmente como CONSTRUCTORA LA ROCA,.Tepresentacion que esta
debidamente acreditada, con Registro Tributario Nacional No. 15039009211577, teniendo
domicilio legal en Barrio de Jesus, esquina opuesta a Dipagro, y Colonia El Achiote, carretera a las
cuevas de Talgua, frente a restaurante El Meson, de la Ciudad de Catacamas, Departamento de
Olancho Telefono Fijo: 2799-1062, Teléfonos Moviles: 9628-3164 y 9891-3375; Correos
electrénicos: constructoralarocahn@hotmail.com; y salgadomejia@hotmail.com; en donde todas
las notificaciones realizadas en esas direcciones surtiré el efecto legal entre las partes, quien seré .
denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el present;e\_}:-""'"”"ﬁ\
Contrato para la ejecucion del Proyecto que se regird por las clausulas y termmo‘s - \
siguientes:

~
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrlr-«

los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO” BARRIO i
EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, cODIGO
107305; FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO DE INVERSIONES Y ASIGNACIONES
(FINA); aprobado en Acta del Comité de Operaciones No. 1427 de fecha 23 de marzo del 2018.-
Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHI%M-2018.-
o

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.1,876,392.64) desglosado en la forma 51gu1e % &
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CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.1,631,645.77) {] GASTOS
ADMINISTRATIVOS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL ClEN;O SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.163,164.58) c) UTILIDAD: OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L.81,582.29).-

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El
IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL CUATI}OCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS.
(L.281,458.90); que equivale al Quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato,
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes
garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR
de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se haran mediante la presentacién de
estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del
IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual
que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad
reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en elPliego de Condiciones o
documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la estimacion final, el
ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince
(15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucién del contrato por incumplimiento.- Una vez
firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el
Ejecutor y ademas se le aplicard la prohibicién de celebrar nuevos contratos por el tiempo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, quedando inhabilitado del
Banco de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se
requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido
subsanados en un término méaximo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la

emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar " +°

al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N® 67 del Decreto Legislative’
N2 141-2017,{‘[5resupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debei:éi

presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneﬁciadas;f_:'_q_ S

------

el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion =
del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direcciéon de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.-

CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto cinco
(5) dias despues de la entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través del sistema
SIAFlL- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare
injustificadamente la recepcion del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo
electrénico, teniendo dos (2) dias hébiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso
contrario se considerard como causal para la Resolucién del Contrato. Asimismo el Ejecutor
deber4 presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orde

IDECOAS/FhI s
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Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera
llenada por el ejecutor con los beneficiarios.-

CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se comﬁwmete a construir la
obra objeto de este Contrato, dentro del plazo NOVENTA (90) DIAS calendario, contados a
partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine
el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en
concepto de danos y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual al cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maéaximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorol6gico Nacional. c) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del
proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: a)
una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS.
(L.281,458.90],ﬁ§ que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la
liquidacion del Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureno de Inversién Social -
FHIS, acompanado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye

una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de;”

conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a:"léj
jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente.

Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantfa

Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto contractual que asciende: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS/[/L.ZBIASB.‘JO]/}Q’ que debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente
Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureno
de Inversién Social - FHIS, acompaiado de una Resoluciéon firme de Incumplimiento, sin
ningln otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fignzg&; _:da a favor del
obligacion solidaria, incondiciop’la‘l;\i\rerevof'a vy de ejecucion

.
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automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”; ambas con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emision.- Si
por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del
contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la
Garantfa de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo a) pago de la dltima estimacion, se exigira la presentacién de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcidn Definitiva, la cual debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento
del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo
Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompanado de un Certificado de Incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecuciéon
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del
IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente producto de

la ejecucion del Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, debera rendir una GARANTIA DE- = ive,
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una -

vigencia de UN (1) ANO}ontada a partir de la fecha de su emision.

LA OCTAVA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles,.bj"" ,

Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades,
f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales
del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién, 1) Garantias, 1)
Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
Tramite de Garantias.-

CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE
RESC!SI()N EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en

- s=eau_sas*~a% {ncumplimlento de cualquiera de las obllgacm
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Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después
de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la
devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por
deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de
acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacién
de las ordenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en
bitdcora. f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de
Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia;
g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL
IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucion, caso contrario, ejecutara la
Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando
acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o
después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditara.-
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del
proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del
ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d)
Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de
responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de
los trabajos ejecutados ala fecha y de proceder, se hara al EFECUTOR un pago justo y equitativo.
e) Por Muerte del EJECUTOR; f) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra sobrepase el 40%
del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacion de
lo establecido en el Articulo 69 del Decreto Legislativo No0.141-2017 (Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, afio fiscal 2018.) el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacidn, puede dar.-"‘
lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que

al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescnsu&nj

o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales: %

que se efectiie por razén de la situacién econdémica y financiera del pafs, la estimacién de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o
de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso, hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al
EJECUTOR una compensaci6n justa y equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en las
bases de licitacion, en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.-

CLAUSULA DEQ[MAJQ\LORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de
cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS qw ido resuelto por
incumplimiente.- EaRA

§ FEC HA:l
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP).
Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y
aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién
y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecuciéon del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que
existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o varios
terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propdésito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contrataciéon o adquisicién causa de este Contrato, la
informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa
o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida

confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.--.-__}'
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la

responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula
dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contra;a;ﬁé‘ﬁj eliminacion
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsab’_{éfs\&que p’ix dnpdo hacerlo
i ggutaridad, de su Registro de Proveedores .'j'jlﬁontratitas Gite al efecto
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llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion
de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o
conflictos entre las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de
su naturaleza, interpretacién, caumplimiento, ejecucién o terminaciéon del mismo y de no llegarse
a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas de Resolucion de Disputas segun lo establece el
articulo 3-A de la Ley de Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de
acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.-

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas
y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito

" WILSON RODOLFO S7

CONSTRUCTORA LA ROCA, S. DER. LT
EL EJECUTOR
R.T.N. No. 15039009211577

IDECDAR/cLio /4
< A S/ D /s
ASISTENTE ADMINIS TRATIVO -

eslelonr O &)
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tinica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacién de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle,
Construccion de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectorfa
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del
cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al
contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la
instalacion de estos roétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de
inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor
de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de
las obras derivadas del presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad
beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra
la ficha y se remitiré a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato;. Il
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,

libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a SE WVERg

terceros, en razoén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propdsito
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obra_s'

como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas:

cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al
finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la
obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales c/omo. rociado de agua, el

uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin d;;c\ﬁr&?‘ol’aﬁ &k levantamiento
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excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligaciéon de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto
en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte
de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor
presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al
inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado para la
ejecucién de las obras. ¢) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la biticora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demés partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podrd rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la
obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se
obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; ¢) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR
DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el
IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminaciéon del proyecto; g) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y programa de.
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para :
ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e inspectoria
anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segiin sea el caso; VIIL. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBEIONERNY) El Ejecutor
no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizag parte del

(@)
1 por escritdHy
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IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podréa
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podréan reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracion de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo
cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asf como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de

mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta

de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en
el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor seréd responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance
de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIL
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones/
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segiin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV,
PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion
y deberé proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV.
SANCIONES: a) Para la emisi6n del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo méximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; deberé presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por
la inspectorfa validando el proyecto, el informe final de recepcion deLproyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y S’egmmt“ént‘ ara efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efe \misma y dard
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lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 67 del Decreto
Legislativo N© 141-2017 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2018).- b)
Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutardn las Garantias
rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos
segtin lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando durante
ese perfodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion. Para el pago de la Estimacién
final, el Ejecutor debera presentar la documentacién de cierre completa, en un plazo no mayor a
quince (15) dias después de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior
estipulado, dar4 lugar al incumplimiento de Contrato.

Pagina 11



