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CONTRATO DE CONSULTORIA %

“CONSULTORIA PARA EL DISENO DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DESDE LA
COL. PRADO ALTO HASTA LA DESCARGA EN EL SECTOR EL CACAO”. -

NOSOTROS: ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, ingeniero,
hondurefio, y de este domicilio, con Tareta De Identidad Numero 0801-1969-
04723,actuando en mi condicion de Alcalde Y en consecuencia Representante Legal de
La Municipalidad De San Pedro Sula, Institucion Publica, con RTN NUmero
05019000044717 y el sefior CARLOS ANIBAL PALACIOS GAMEZ, mayor de edad,
casado, hondurefio, Ingeniero Civil, y de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Nl]mero;' :
0302-1979-00144, con RTN Nimero 0302197900144-9, actuando en mi condicién ’,
personal, quienes en adelante nos denominaremos “LA MUNICIPALIDAD” Y “EL -
CONSULTOR?” respectivamente: hemos convenido celebrar como en efecto celebramos
el presente contrato de "CONSULTORIA PARA EL DISENO DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DESDE LA COL. PRADO ALTO HASTA LA DESCARGA EN EL SECTOR EL CACAO",—
con base a la recomendacion formulada por la comision de evaluacion el 18 de Abril del
afno 2018, acta que forma parte integral de este contrato, de conformidad con las
clausulas, condiciones y estipulaciones siguientes:

PRIMERA: OBJETIVO DEL CONTRATO.- E| presente contrato tiene como finalidad
contar con el disefio final de obras técnicas y econdmicamente factibles para llevar a cabo
la Construccién del Colector de Aguas Lluvias desde la Col. Prado Alto hasta su
descarga en el sector Cacao y sus obras complementarias, Ubicado en Ave.
Circunvalacién S.0., Col. Prado Alto hasta E| Sector Cacao, Distritos 5y 17. _—

SEGUNDA: DESCRIPCION DE ESTE CONTRATO.- La consultoria comprende el ' °
levantamiento topografico de las rutas probables del colector, definicion de las areas -
tributarias, estimacion hidrolégica de los caudales esperados a lo largo de la ruta,
estimaciéon de los coeficientes de escorrentia, calculo de los conductos abiertos y/o
.cerrados mas convenientes, disefio de las obras complementarias tales como tragantes,
pozos de inspeccion, quiebrapatas y cualquier otra obra necesaria para el correcto
funcionamiento del sistema. El Consultor debera ademas elaborar la memoria de calculo,
los planos constructivos y de detalles, presupuesto de la obra y las fichas de costos de
cada concepto incluido en el presupuesto de la obra. La Municipalidad propone una
ruta para el colector, la cual deber4 verificar el Consultor que puede ser usada en el
proyecto. De no poder usarse, El Consultor deberi buscar la ruta mas adecuada a
los intereses municipales.

EXACTOS, Que resulta de Ia consulta propuesta. La Municipalidad retendra del pago, la
deducciones que apliquen de conformidad con la Ley.

CUARTA: ALCANCE DEL TRABAJO.- “EL CONSULTOR”, debera realizar I«:—lrsé:‘-°P~
investigaciones de campo necesarias para recopilar toda la informacion que le permitgs'
evaluar las condiciones actuales de los sistemas plblicos existentes, disefiar el colectory
Sus obras complementarias mas convenientes de tal forma que no afecten los sistem ';_
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existentes, y en caso de necesidad, disefiar los tramos de los servicios existentes que
interfieran con el colector de aguas lluvias objeto de esta consultoria. Debera recomendar,
de acuerdo a las condiciones existentes, la mejor alternativa desde el punto de vista
técnico, que sea econdémicamente viable y conveniente a los intereses de la Municipalidad
de San Pedro Sula. .

El Consultor debera realizar el disefio basado en las normas y especificaciones

municipales, nacionales e internacionales para este tipo de proyectos, pudiendo proponer e
algunas tecnicas o métodos no convencionales debidamente documentados que puedan .~ -
contribuir a la disminucién de costos versus técnicas y métodos convencionales. —

QUINTA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL
CONSULTOR: “EL CONSULTOR”-- Se obliga a velar por los mejores intereses de la
Municipalidad, cualquier acto del Consultor que afecte los intereses de la Municipalidad
podra ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha
afectacion y de acuerdo al tipo de error la municipalidad podra rescindir el contrato como
lo especifican los criterios generales del contrato.

Se conviene que el Consultor no asignara, pignorard, transferira, sub-contratara, cedera
sus derechos a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o cualquier
parte del mismo, asi como derechos, reclamos y obligaciones del Supervisor derivados
del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad de San
Pedro Sula, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos mayor de
treinta por ciento (30%) del contrato principal.

A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se estan ejecutando de
acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, EL CONSULTOR se ALl
compromete a convocar a reuniones de trabajo como fuere necesario, o bien, cuando La o
Municipalidad de San Pedro Sula o la Gerencia de Infraestructura lo ordene. A dichas ~ /;“ i
reuniones asistiran El Coordinador del Proyecto, los Representantes que la Municipalidaii k_*_u\ )
designe y El Consultor mismo. Durante estas reuniones EI Consultor presentara a la\".
Direcciéon de Infraestructura una evaluacion descriptiva y grafica del avance de los Gfy
trabajos y su relacion con el programa de trabajo aprobado, se discutiran ademds, i
problemas que se hayan presentado en la realizacién de los trabajos, y si ellos hubieron

causado alguna demora, solicitara la Direccion de Infraestructura el respectivo ajuste del
Programa de Trabajo para su posterior revision Y en su caso aprobacion. El Consultor a

su vez hara una exposicidén de la forma como se realizaran los trabajos inmediatos y =
sometera a consideracion de la Direccién de Infraestructura decisiones Técnicas y
Administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalizacion del proyecto en
el tiempo programado. —

Como parte de su trabajo, el consultor debera identificar los posibles impactos negativos
que pudieren derivarse de la ejecucion del proyecto y proponer una serie de medidas de
mitigacion de los mismos.

SEXTA: INFORMACION Y DIRECCION TECNICA: ‘LA MUNICIPALIDAD’ a través de la
Gerencia De Infraestructura proveera al Consultor toda la asistencia que sea necesari
que no esté contemplada entre sus obligaciones; para obtener la informacion existen?
relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografias y cualquier oté ]
Q

-
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De igual forma, la Direcciéon De Infraestructura puede asistir al consultor para obtener
informacion relacionada con el proyecto en otras dependencias de la Municipalidad de
San Pedro Sula u otras instituciones publicas o privadas.

Toda solicitud o presentacion de informacion o documentos de parte del Consultor
deberan hacerse por escrito dirigiendo el oficio a la Gerencia De Infraestructura, con copia
a la Direccion de Infraestructura y con copia al departamento de Disefio de la direccién ya
mencionada.

La Municipalidad De San Pedro Sula delega la direccion técnica de esta consultoria a la
Gerencia de Infraestructura, quien a su vez la delega en la Direccién de Infraestructura,
siendo el Departamento de Disefio el coordinador del contrato objeto de la consultoria.

De acuerdo a lo anterior, en caso de consultas, revisiones, aprobaciones, reuniones y
demas actividades relacionada con la parte técnica con la consultoria, el Consultor
canalizara cada situacion en el siguiente orden sin alterarlo:

1. Departamento de Disefio
2. Direccion De Infraestructura
3. Gerencia De Infraestructura.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO. “LA MUNICIPALIDAD" pagara a “EL CONSULTOR?”, el
Monto del Contrato en un solo pago cuando una vez aprobado por la Direcciéon de
Infraestructura el “Informe del Disefio Final Completo”.

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONSULTOR?”, _el consultor dispondra de unS
plazo de SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha= \
indicada en la orden de inicio emitida por la Gerencia de Infraestructura para ejecutar la= “~--
totalidad de los productos solicitados.

NOVENA: PRERROGATIVA. “LA MUNICIPALIDAD” Esta facultada para suspender o
resolver total o parcialmente este Contrato, sin perjuicio de la indemnizacion que
corresponda, si hubiere mérito, mediante notificacion escrita a “EL CONSULTOR’,
indicando los motivos de tal decision.

DECIMA: CONSTITUCION DE GARANTIAS.- “EL CONSULTOR, debera rendir a favo(i'i 5295
de “LA MUNICIPALIDAD", una Garantia De Cumplimiento de contrato equivalente aR_\‘_?;,‘./‘ z(
quince por ciento 15% del valor de los honorarios con exclusién de los costos, la cual “{f9
tendra vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucién del '
contrato.- La Garantia sera presentada por el Supervisor adjudicado en quince (15) dias
calendarios después de la suscripcion del contrato a entera satisfaccion de la
Municipalidad de San Pedro Sula, debe tener Ia siguiente clausula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD A SIMPLE

REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, SIN MAS

%, ¥
' -G1-003- g % 3
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SER LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

DECIMA PRIMERA: RETENCIONES “LA MUNICIPALIDAD” Hara retenciones a “EL ;
CONSULTOR?” equivalentes al diez (10%) por ciento del pago por concepto de honorarios %

en concepto de garantia de cumplimiento, los cuales serédn devueltos tres (3) meses
después que la Municipalidad de San Pedro Sula emita el acta de recepcion final del
proyecto.

DECIMA SEGUNDA: CAUSAS DE RESCISION.- “LA MUNICIPALIDAD” podra
rescindir este contrato por las causas siguientes:

1) Por el atraso injustificado de “EL CONSULTOR” al comenzar la consultoria por méas de cinco
(5) dias después de la fecha sefialada en la orden de inicio:

2) Por bajo rendimiento en el avance de la consultoria, y

3) Por incumplimiento por parte de “EL CONSULTOR” en la consultoria a criterio de “LA
MUNICIPALIDAD”, a través de la Gerencia de Infraestructura.

4) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales o que se efectie por razon de la
situaciéon econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a
la rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte de la Municipalidad, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del contrato. -

DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES LABORALES Y DE OTRA INDOLE: .-“LA
MUNICIPALIDAD” no sera responsable por cualquier conflicto laboral o de otra indole
que se derive de la ejecucion del proyecto: este contrato, en si no constituye ninguna
relacion laboral entre “LA MUNICIPALIDAD” y los trabajadores que utilice, “EL
CONSULTOR?”, en ese sentido, “EL “CONSULTOR”, asume por su propia cuenta y
riesgo las obligaciones contractuales y cuasi contractuales derivadas de la ejecucién de
las actividades relacionadas con el presente contrato, en materia penal, mercantil, civil y
laboral asi como de cualquier indole, de igual forma asume la responsabilidad de dafios y
perjuicios causados contra sus empleados, subcontratistas, y terceras personas. -~

DECIMA CUARTA: PENALIDAD .- “LA MUNICIPALIDAD’ aplicar4 a “EL CONSULTOR”
por cada dia calendario de atraso en la entrega de los trabajos pactados y por causas
imputables a él, le serd aplicada una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y
SEIS POR CIENTO (0.36%f en relacion con el monto total del contrato, tal como lo
establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica del Afo 2018, en su Articulo Namero 67.

DECIMA QUINTA: OTROS APORTES DE.- “EL CONSULTOR” - Asumira todas las
obligaciones de caracter técnico, econdémico, contractual y casi contractual incluyendo
materiales, mano de obra y transporte necesario a la naturaieza del trabajo, aunque no se
haga mencion especifica de ellos en este contrato.

. SN PEDRS
DECIMA SEXTA: INTERPRETACION Y PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIAS @‘%Y
En este Contrato las palabras Y expresiones tendran el mismo significado Qe E

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales%@elALCA\—‘
\S
%
‘-{@Npualﬁ‘c’
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Contrato, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran e intgrpretarén

como parte del mismo; asimismo, las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el

Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con 'la C/
conviccion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién

de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de %
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de
Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de
conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la RepUblica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD

Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- e
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los e,
cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la =
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.. = (}"
3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actle debidamente’ . z
autorizada en nuestro nombre y representacion Y que ningun empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas ~i 'vhs ™
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren
que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y uno o
varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y
verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion
0 adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente
revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por
el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad,
para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni
divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar
las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y
que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a
los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. EI incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta clausula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i.
A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral Y, €n su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b. De parte de LA MUNICIPALIDAD: i. A Ia eliminacion definitiva del
Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efe
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan se§u
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el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad ’
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION Y RATIFICACION.- ambas partes contratantes
manifestamos que aceptamos el contenido de las cldusulas de este contrato y lo
ratificamos y en lo no previsto en el, nos sometemos a lo establecido en Ia Ley De
Contratacién Del Estado y su reglamento y demas leyes de la Republica que sean
aplicables y se someten a la jurisdiccién del Juzgado De Letras De Lo Contencioso
Administrativo de esta ciudad.

PR

Comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, ambas partes firmamos el presente/
contrato, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés a los diecinueve (19) dias del mes dei
abril del dos mil dieciocho (2018). )

RM
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