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CONVENIO DE COOPERACION TECNICO-FINANCIERA

PROGRAMA AGUA, SUELO Y AGRICULTURA - CATHOLIC
RELIEF SERVICES
(CRS) - COCEPRADIL

MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

FECHA EFECTIVA: 1 DE FEBRERO DEL 2018

FECHA DE CUMPLIMIENTO:

1 DE FEBRERO 2018 - 31 DICIEMBRE 2018
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I INFORMACION GENERAL

El COMITE CENTRAL PRO AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LEMPIRA y
quien en adelante se denominara COCEPRADIL, representada por el Sefor:
LEONEL AMAYA ALEMAN, Ingeniero Agrébnomo en su condicion de Presidente,
Hondurefio, casado y con tarjeta de identidad 1303-1973-00021, La
Municipalidad de Tambla, representada por el Sefior Josué Rene Melgar
Ramos, en su condicién de Alcalde Municipal, casado, Hondurefio y con tarjeta
de identidad,1324-1981-00003 y el Programa Agua, Suelo y Agricultura que en
adelante se denominarda PROGRAMA-ASA, representada por el sefior GERMAN
ADAN ORELLANA ANDRADE, Ing. Agronomo, soltero y en su condicion de
coordinador de Proyecto, con tarjeta de identidad 1303-1989-00198; convienen en
celebrar el presente Convenio para la Ejecucion del PROGRAMA-ASA” en el
Municipio de Tambla, en el Departamento de Lempira, €l cual entrara en vigencia
a partir del Primero de Febrero de 2018 hasta el dia 31 de Diciembre del
2018.El COCEPRADIL en coordinacién con La direccion del Proyecto desarrollara
un proceso de Fortalecimiento Institucional para establecer a nivel local en el
Municipio de Tambla, Departamento de Lempira: Un Servicio de Restauracion de
Suelos y Manejo Integrado de la Fertilidad de Suelo, formulando en forma
participativa una Politica Técnico-Operativa para manejo de Suelos en alianza con
diferentes actores interesados en el tema.

Para desarrollar las experiencias de campo en desarrollo de suelos, se
desarrollara con la unidad técnica del proyecto un plan de innovacién Tecnologica
Participativa para manejo integrado de 1a Fertilidad de Sueloe en cultives de maiz,
frijol, café, papa y pastos con el propdsito de desarrollar sistemas de produccién
sostenibles. Para todas las actividades, éstas, se documentardn mediante
registros de monitoreo y seguimiento que permitan el analisis cientifico, economico
y participativo de las intervenciones.

Todos los términos y condiciones incluidos dentro del presente convenio estaran
vigentes durante la vida del mismo.
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. PROPOSITO DEL CONVENIO

El propésito de este Convenio es servir de marco de referencia para desarrollar
actividades de cooperacion interinstitucional entre CRS-COCEPRADIL y La
Municipalidad de Tambla en el marco del PROGRAMA-ASA, financiado por
Howard G. Buffett Foundation, que propicien el cumplimiento de los objetivos
comunes y para fomentar un clima de cooperacion bilateral que favorezca el
desarrollo de la poblacion meta a través de las acciones que se desarrollaran en el
presente proyecto:

1. Los representantes de las instituciones declaramos el proposito de realizar
trabajo conjunto en el campo de la implementacion, facilitacion, transferencia e
innovacién, experimentacion en los diferentes componentes del proyecto que
permitan condiciones adecuadas para la poblacién.

2. Intercambiar informacién técnica, en lo que se refiere a los temas de interés
comun, que sean definidos con base a oportunidades y posibilidades para
ambas organizaciones.

. DURACION DEL PROYECTO

CRS-COCEPRADIL y Municipalidad se comprometen a ejecutar el “PROGRAMA-

ASA’, nimero 6791-744-6202durante el periodo comprendido del 01 de febrero
2018 al 31 de diciembre2018.

V.  OBJETIVOS DEL PROYECTO

A través del PROGRAMA-ASAse pretende que: para Municipios del Departamento
de Lempira, den prioridad al manejo sostenible del suelo en la agricultura de
seeematmvésdemmmsyprogmmasquemejerenlapmducﬁvidaddelsueb
en los cultivos de maiz, frijol, café y cultivos de alta rentabilidad, aumentando las
estrategias y métodos de manejo de la disponibilidad de humedad en el suelo, con
mas eficiente productividad de agua en los sistemas de produccién y manejo de
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microcuencas reduciendo la vulnerabilidad de la poblacién y aumentando Ia
seguridad alimentaria y nutricional.

V. RESPONSABILIDADES

Para mantener una fluidez en la comunicacion durante Ia ejecucién del proyecto,
CRS-COCEPRADIL y Municipalidad se responsabilizan a cumplir con los
siguientes puntos:

RESPONSABILIDADES DE CRS-COCEPRADIL

Técnicas-financieras

1. Brindar asistencia técnica a la Municipalidad en el proceso de ejecucion del
proyecto.

2. Asignar responsabilidades y funciones operativas al técnico enlace-facilitador
del PROGRAMA-ASA en La Municipalidad.

3. Cooperar con el proceso de seguimiento técnico a los productores que seran
atendidos por la municipalidad.

4. Proveer de materiales e insumos (semilla) para el establecimiento y desarrolio
de sitios de investigacion y lotes demostrativos en el Municipio.

Monitoreo y Evaluacién

1. Apoyar el trabajo de la Municipalidad a través de visitas conjuntas de
supervision y monitoreo en las comunidades. Estas visitas técnicas de campo
se desarrollardn en coordinacién con personal de fa Municipalidad, para

analizar de manera conjunta los avances y logros en las actividades
planteadas en el Plan de ejecucién de los sitios de experimentacion.

2. Capacitar al técnico enlace-facilitador de la municipalidad en temas relevantes
en manejo sostenible de suelos y agua.

Scanned by CamScanner



3. Liderar las evaluaciones que se realicen al proyecto, ya sean linea de base,

intermedia o finales.

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBLA

Técnicas

1. La Municipalidad se compromete a recibir y aceptar las recomendaciones que
sean pertinentes de parte del personal de CRS-COCEPRADIL, con respecto al
desarrollo del trabajo, ejecutando las actividades bajo los controles de calidad

2. La Municipalidad en conjunto con el PROGRAMA-ASArealizaran la validacion
de experiencias de campo que contribuyan a mejorar la Agricultura de secano
vinculada a una gestion y cultura para el manejo del suelo y del agua desde la
finca al paisaje.

3. La municipalidad de Tambla cooperara con el financiamiento de insumos
(fertilizantes) para los productores intervenidos por el PROGRAMA-ASA en el

4. Delegar un técnico enlace-facilitador para el desarrollo de actividades del

PROGRAMA-ASA en el municipio, el cual debera cumplir con las siguientes
funciones:

* Contribuir con la seleccion y referenciacién de sitios de experimentacion en
el Municipio.

* Facilitar informacién relacionada y que sea requerida durante el desarrollo
del proyecto.

 Participar en reuniones y procesos de capacitacién técnico-cientifica
cuando sea necesario.

» Brindar asistencia técnica en el manejo y monitoreo de sitios de
experimentacion en el Municipio.
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* Facilitar la toma de datos y muestreos en los sitios de experimentacion.

* Facilitar la informacién tabulada de la informacion tomada en campo.

Monitoreo y Evaluacion

1. La Municipalidad se compromete a que todas las actividades que se realicen
cumplan con los criterios de calidad establecidos por el proyecto.

2. Cooperar en la realizacion de las evaluaciones del proyecto programadas por
CRS-COCEPRADIL.

3. COCEPRADIL y el representante de la municipalidad, sostendran reuniones
bimensuales para definir las estrategias a seguir para el desarrollo del trabajo y
para valorar los avances, limitantes y alternativas de solucion para lograr las
actividades, productos, resultados y objetivos del proyecto.

4. La municipalidad proveera de logistica (transporte y combustible) al técnico
enlace-facilitador para los procesos de seguimiento y monitoreo a las parcelas
de investigacion y procesos de capacitacion.

RESPONSABILIDADES CONJUNTAS O DE AMBAS ORGANIZACIONES:
PROGRAMAASA-CRS-COCEPRADIL Y MUNICIPALIDAD DE TAMBLA.

1. Compartir metodologias, experiencias y acciones efectivas que estén
generando aprendizaje y conocimiento mutuo.

2. Mantener coordinacién con el personal de otros proyectos presentes en las
zonas de ‘intervencion para potencializar mas el impacto para bien de las
comunidades con las que trabajamos.

3. Para el adecuado seguimiento al proyecto, se realizaran reuniones mensuales
Para monitorear ef avance del proyecto, asi como para tomar decisiones que
fueren necesarias; en las reuniones participaran: Coordinador y técnico

extensionista del PROGRAMA-ASA, alcalde Municipal y técnico enlace-
facilitador de la Municipalidad.
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VI.  SUSPENSION DEL CONVENIO Y CASOS DE FUERZA MAYOR

En el caso de presentarse una suspension de entrega de fondos por parte de Ia
fuente de financiamiento, la Municipalidad queda libre de los compromisos de
ejecucion adquiridos con este Convenio a partir de la fecha en que se defina la

finalizacion o cuando se agoten los fondos para ejecucion del proyecto.

V. ACEPTACION Y RATIFICACION DEL CONVENIO

En fe de lo actuado, las partes presentes han puesto sus firmas con lo cual

ratifican el presente Convenio de Cooperacion para la ejecucion del PROGRAMA-
ASA en el Municipio.

De conformidad con {o arriba indicado, se firma en el Municipio de Tambia,
Departamento de Lempira, el Dia 14 de abril del aiio 2018.

Andrade

Coordinador PROG -ASA irector ge Proyécgés de CRS-HN
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