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ARTICULO 1.-Aprobar en todas y cada una de las partes el Contrato
de “SUMINISTRO DE ENERGIA Y CAPACIDAD"”, No. 83/98 de fccha
23 de octubre de 1998, suscrito cntre el Ingeniero JOSE' MANUEL
ARRIAGA YACAMAN, en su condicién de Gerente General de la
Empresa Nacional de Energfa Eléctrica y el seior RENE EDGARDO
LEZAMA CASTELLANOS, como representante Legal de la Sociedad
LUZ y FUERZA DE SAN LORENZO, S.A. DE C.V. (LUFUSSA),
negociado bajo el procedimiento de contratacién directa y ratificado por
el Presidente de la Repiiblica en Consejo de Ministros, mediante Decreto
“Ejecutivo No. PCM-006-99 de fecha dos de febrero de mil’ novecxentos
noventa y nueve, y que literalmente dice:

“SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RE-
CURSOS NATURALES Y AMBIENTE. DECRETO EJECUTIVO
NUMERO PCM-006-99. EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTRO ‘

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto EJecutlvo No PCM-002-

98 de fecha 09 de marzo de 1998, se decret6 Estado de Emergencna en

todo el Sistema Nacional de Energfa Eléctrica, migntras persistan las

-condiciones deficitarias en la generacién y de riesgd global de energfa
eléctrica, Asimismo, se autorizé la dispensa a la Empresa Nacional de

Energfa Eléctrica (ENEE) de los tramites de licitacién, concurso y demds’

previstos en la Ley para los casos indicados del refendo Decreto Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a 16 anterior, 1a Empresa
Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), suscribi6 el Contrato No. 83/98
con la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo, S A.de C V. (LUFUSSA)
el 23 de octubre de 1998.

CONSIDERANDO: Que el Articulo 27 de 1a Ley de Contratacién
del Estado, establece, entre otras cosas, que los Contratos que resulten de
situaciones de emergencia, serdn aprobados mediante Decreto del titular
del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros,

POR TANTO: En aplicacién de los Articulos 245, pérrafo 1),
numerales 1, 11 y 252) de la Constitucién de la Repiblica, 27 de la Ley
de Contrataci6n del Estado; 1, 11, 22, 116y.117 de la Ley General de la
Administracién Pdblica.
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AVISOS

Legales de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) y de la
Sociedad Mercantil denominada Luz y Fuerza de San Lorenzo, S:A. de
C.V.(LUFUSSA), negociado mediante e! procedimiento de Contratacién
Directa, que literalmente dice: Contrato No. 83/98. Nosotros, la
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), una
Institucién descentralizada de! Estado de Honduras, creada mediante
Decreto Ley No. 48 del 20 de febrero de 1957, en adelante referida como
la “Suministrada”, y representada en este acto por su Gerente General,
sefior José Manuel Arriaga Yacaman, mayor de edad, hondurefio, casado,
Ingeniero Civil y de este domicilio, quien acredita su facultad con la
certificacidn del Acta No. 915, de la sesi6n celebrada por la Junta Directiva
de la Suministrada, de fecha 14 de febrero de 1996; y LUZ 'Y FUERZA
DE SANLORENZO, §.A. DE C.V. (LUFUSSA), una sociedad constituida
conforme a las leyes de la Repiiblica de Honduras, inscrita bajo el Asiento
No. 3 del Tomo 10 del Registro de la Propiedad y Mercantil del
departamento de Choluteca, en lo sucesivo denominada la “Suministrante”,
quien declara estar capacitada para contratar con un ente de la
Administracién Pdblica conforme a la Ley de Contratacién del Estado,
representada, a su vez, por su Representante Legal, sefior René Edgardo
Lezama Castellanos, mayor de edad, casado, hondurefio y con residencia
en esta ciudad, acreditando el poder de representacién conforme Escritura
Piblica No. 39, inscrita en el Asiento No. 53, Tomo 10, en el Registro de
la Propiedad y Mercantil del departamento de Choluteca, habiendo
mutuamente examinado y encontrado satisfactorias las respectivas
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manifestaciones con que actuamos, hemos decidido cclcb'i’ai’ y por este
acto eelebramos. un Contrato de Suministro de Energfa y Capaudad de’

acuerdo con fas siguientes Cldusulas y Seccmnes i

PRIMERA: Antecedentes. En virtud de la creciente,demanda de
energia eléctrica en el pais y de la necesidad de asegurar el cubrimiento
de los requerimientos de potencia en los préximos afios, la Suministrada
actualizd sus proyecciones de demuanda de potencia y energfa para el afo
1999, la que es necesaria incrementarla a partir del verano de tal afio. Lus
proyecciones y situacion del sistema de generacién fue ‘anafizado por la
Comisién de Notables designada por el Excelentisimo Presidente de la
Repiiblica. quicnes formularon sus recomendaciones para fa contratacién
de fa capacidad necesaria. El Presidente de la Repuiblica en Consejo de
Ministros emitis el Decretd PCM-002-98, con fecha 9 de murzo de 1998,
mediante el cual declard el Estado de Emergencia en todo el Sistema
Nacional de Energia Eléctrica y se faculté a la Junta Directiva de la
Empresa Nucional de Energia Eléctrica (ENEE), parique dicte las medidas
necesarias y autorice 4 la administracién para que contrate genera»}én de
energfa eléctrica por ciento veinte megavatios (120 MW) que entrardn a

funcionar en 1999. Junta Directiva de la ENEE en sesiones celebradas el

dia 13, 20 y 24 de marzo de 1998, actas extraordinarias Nos. 2y 3, y en
aplicacion del referido Decreto autoriz6 la contratacién de sesenta
megavatios (60 MW) con la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo, S.A.
de C.V. (LUFUSSA), yue serin instalados en Pavana y cuya potencia y
energia se recibird en la subestacion Pavana, ya que LUFUSSA es una
empresa hondurefia con capacidad y disponibilidad demostrada.
Adicionalmente. la Junta Directiva de ia ENEE y con fundamento en dicho
Decreto, en su sesién del 11 de agosto de 1998, punto séptimo del Acta
No. 746, autorizd la contratacién de diez megavatios (10 MW) adicionales
con LUFUSSA.

SEGUNDA: El Contrato de Suministro de Energia y Capacidad. Los
Ancxos de este Contrato constituyen parte integrante del mismo, de igual
manera, y con la misma fuerza legal, forman parte de €l la resolucién de
fa Junta Directiva de la Suministrada contenida en el punto séptimo del
Acta No. 746 de la Sesién del 11 de agosto de 1998, autorizando la compra
directa de energia y potencia y la celebracién del presente Contrato, en el
cntendido que en caso de discrepancia entre las disposiciones de este
documento contractual y las de sus Anexos y demds, dotumentos,
prevalecerdn las de este Conerato de Suministro de Energfa y Capacidad,
sin perjuicio de lo anterior, el presente Contrato de Suministro de Energfa
y Capacidad, junto con sus anexos y demds documentos, en lo sucesivo
serdn identificados como el “Contrato”.

TERCERA: Definiciones. Para efectos del presente Contrato, cuando
se‘usen con letras iniciales maytsculas, los siguientes términos tendrdn
los significados que a continuacidn se les atribuyen:

ACUERDO DE APOYO PARA EL.CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: Es la garantia que el Gobierno de Honduras, otorga.a la
Suministrante para asegurar ¢/ cumplimiento del Contrato por parte de Ia
Suministrada, particularmente, el pago total de las ca'ntidadesq'ue’ se deban
a la Suministrante de conformidad con este Contrato, la cual se emitird
con forma y fondo tal como aparece en el Anexo.l.adel presente Contrato.

BTU: Significa unidades térmicas briténicasb(.British jI‘hermaI Units).

CAPACIDAD: La capacidad nominal corregida del Proyecto, medida
en el Punto de Entrega, bajo las condiciones ambientales de temperatura,
humedad relativa y altura sobre €l nivel del mar. proplas del sitio del
Proyecto e .

CAPACIDAD COMPROMETIDA.: Significa la capacidad de diez
megavatios (10 MW) adicionales a la capacidad comprometida en el
Contrato No. 028/98, a ser disponibles a partir de la fecha programada
para inicio de ia operacion comercial, en‘el punto de entrega y corregida
a las condiciones de temperatura ambiental, humedad relativa y altura

sobre el nivel de mar propias del sitio del proyecto, que corresponde a
treinta y cinco grados centfgrados (35°C), ochenta y cinco por ciento (85%)

"y cien (100) metros, respectivamente. A partir del inicio de la operacion

comercial, la capacidad comprometida serd la resultante de la
consolidacidn de 1a correspondiente a este Contrato y la del Contrato No.
(028/98, o sean setenta megavatios (70 MW),

CAPACIDAD DECILARADA: La Capucidad que estd disponible en
el Punto de Entrega para el Despacho de la Suministrada de acuerdo con
este Contrato, tal como sea comunicada por la Suministrante a la
Suministrada, electrénicamente sobre una base horaria.

CAPACIDAD DEMOSTRADA: Significa la capacidad del proyecto
en el punto de entrega, tal y como se determina en la prueba de capacidad,
mds reciente, en el entendido de que, para fines de calcular el monto de
pagos que se debzn conforme al presente Contrato, la capacidad
demostrada por toda ja planta no excedera del ciento diez por ciento (1 10%)
de la capacidad comprometida conjunta de este Contrato y el Contrato
No. 028/98. '

CARGO FLIO FINANCIERO: Significa el cargo fijo mensual que la
Suministrada pagar4 a la Suministrante para cubrir los gastos relacionados
con la ingenieria, aprovisionamiento, construccién, terminaci6n y
financiamienito de la Unidad Adicional, el cual serd expresado en délares
estadounidenses pero pagadero en su equivalente en Lempiras conforme
ala Tasade Cam'l;jo, de conformidad con la Seccién 7.02.2 ordinal a) de
este Contrato.

CARGO FlIO POR OPERACION, MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRACION (“CAFOMA™): Significa el cargo fijo mensual que
la Suministrada pagard a la Suministrante para cubrir los costos fijos de
administracién, operacién y mantenimiento de la Unidad Adicional, del
cual una porcién serd en délares estadounidenses, pero pagadero en su
equivalente en Lempiras conforme a la Tasa de Cambio, y la otra porcién
serd én Lempiras, dg conformidad con la Seccién 7.02.2 ordinal b) de
este Contrato.

CARGO VARIABLE POR ENERGIA FIRME: Significa el cargo
que la Suministrada pagard mensualmente, si ocurre, por la Energfa Firme
entregada de conformidad con la seccién 7.02.2 ordinal ¢) y que servird a
la Suministrante. para-cubrir el Componente de Combustible afectado por
la Relacién de Combustible y et Componente Variable por Operacién y
Mantenimiento, de la Unidad Adicional, afectado por la Relacién de
Inflacién USA, expresados en délares estadounidenses pero pagaderos
en Lempiras conforme a la Tasa de Cambio.

CARGO VARIABLE POR ENERGIA SECUNDARIA: Significa el
cargo que la Suministrada pagard mensualmente, si ocurre, a la
Suministrante por lu entrega de Energfa Secundaria, de conformidad con
la Seccién 7.02.3, y que cubrird el componente de combustible afectado

_ por la relacién de combustible y el componente variable por operacién y

mantenimiento afectado por la relacién de inflacién USA, expresados en

. délares estadounidenses pero pagaderos en Lempiras conforme a la Tasa

de Cambio.

CEDENTE; Significa la parte que transfiera a otra una cosa, derecho,
accién o valor.

CESION: Significa la renuncia o transmisidn, gratuita u onerosa, que
se hace de una cosa, crédito, accién o derecho a favor de otra persona.

CESIONARIOQ: La persona a cuyo favor se hace la cesién de bienes,
el traspaso de un -crédito o la transmisién de cualesquiera otros detechos.

COMBUSTIBLE: Significa el Fuel Oil No. 6 con 3.0% de azufre o
cualquier otro medio de combustién comprado por la Suministrante para
ser usado en la operacién del Proyecto, y que cumple con las
especificaciones establecidas por el fabricante del equipo.
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COMPONENTE DE COMBUSTIBLE: Significa éhwargo variable

mensual que ld Suministroda pagard a ta Suministrante pumsy cubrir los

costos del combustible utilizado para la generacién de 1 energia datregada
por el Proyecto, expresado en dolares estadounidenses,, pur la energia
entregada en kWh, pero pagadero en su equivalente en Lempiras conforine
a la Tasa de Cambio, de wntormnddd con Ia Secuon 7 02. 2 ordm.xl )y
7.02.3 de este Contrato.

COMPONENTE VARIABLE POR OPERACION Y MANTENI-

MIENTO: Significa el cargo variable mensual que la Suministrada pagard

a la Suministrante para cubrir los costos, variables de operacién y
mantenimiento del Proyecto. expresado en délares estadounidenses, por
la energfa entregada en kWh, pero pagaderoen su equwa]ente en Lempiras
conforme a la Tasa de Cambie, de conformidad con Ia Seccnén 7.02.2
ordinal ¢) y 7.02.3 de este Contrato. . - .;.I,,,:v. et

CONTRATISTA: Es el engart,ado de la construcclén y montaje del
proyecto. )

CONTRATO No. 028/98: Es el u)n'trm(‘i‘zi'e suministro de potehcna y
energfa, firmado entre la ENEE y LUFUSSA el dl'a 20 de marzo de 1998.

DANOS PREDETERMINADOS: Slgnmm las cantidades convenidas
en la Seccion 8.04 del presente Contrato, que la Suministrante pagard a la
Summlstmda. cuando se produzcan las cm,unstancm previstas en la citada
Seccion. :

DESPACHO: Significa la facultad de la Suministrada de programar
directamente la generucién del Proyecto, y su derecho de, mediante sus
instrucciones, controlar, fijar, aumentar o disminuir la energfa y capacidad
que deba ser entregada por parte de la Suministrante al sistema de la
Suministrada, conforme al criterio de despacho econémico y de acuerdo
con las Prdcticas Eléctricas Prudentes. .

EFICIENCIA NOMINAL DE REFERENCIA: Significa el nivel
basico proyectado de consumo de combustible de 16.09 kWh/galén
establecido con base en: (i) un rendimiento térmico de 8,700 BTU/KWH
(LHYV, Bajo Poder Calorifico); (ii) un valor calorifico del combustible de
140,000 BTU/galén (LHV, Bajo Poder Calorffico); y, (iii) ina Capacidad
igual-al ciento por ciento (100%) de la Capacidad nominal de cada unidad.
Esta Eficiencia se calculard de la siguiente manera: n=FCV/HR donde n:
Eficiencia (kWh/galén) HR: Rendimiento Térmico (BTU/kWh, LHV).
FCV: Valor Calorifico del Combustible (BTU/gal6n, LHV).

EMERGENCIA DEL SISTEMA: Significa una condicién o situacién
que: (a) en la opinién razonable de la Suministrada podria resultar en una
interrupcion significativa del servicio eléctrico a los clientes de la
Suministrada; o, (b) en la opinién razonable de la Suministrada o la
Suministrante, puede poner en peligro la seguridad de las. personas, del
Proyecto o su equipo o de las instalaciones de la Summlstrada

ENERGIA FIRME: Significa la energfa que el Proyecto pueda
suministrar hasta un Factor de Planta de sesenta y ocho y medio por ciento
(68.5%) y de la cual la Suministrada podrfa disponer si asf lo requiriera.

ENERGIA SECUNDARIA: Significa la energfa que el Proyecto
pueda suministrar sobre un Factor de Planta de sesenta y ocho y medio
por ciento (68.5%) y de la cual la Suministrada podrfa disponer si asf lo
requiriera. I .

FACTOR DE DISPONIBILIDAD Significa, para toda la Planta, el
porcentaje que resulte de multxphcar cien (100) por el cociente obtenido
de la fraccion cuyo numerador seré la suma de las Capacidades Declaradas
durante el periodo considerado multiplicadas por sus respectivas horas y
fracciones de horas durante dicho perfodo, menos la suma de las
deficiencias de Capacidad por incumplimiento de la Capacidad Declarada
por sus respectivos tiempos de despacho, y el denominador serd la

Capacidad Demostrada multiplicada por el ndmero de horas comprendidas
en el periodo que se considera,

FACTOR DE PLANTA: Significa, para toda la Planta. el porcentaje
resultante de multiplicar por cien (100) el cociente de la Produccion Men-
sual de Energia de la Planta entre la generacién eléetrica maxima postble
de la Plunta en kWh para dicho mes, y se calcula de acuerdo con Ta siguiente
férmula: FP=PME* 00/H*CD. donde FP: Factor de Planta. PME:
Produccion Mensual de Energia (kWh). H: Las horas en el mes (horas).
CD: La Capucidad Demostrada de ta planta (kW).

FECHA DE VIGENCIA: Significa la fecha en que se completan todos
los siguientes acontecimientos: (a) el presente Contrato haya sido aprobado
mediante decretos o acuerdos del Presidente de la Reptblica en Consejo
de Ministros; (b) el presente Contrato haya sido aprobado mediante -
decretos 0 acuerdos dS\Soberuno Congreso Nacional de la Repiiblica; c)
dichos decretos o acuerdos hayan sido publicados en La Gaceta y editados
de conformidad con la Ley Marco del Subsector Eléctrico; y, (d) haya
sido emitido el Acuerdo de Apoyo para el Cumplimiento del Contrato.

FECHA PROGRAMADA PARA INICIO DE LA OPERACION
COMERCIAL: Significa la fecha a los ocho (8) meses contados a partir
de la fecha de la hprobacién de este Contrato por el Soberano Congreso
Nacional de la Repiiblica, si la aprobacion es después del 30 de noviembre
de 1998, o a partir del primero de agosto de 1999, si 1a aprobacion es
antes del 30 de noviembre de 1998.

FINANCISTA: Significa cualquier persona natural o juridica que
provea financiamiento o refinanciamiento de cualquiera de los
financiamientos originales para la construccién, operacién o
mantenimiento del Proyecto, ya sea mediante arrendamiento, préstamo,
fideicomiso, compra de valores u otros mecanismos de financiamiento.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Significa la
garantia en favor Jde la Suministrada por parte de la Suministrante para
garantizar el cumplimiento de la construccién y puesta en operacién
comercial de la.Unidad Adicional a la Fecha Programada para Inicio de la
Operacién Comercial y su operacién comercial desde entonces. Esta
Garantfa tendrd vigencia desde quince (15) dias a la Fecha de Vigencia
del Contrato y hasta tres (3) meses después de la terminacién del Contrato.
Esta garantfa serd emitida por una institucién financiera hondureiia, con
forma y fondo tales como aparecen en el Anexo No. | de este Contrato y
Articulo No. 119 de 1a Ley de Contratacién del Estado.

INDICE le COMBUSTIBLE: Significa el indice de los promedios
de la cotizacién alta y baja diaria para un mes referido al precio del Fuel
Oil No. 6 con 3% de azufre en el mercado de New York/Boston, tal como
aparece publicado en el Platt’s Oil-gram Price Report.

INDICE DE COMBUSTIBLE INICIAL: Significa el promedio del
precio alto y bajo del Fuel Oil No. 6 con 3% de azufre, en el mercado de
New York/Boston, vigente al dia veintiuno (21) de marzo de 1997, el cual
es de US$13. 625/barnl segin el Platt™s Oilgram Price Report.

INDICE DE INFLACION HONDURENA: Significa el indice de
precios al consumidor que publica mensualmente el Banco Central de
Honduras, y si tal publicacion se discontinuase, cualquier otro fndice
sucesivo que en ese caso acuerden las partes.

INDICE DE INFLACION INICIAL: Significa: (a) en-el caso del
Indice de Inflacién Hondurefia, el Indice de Inflacién Hondurefia vigente
el dfa 21 de marzo de 1997, y correspondiente a 975.2; y, b) en el caso del
Indice de Inflacién USA, el Indice de Inflacién USA vigente el dfa 21 de
marzo de 1997 y correspondiente a 112.0.

INDICE DE INFLACION USA: Significa el indice de precios GDP
(Gross Domestic Product) ponderado-fijo, ajustado periédicamente,
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(1997=100), publicado trimesiralmente en los meses de marzo, Junio,
septiembre y diciembre por el Departamento de Comerclo de los Estados
Unidos de América, o si tal fndice no estuviera disponible cualquier otro

[ndice sustituto que &n este caso, acuérden las partes contratantes, A tal

efecto, se tendré en primera instancia el Indice de Precios para todos los
CoRsumidares Urbanos de los Eatadon tinidos de Amarloy (0PhL), el
como e publicady por in Ofigina de Batadisticas Labocalens dal
Esupirtaisen i de 'Pritlyyo de Betados Unidos de Amdriva,

INICIO DE LA OPERACION COMERCIAL: Significa la
satisfaccién de los siguientes requisitos: (a) que la construccién de las
instalaciones necesarias para una operacién normal y continua haya sido
terminada conforme a los requisitos establecidos en el Anexo No. 3 del
presente Contrato; (b) que dichas iflstalacipnes estén disponibles para ser
operadas de manera normal, confiable y continua, de acuerdo con las
Pricticas Eléctricas Prudentes; (¢).que-:se .hayan terminado

satisfactoriamente las Pruebas de Desempefio correspondientes incluyendo

la Prueba de Capacidnd; (d) que se haya emitido el-Permiso.Ambiental
Permanente; (¢} que se ha ratificado la Fecha Programada para Inicio de
Operacién comercia! o se ha indicado la fecha reprogramada :pai'a Inicio
de Operacién Comercial con, por 16 menos, quince (15) dfas de
anticipacién; (f) que la Suministrante haya entregado a la Suministrada
una constancia firmada por su representante legél, en la que se confirma
que los requisitos descritos en los incisos del (a) al (e) han sido satisfechos;
y. (g) que la Sumninistrada haya emitido notificacién autorizando el inicio
de la operacién comercial si la fecha de inicio para ésta no coincide con la
Fecha Programada para inicio de 1a Opéracién Comercial. Se entiende
que los detalles que no han podido ser terminados y que puedan ser
completados, a criterio dnico de la Suministrada, sin interrumpir la
operacién del Proyecto, no. serdn obstéculo para lograr el Inicio de la
Operacién Comercial. La entrega por parte de la Suministrante de
electricidad incidental en razén de las pruebas iniciales de la Unidad
Adicional no constituyen el Inicio de la Operacién Comercial.

INSTALACIONES DE INTERCONEXION DE LA SUMINIS-
TRADA: Significa las instalaciones y equipos necesarios para conectar
las instalaciones de la Suministrada al Proyecto en el Punto de Entrega y
para recibir la energfa eléctrica entregada por la Planta, e incluirdn de
manera enunciativa, mds no limitativa, los interruptores transformador,
accesorios de subestaciones y linea de transmisién, necesarios para tales
fines. : y

INSTALACIONES DE INTERCONEXION DE LA SUMINIS-
TRANTE: Significa las instalaciones y equipos necesarios para conectar
el Proyecto al Sistema Interconectado de la Suministrada en el Punto de
Entrega, y para medir y entregar a ésta la energfa eléctrica proveida por la
Planta, e incluirdn de manera enunciativa mds no limitativa los
interruptores, transformadores, accesorios de subestaciones, y linea de
transmision necesarios para tales fines, y que se describen en el Anexo
No. 2 del presente Contrato. 4

LEY MARCO DEL SUBSECTOR ELECTRICO: Significa la Ley
Marco del Sub-Sector Eléctrico, Decreto No. 158-94, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta el dfa 26 de noviembre de 1994, su reglamento

"y sus reformas. ’ oo

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Significa el mantenimicnto
preventivo y cotrectivo realizado durante un perfodo programado, de
conformidad con la Seccién 9.02 de este Contrato.,

PERITO TECNICO: Significs la persona o personas nombradas por
ambas partes para resolver una discrepancia de cardeter técnico surgida
entre ellas, Dicho profesional deberd acreditar su capacidad y experiencia
en ¢l ramo téenico para el cual sea requerido.

PERMISO. AMBIENTAL PERMANENTH; Significa el permiso
definitive gue extiende la Secretarfa de Estado en lon Despachos de
Recursos Naturales y Ambiente para la Operacién Comercial del Proyecto

'y que establece el inicio de las responsabilidades y obligaciones que la

Suministrante debe cum_plir con todas las normas ambientales resultantes
del estudio de impacto ambiental.

PRACTICAS ELECTRICAS PRUDENTES: Significa el espectro
de posibles pricticas, métodos y equipos, que se utilizan, o cuya utilizacién
es razonable esperar, en relaci6n con la operacién y mantenimiento Gptimos
de plantas generadoras de energfa eléctrica, de similar tamafio y

caracteristicas, y que estin de acuerdo con las recomendaciones y

requisitos de los fabricantes de equipos, con las normas de préctica de la
industria, ‘con consideraciones de confiabilidad, seguridad, eficiencia y
ambientales, asi como con cualquier regulacién gubernamental aplicable,
vigente durante "TI plazo del Contrato.

PRODUCCION MENSUAL DE ENERGIA: Significa la cantidad ‘

de energfa eléctrica mensual que la Suministrante entregue y la
Suministrada reciba proveniente del Proyecto, conforme sea registrada
por los medidores electrénicos cn los Puntos de Medicion, en kWh en el
Punto de.Entrega.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: Significa el programa que
la Suministrante someterd, a mds tardar el 1 de noviembre de cada afio, a
la consideracién de la Suministrada y que describird la disponibilidad
propuesta del Proyecto para cada mes del periodo de doce (12) meses,
iniciando en enero del préximo afio. Este programa indicar4 las fechas
preferidas de la Suministrante y las duraciones estimadas de todos los
Mantenimientos Programados y los Requerimientos de Mantenimiento
del Fabricante para tal Mantenimiento Programado.

PROYECTO: Previo al Inicio de la Operacién Comercial, significa
todos los bienes, maquinarias y equipo propiedad de la Suministrante,
que en su totalidad constituyan la Unidad Adicional de Generacién
Eléctrica, asf como las Instalaciones de Interconexi6n de la Suministrante
y las instalaciones de comunicacién que, en virtud de esta adicién y en
relacién con la misma se describen en el Anexo No. 2 del presente Contrato.
Después del Inicio de la Operacién Comercial, significan los activos,
bienes, equipo y maquinaria que puedan ser utilizados en la construccién,
instalacién y operacién del conjunto que constituird la Planta generadora
de energfa eléctrica y los demds activos, bienes muebles e inmuebles,
equipo, maquiqa_rfé y repuestos que sean necesarios o ttiles para que la
Suministranté provea de energia y capacidad eléctrica a la Suministrada
conforme a este Contrato y al Contrato No. 028/98 y para que cumplan
con sus.demds obligaciones contractuales, de manera directa o por medio
de personas contratadas a esos fines.

PRUEBA DE CAPACIDAD: Significa las pruebas que la Suminis-
trante realicg g fin de confirmar experimentalmente la Capacidad
Comprometida o determinar la Capacidad Demostrada del Proyecto en el
Punto de Entrega, segtin sea el caso, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo No. 3 del presente Contrato.
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PRUEBAS DE DESEMPENO: Significa las prucbas que la
Suministrante realice a fin de probar el funcionamiento confiabld y estable
de los equipos relacionados con el Proyecto. incluyendo de manera
enunciativa mds no limitativa la Pruebu de Capacidud. de ucuerdo con lo
que se establece en el Anexo No. 3 de este Contrato, ‘

PUNTO DE ENTREGA: Significa e} lugir fisico en el cual se efectiia
la interconexidn entre el Proyecto y el Sistema Interconectado de la
Suministrada, y que se encontrard en la barra de doscientos treinta
kilovoltios {230 kV) de la subestacién Pziyhhn. El Punto de Entrega de-
fine los limites de los sistemas eléctricos de ambas burte.é y
consecucntemente, establece la frontera de las responsabilidades por el
mantenimicnto y operacion de los respectivos sislemi‘ivs., ) '

PUNTOS DE MEDICION: Signif‘icix la ubicacion fisica de los
medidores y equipo asociado utilizados para el regisiro de la cantidad de
energia y capacidad entregada por la Suministrante a la Suministrada, los
cuales estardn instalados en el lado de dlta tensidn de fa subestucion prin-
cipal transformadora del Proyecto y en el Punto de Entregu y estarin
constituidos fisicamente por los mismos equnpos de meédicion’ cohwgnadus
en el Contrato No. 028/98.

RELACION DE CAPACIDAD DEMOSTRADA - Significa una
fraccién, cuyo numerador es la Capacidad Demostmda y el denommador
es la Capacidad Comprometida.

RELACION DE COMBUSTIBLE: Significa una fraccién cuyo
numerador es ¢l Indice de Combustible correspondiente al mes calendario
mids reciente, inmediato anterior al del sumlmstro. y el denommadox esel
Indice de Combustible Inicial. .

RELACION DE INFLACION HONDURENA: Significa una
fraccién, cuyo numerador es el Indice de Inflacién Honidurefia
correspondiente al trimestre calendario mis reciente, inmediato anterior
al del suministro, y el denominador es el Indice de Inflacién Inicial.

RELACION DE INFLACION USA: Significa una fraccién, cuyo
numerador es el Indice de Inflacién de los Estados Unidos de América
correspondiente al trimestre calendario’ mids reciente, inmediato anterior
al del suministro y el denommador es el Indlce de Inﬂacxén Imcml

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DEL FABRI-
CANTE: Significa las intervenciones y los perfodos recomendados por
los fabricantes de los equipos para el mantémmxento de los mlsmos

SISTEMA INTERCONECTADO O SISTEMA INTERCO-
NECTADO NACIONAL: Significa el sistema elécirico de 1d Suministrada,
constituido del conjunto de centrales, subcstaciones. redes de transinision
y distribucidn, ligados eléctricamente éntfe sf deritro del pafs, y Que estd
interconectado, ademds, con el sisterna Centroamericano (Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica, Panam4, con la mcorporac:éh futura de El Salvador y
Guaternala). :

{

SITIO: Significa el inmueble donde esté ubicado el Proyecto.

TASA DE CAMBIO: Significa el precio promedio de compra de
délares estadounidenises por los importadores en las subastas pubhcas de
divisas que lleva a cabo el Banco Central de Hondiiras, tal como sea
reportado por el Banco Cenitral al quirito(5) dfa hébil a partir de 1a fecha
de presentacién de la factura, o en caso. que &l Banco Central dejara de
utilizar el sistema de subastas pablicas, Ja tasa de carhbio determinada de
acuerdo con las normas cambiarias en vigor para el quinto (5) dfa habil a
partir de la fecha de presentacxén de las facturas L

TASA PREFERENCIAL DE HONDURAS (TASA DE INTERES
ACTIVA PONDERADA SOBRE PRESTAMOS): Para cualquier periodo,

la tasa promedio para préstamos comerciales publicadas mensualmente
por la Comisidn Nacional de Bancos y Seguros correspondiente al dltimo
mes anterior a la fecha para L cual dicha tase se reguiera.

TERCERO INDEPENDIENTE: Seri fa persona natural o juridica
seleccionada por ambus partes de mutuo acuerdo para cumplir, respecto
los equipos de medicion, I.|~ funciones indicadas en la Cliusula Décimo
Primera.

UNIDADADICIONAL: Es la facilidad de generacién de energia
eléctricade 10 MW de potencia objeto de este contrato, y que se adicionara
la tacilidad contratada mediante el Contrato No. 28/98. con la que formard
una sola planta. Para efecto de pruebas y control operativo, esta facilidad
deberd contar con su propiu medicion de potencia. energia y consumo de
combustible,

CUARTA: Plazo. Seccidn 4.01. Plazo del Contrato. La vigencia de
estecontrato comenzard a partir de la fecha de su publicacion en el Diario
Oficial “La Gaceta™ y terminard al cabo de veinte (20) afios, contados a
partir de la fecha programada para inicio de operacién comercial
consignada en el Contrato No. 028/98, a menos que sea terminado
conforme a la Seccion 17.03, o la Seccién 19.06, 0 que se prorrogue o se
amplie de acuerdo a la Seccién 4.02'de este Contrato en simultaneidad
con el Contrato No, 028/98.

Seceion 4.02 Prérroga. 4.02.1 Prérroga: El presente Contrato serd
prorrogable si asf lo convienen las partes y bajo las condiciones que éstas
acuerden. Si cualquiera de las partes desea prorrogar el Contrato, debera
informar por escrito esa intenci6n a la otra parte a més tardar dos (2) afos
antes del vencimiento del plazo original proponiéndole los términos bajo
los cuales desean concertar la prérroga.

4.02.2 Aplicacion de términos después de la terminacién del Contrato.
No obstante: la terminaci6n de este Contrato, sus cldusulas se aplicardn
en todo lo concerniente a la facturacién, ajustes, pagos y resolucién de
disputas, asi como para efectuar las liquidaciones que sean apropiadas si
llega el caso.

QUINTA: Operaéi(')n Comercial'y Pruebas. Seccién 5.01. Fecha

. Programada para Inicio de la Operacién Comercial. A partir de la Fecha

Programatia para Inicio de la Operacién Comercial, la Suministrante
deberd estar en capacidad de sincronizar la Unidad Adicional aqui
convenida, con el Sistema Interconectado de la Suministrada, y estard en
disponibilidad de entregar en forma regular, confiable y continua la Energia
y Capacidad contratadas de conformidad con los términos de este
documento.

Seccion 5.02. Autorizacién. La Operacion Comercial serd autorizada
por la Suministrada mediante una notificacién, una vez que el Comité de
Operaci6n haya realizado las pruebas de aceptacién, a satisfaccién de la
Suministrada y de conformidad con lgs términos de este Contrato (Anexo
No. 3). Para lo anterior, la demostracién de estar en condiciones para el
Inicio de la Operacién Comercial serd una vez que la operacién estable
sea verificada. La operacidn estable serd cuando se emita un Certificado
firhadg tanto por un técnico calificado de la Suministrante como por un
representante de la Suministrada, cuando al menos las siguientes pruebas
se hayan ejecutado: 1. Prueba del generador con carga, lo que incluye las
pruebas eléctricas de ajustes preliminares, y aquellas bésicas de ajuste
para la Operaci¢n Comercial, recomendadas por el fabricante.

2. Pruebas de Control de Combustién, lo que incluye todas las pruebas
mecénicas de ajuste preliminar, y aquellas bésicas de ajuste para la
Operacién Comercial, recomendadas por el fabricante. Todas las pruebas
que se.describen a continuacién no se considerardn como pruebas de
operaci6n estable, ya que deben de ser realizadas previas a la Operacién
Comercial, las cuales se enumeran a continuacion, pero no estdn limitadas
a: 1. Pruebas del equipo de medicién y proteccién asociados a todos los

HEMEROTECA NACIONAL
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equipos; 2. Pruebas del Transformador de Potencia (previa a la toma de
carga); 3. Pruebas de calibracién de los interruptores; 4. Pruebas de
arranque y de sincronizacién; 5. Pruebas de rechazo de carga; y, 6. Pruebas
del sistema de excitacion y regulacion de carga-velocidad. La Suministrada
deberd tener un representante para todas y cada una de las pruebas, para
que las mismas se consideren vilidas. La Suministrante presentard a la
Suministrada un programa de pruebas con quince (15) dias calendario de
anticipacidn a la fecha prevista, detallando el tipo de prueba, hora de
ocurrencia y duracién, y notificard cualquier cambio en el programa con,
por lo menos, tres (3) dias hdbiles de anticipacién.

Secci6n 5.03. Procedimientos y Métodos de Prueba. Las partes
establecerdn, en detalle, el procedimiento y métodos de prueba paracvaluar
las instalaciones construidas por la Suministrante de conformidad con
cste Contrato y para comprobar si las mismas cumplen los requisitos
exigidos en el mismo, en los documentos que conforman este Contrato.
Los procedimientos y métodos de prueba se consignardn en el Anexo No.
3 de este Contrato que como los demds, forman parte del mismo; sin
embargo, queda expresamente convenido que la Suministrante no podrd
conectar unidad alguna al sistema de la Suministrada, a menos que ésta
otorgue su aprobacion escrita. Dentro del Anexo No. 3 a que se refiere cl
parrafo que antecede, se incluird el cronograma de arranque y pruebas
para el Proyecto, el cual describird el tiempo estimado de su ocurrencia y
la duracién de las pruebas, y en especial las que requerirdn ia operacion y

la coordinacion de la Suministrada. Tal cronograma podré ser actualizado
mensualmente o como fas partes convengan hasta que se llegue a la Fecha

Programada para Inicio de la Operacién Comercial o la fecha.

reprogramada. a) La Suministrante llevard a cabo pruebas de
funcionamiento antes de la Fecha Programada para Inicio de la Operacién
Comercial, o antes de la fecha reprogramada, en la forma como se haya
convenido en ¢l Anexo No. 3 aeste Contrato. b) La Suministrante informard
por escrito a la Suministrada, por lo menos tres (3) meses antes o dentro
de los siete (7) dfas calendario inmediato posteriores a aquel en que se
completen las pruebas y el arranque del Proyecto, si cumplird con la Fecha
Programada para Inicio de la Operacion Comercial estipulada en este
Contrato. En caso que la Suministrante no cumpla con la Fecha
Programada para Inicio de la Operacién Comercial convenida, en la
notificacién antes mencionada indicard la fecha reprogramada para Inicio
de la Operacién Comercio, comprometiéndose a comenzar la entrega, a
partir de dicha fecha reprogramada, de la energia y capacidad del Proyecto
a la Suministrada, quien a su sola discreci6n expresard su aceptacién, en
especial cuando se anticipe el Inicio de la Operacién Comercial respecto
a la Fecha Programada para Inicio de la Operacién Comercial. ¢) Durante
la vigencia del presente contrato, la Suministrante llevar4 a cabo pruebas
de funcionamiento anualimente, o cuando la otra parte se lo solicite, en la
forma y términos que se describen en el Anexo No. 3 de este Contrato. La
Suministrante notificard a 1a Suministrada con por lo menos siete (7) dias
de anticipacion, la fecha del comienzo de las pruebas para el Proyecto,
tipo de pruebas, hora de su ocurrencia y su duracién.

Seccién 5.04, Capacidad Demostrada. a) Con antelacién a la Fecha
Programada para Inicio de la Operacién Comercial, la Capacidad
Demostrada serd la Capacidad del Proyecto determinada por las Pruebas
de Capacidad mds reciente. b) En la fecha o después de la Fecha
Programada para Inicio de la Operacién Comercial, la Capacidad
Demostrada de! Proyecto serd la Capacidad probada total determinada
por una Prueba de Capacidad realizada en la fecha de entrega de la
Capacidad Comprometida: i. La Suministrante y la Suministrada podrén
solicitar una Prueba de Capacidad en cualquier momento, sin exceder de
tres (3) pruebas cada afo calendario, con excepcién del caso descrito en
el inciso 5.04.b. (ii) siguiente; ii. En caso que la Suministrante no cumpliese
con operar el Proyecto, con un Factor de Disponibilidad del noventa por
ciento (90%) durante el perfodo seco o del ochenta y dos por ciento (82%)
durante el afio, la Capacidad Demostrada del Proyecto serd determinada
por una prueba de Capacidad a ser realizada de Oficio por la Suministrante,
con la participacién de [a Suministrada. También se realizar4 una Prueba
de Capacidad cuando la Suministrante no alcance en dos oportunidades

g

sucesivas, a reiteracion de la misma. la Capacidad Declarada, al ser
requerida a hacerlo por parte del Centro Nacional de Despacho. ii. La
parte que solicita la Pruebas de Capacidad, notificara a la otra parte por lo
menos cinco (5) dias hibiles antes de la fecha prevista para la Prueba de
Capacidad. Las partes tendrin derecho de designar a un representante,
quien estard presente en cualquier momento en que tal Prueba de
Capacidad deba realizarse. La Capacidad total determinada por la Prueba
de Capacidad mis reciente, serd utilizada para caleular los pagos de
conformidad con la Seccién 7.02 después de la fecha de la Prueba de
Capacidad. iv. La Capacidad total no excederi del ciento diez por ciento
(110%) de la Capacidad comprometida.

Secci6n 5.05 Servidumbres, Interconexion y Energia Eléctrica. Para
coadyuvar a la Suministrante a lograr la entrada del Proyecto en la Fecha
Programada para Inicio de la Operacion Comercial, la Suministrada se
compromete a: (a) emplear sus mejores estuerzos en colaborar con la
Suministrante en la obtencion de servidumbres y derechos de paso
necesarios para permitir a la Suministrante construir sus Instalaciones de
Interconexién y pueda conectar el Proyecto al Sistema Interconectado de
la Suministrada en ¢l Punto de Entrega. Esta colaboracién no releva en lo
absoluto la obligacién de la Suministrante para la consecucion de tales
facilidades, lo cual sigue siendo de su entera y tnica responsabilidad. (b)
tener las Instalaciones de Interconexién de la Suministrada en estado
operacional y disponibles para la recepcion de la energia y potencia
provenientes del Proyecto, asi como suministrar encrgia eléctrica a la
Suministrante durante la construccién del Proyecto, si ésta la requitiera y
preveyera previamente por la extension de lineas correspondiente de
conformidad con la tarifa vigente; en cada caso, con una anticipacian
suficiente para periitir a la Suministrante llevar a cabo la construccion,
las Pruebas de Desempeiio y el Inicio de la Operacién Comercial del
Proyecto, segln el programa de construccion de la Suministrante.

SEXTA: Entrega, Recepcién y Programacicn de la Energfa. Seccion
6.01. Caracteristicus Eléctricas. La energia eléctrica a ser entregada deberi
proveerse a tension alterna trifisica y con una frecuencia de sesenta {(60)
Hertz, a un voltaje de 23()‘KV. medio en el Punto de Entrega. La Suminis-
trante garantiza la operacién de sus unidades para comportamiento
eléctrico del Sistema Interconectado Nacional, dentro de los limites
siguientes: a) Rango de frecuencia de 59 Hz a 60.5 Hz de manera con-
tinua; rango de 58 a 61 Hz por 90 segundos: Rango de 57.5 a 61.5 Haz
por 30 segundos; y, rango de 57 a 62 Hz por 10 segundos. b) Voltajes en
el rango de 90-110% del voltaje nominal de manera continua; ocurrencias
de caidas de voltaje en cualquiera de las tres fases, hasta cero voltios
hasta por periodo de 0.175 segundos, seguidas por un periodo de 10
segundos donde el voltaje pueda variar en el rango de 80-120% del voltaje
nominal y un perfodo posterior de tres minutos en el cual el voltaje puede
variar dentro del rango de 90-120% del valor nominal. Para permitir la
operacién correcta del Proyecto, se deben tomar las siguientes
precauciones: i. Eleccidn de reguladoras de velocidad con reaccién rdpida
(con la posibilidad de un'ajuste del estatismo de cero al cinco por ciento
(0-5%). ii. Eleccitn de un sistema de regulacién de voltaje automdtico,
con la posibilidad de un ajuste de la excitacién en el Proyecto y de un
valor de sobreexcitacién superior o igual al ciento cincuenta por ciento
(150%).

Seccién 6.02. Capacidad de Recepeion de Energia. La Suministrada
equipard y mantendr4 su Sistema Interconectado de manera que sea capaz
de recibir la Capacidad Demostrada y la Produccion Mensual de Energia
generadas ‘por el Proyecto de tiempo en tiempo.

Secci6n 6.03. Programacidn de Energia a ser Entregada. A partir del
dfa veinte (20) del mes inmediatamente posterior a la fecha de Inicio de
Operacién Comercial del Proyecto, y cada mes después de dicha fecha, a
mds tardar para el dfa veinte (20) del mes, la Suministrada entregard a la
Suministrante un perfil de generaci6n eléctrica proyectada para los dos
(2) meses siguientes, presentada hora a hora durante dicho periodo y
tomando en cuenta el programa de mantenimiento, y dicho perfil servird
como programa de operacion para el periodo de que se trata. En la medida
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en que fuera necesario, cada viernes la Suministrada revisard y actualizard
el perfil de generacién eléctrica proyectada para el periodo de sicte (7)
dias que comenzard el dia lunes inmediato siguiente, entregando su
proyeccion del despacho, horario del Proyecto para ese periodo. Tanto la
Suministrante como la Suministrada hardn uso de sus mejores esfucrzos
para despachar la energia eléctrica desde el Proyecto de conformidad con
¢l programa de operacidn establecido en forma bimensual deslizante y
de acuerdo al programa de mantenimiento anual acordado por ambas
partes.

Seccion 6.04 Propiedad de la Capacidad y Produccién Mensual de
Energia. La propiedad de toda la Capacidad y Produccién Mensual de
Energia y la total responsabilidad de la misma y el riesgo de pérdida de
ellas, pasard a la Suministrada en el Punto de Entrega. De igual forma la
Suministrante retiene el titulo y acepta todas las responsabilidades por la
Capacidad y Produccion Mensual de Energia en el lado de generacién
hasta el Punto de Entrega. Ademis, del Punto de Entrega, otros puntos de
entrega podrdn ser determinados por un mutuo acuerdo entre la
Suministrada y la Suministrante.

Seccidn 6.05. Instalaciones de Interconexién. La Suministrante
construird, operard, mantendrd y poscerd las Instalaciones de Interconexion
de la Suministrante a su solo costo. Estas serdn de su propiedad y se
describen. en lo relativo a la ampliacion, en el Anexo No. 2 a este Contrato
y estardn compuestas por: a) la planta de generacién (grupo de madquinas
de combustion y generadores asi como -todos sus auxiliares); b) el
transformador o transformadores de potencia; ¢) los interruptores y sus
accesorios; d) la linea de transmisidn de 230 kV; y, e) todos los equipos
de proteccion y medicion asociados a los equipos descritos en los incisos
que anteceen.

Seccidn 6.06. Facilidades de Comunicacion. La Suministrante deberd
proveer a su propio costo las facilidades de comunicacién asociadas a su
equipo y que se describen, en lo refativo a la ampliacién, en el Anexo No.
2 a este Contrato.

SEPTIMA: Suministro, Cargo por Energia y Capacidad. Seccién 7.01
Suministro. a) Con antélacion a la Fecha Programada para Inicio de la
Operacion Comercial, o a la Fecha de Inicio de 1a Operacién Comercial,
si ésta fuese posterior, la Suministrada podrd adquirir, a su sola digcrecidn,
cualquier energia eléctrica que pueda producirla Unidad Adicional, a los
cargos establecidos en la Seccidn 7.02.1 0 7.02.2 de este Contrato, segtin
corresponda. La Suministrada cooperard con [a Suministrante para
programar la energia durante los perfodos de prueba. b) A partir de la
Fecha Programada para Inicio de la Operacién Comercial o de la fecha de
Inicio de la Operacion Comercial, si esta es posterior, y sujeto a los
términos, condiciones y excepciones establecidas en este Contrato, la
Suministrante entregard a la Suministrada'y la Suministrada adquirira de
la Suministrante, a los cargos establecidos en la Seccién 7.02.2, la
Capacidad Demostrada y la Produccién Mensual de Energfa producida
por el Proyecto. ¢) No obstante, la obligacién de la Suministrante de
proveer la capacidad y la energia eléctrica generada por el Proyecto a la
Suministrada, la Suministrante, sin ninglin pago a la Suministrada ni alguna
otra responsabilidad, tendrd derecho de utilizar, antes del Punto de Entrega
y sin afectar la Capacidad Comprometida y Energia Firme, tanta potencia
y energia eléctrica producida por el Proyecto como sea razonablemente
requerido para proveer los servicios propios del Proyecto; misma que en
ningdn momento serd utilizada para suministro a terceros, 0 procesos
diferentes u la gencracidn de energfa para la Suministrada. d) La
Suministrada podra, sin responsabilidad alguna, disminuir temporalmente
el monto de energfa a ser aceptado desde el Proyecto, cuando exista una
Emergencia del Sistema, Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debido a los
cuales la aceptacion de tal electricidad mantendria o aumentaria la
Emergencia del Sistema, o pondria en peligro las instalaciones de la
Suministrada o de sus trabajadores, o producirfa problemas operativos, o
provocaria la posibilidad de reducir fa vida dtil de cualesquiera de sus
equipos o de sus componentes. La Suministrada informard a la

Suministrante de que’se han producido los hechos previstos en este lit-
cral tan pronto como sea posible. €) No obstante, la obligacion de la
Suministrante de entregar la energfa eléctrica producida por el Proyecto a
ta Suministrada, fa Suministrante podrd, sin incurrir en responsabilidad
alguna, disminuir temporalmente la produccion o el monto de fa energia
que entregue desde el Proyecto a la Suministrada, cuando exista una
Emergencia del Sistema, Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la preduccion o
entrega continuuada del mismo monto de energia eléctrica, pueda contribuir
a mantener o agravar una Emergencia del Sistema. o poner en peligro ¢!
Proyecto o sus operadores, u ocasionar la posibilidad de que se produzcan
paros forzados en el equipo del Proyecto, o producir problemas de
funcionamiento, o provocar la posibilidad de que se reduzca la vida (il
del Proyecto o de cualquier componente del mismo. La Suministrante
informard a la Suministrada de que se han producido los hechos en este
literal tan pronto como sea posible. f) Cuando se produzca cualquiera de
las circunstancias contempladas en los ordinales d) y ) que anteceden,
las partes usardn sus mejores esfuerzos para corregir inmediatamente la
Emergencia del Sistema o del Proyecto y asi reanudar la normalidad en la
entrega y aceptacién de la energia eléctrica del Proyecto. g) La
Suministrante no podra hacer transacciones comerciales de suministro de
energia con terceros sin la autorizacién de la Suministrada. Estas
transacciones se podran realizar siempre y cuando la Suministrada no
requiera la energia que se pretende comercializar, y se hayan hecho arreglos
apropiados sobre el compromiso de disponibilidad, sobre la adecuacion

-del pago de los cargos fijos y sobre el reconocimiento de peaje asociado a

las transferencids.

Seccién 7.02 Cargos. 7.02.1 Previo a la Fecha Programada para Inicio
de ta Operacién Comercial. a) Previo a la Fecha Programada para Inicio
de la Operacién Comercial del Proyecto, o a la Fecha de Inicio de la
Operacién Comercial, si ésta fuese posterior, la Suministrada pagard a la
Suministrante por cualquier encrgia entregada a la Suministrada a
requerimiento de ésta, con antelacién a las pruebas de aceptacion,
capacidad y funcionamiento, una cantidad igual al Cargo y Variable por
Energia Firme, calculado éste de acuerdo con lo dispuesto en la Scccidn
7.02.2, ordinal (c) de este Contrato. Después de la aceptacion de dichas
pruebas, por parte de 1a Suministrada, el pago del suministro se regird por
toda la Seccién 7.02.2 de este contrato. b) En caso que la Suministrada
incumpliera con sus obligaciones derivadas de la Seceion 5.05 de este
Contrato, a partir de la Fecha Programada para Inicio de la Operacion
Comercial, la Suministrada quedara obligada a pagar los cargos fijos,
calculados de acuerdo con lo dispuesto en la Seccién 7.02.2 ordinales (a)
y (b) de este Contrato, y considerando para tales efectos que la Capacidad
Demostrada serd equivalente a la Capacidad Comprometida.

7.02.2 Después de la Fecha Programada para Inicio de a Operacion
Comercial, o de la Fecha de Inicio de la Operacién Comercial, si ésta es
posterior. La Spministrada pagard, en adicién y en conjunto a los valores
de acuerdo con el Coatrato No. 028/98, a la Suministrante las siguicntes
cantidades cada mes: a) Cargo Fijo Financiero. El Cargo Financiero sera
una cantidad mensual en Lempiras equivalente al resultado de multiplicar
ciento once mil novecientos délares estadounidenses (US$111,900.00/
mes por la Relacién de Capacidad Demostrada, durante el periodo de
doce (12) afios de repago de la deuda, y una cantidad mensual en Lempiras
equivalente al resultado de multiplicar setenta y un mil novecientos délares
estadounidenses (US$71,900.00/mes) por la Relacién de Capacidad
Demostrada, después del perfodo de repago de la deuda, segin sea el
caso. b) Cargo Fijo por Operacién, Mantenimiento y Administracién
(CAFOMA). El CAFOMA, serd la suma de los siguientes montos: (i)
una cantidad mensual en Lempiras equivalente al resultado de multiplicar
seis mil cuatrocientos délares estadounidenses (US$6,400.00/mes) por la
Relacion de Inflacion USA y la Relacidn de Capacidad Demostrada; y,
(ii) una cantidad mensual en Lempiras equivalente al resultado de
multiplicar trescientos treinta y un mil trescientos nueve Lempiras con
noventa centavos (Lps.331,309.90/mes) por la Relacion de Inflacion
Hondureiia y la relacién de Capacidad Demostrada. ¢y Cargo Variable
por Energfa Firma. Una cantidad mensual en Lempiras equivalentg ul
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producto de la Produccion Mensual de Energia Firme de la Unidad
Adicional, por fa suma de: (i) El valor en délares estadounidenses del
componente de combustible de US$0.02797/kWh multiplicando por la
Relacién de Combustible; (i) El valor en délares estadounidenses del
componente de Operacion y Mantenimiento US$0.0076/kWh multiplicado
por la Relacion de Intlacion USA.

7.02.3 Cargo Variable por Energfa Secundaria. Ademds, de los car-
gos descritos anteriormente, la Suministrada pagard en Lempiras a la
Suministrante, cada mes que ocurra entrega a la Suministrada de Energia
Secundaria. fa cantidad que se obtenga de multiplicar la Energia
Secundaria. generada por la Unidad Adicional, por la suma de: (i) el valor
en délares estadounidenses del componente de combustible de la Energia
Secundaria de US$0.02797/kWh por la Relacién de Combustible; y, (ii)
el valor en délares estadounidenses del componente de operacién y
mantenimiento de Energia Secundaria de US$0.0076/kWh por la Relacién
de Inflacion USA.

7.02.4 Cargo por Aportaciones al Fondo Social de Desarrollo
Eléctrico. Fuera de los cargos descritos precedentemente, la Suministrada
no reconocerd a la Suministrante cargo alguno efectuado en razén de la
aplicacidn de disposiciones tributarias o que derive det Articulo No. 62
de la Ley Marco del Subsector Eléctrico en lo absoluto.

Seccién 7.03 Cambios Legislativos. Ademds, de los pagos derivados
de Ja Seccién 7.02 de este Contrato, en caso de que hubiese algin cambio
en relacién con cualquier ley, decreto, reglamento u otra norma juridica o
requerimiento internacional, o en la aplicacién de cualquiera de éstos,
respecto a los vigentes al 21 de marzo de 1997, y a los que la Suministrante
o el Proyecto estuviesen sujetos incluyendo de manera enunciativa mds
no limitativa la entrada en vigor de alguna norma juridica relacionada

* con la produccién, transmisidn, distribucién o comercializacién de

electricidad), y dichu cambio causara que la Suministrante incurriese en
costos o gastos adicionales de capital, de operacién y mantenimiento, de
financiamiento o de cualquier otra indole; dichos costos adicionales serén
soportados y absorbidos por la Suministrada mediante pagos adicionales
mensuales, o segtin sea aplicable, a la Suministrante para que se refleje y
mantenga el mismo efecto econémico antes de dichos cambios;
entendiéndose, sin embargo, que si dichos cambios beneficiaren a la
Suministrante, ésta estard obligada, de igual manera y de oficio, a hacer
los ajustes pertinentes para que se refleje y mantenga et mismo efecto
econémico existente antes de dichos cambios, mediante créditos
adicionales mensuales o segtn sea aplicable. A tal efecto, la férmula de
ajuste serd: Ajuste=costo actual costo base* (indice actual/indice base),
para cada concepto que haya sido objeto de cambio; los valores iniciales
serdn 108 vigentes al 21 de marzo de 1997, confirmdndose, para claridad
en la aplicacién de esta Seccién, que el precio del componente de com-
hustible consignado en la Seccidn 7.02 no incluye impuesto, tasa, servicio
o tributo alguno de los existentes al 21 de marzo de 1997, siendo, en
consecuencia, ¢t impucsto base para el combustible igual a cero. Este
tratamiento no seré aplicable a los empleados del Contratista, sus socios,
sus compaiias asociadas, sus contratistas, o a los empleados de todos
éstos. Asimismo, no serin reconocidas las variaciones que ocurran por
cambio en las obligaciones sobre el salario minimo, aportaciones al
Instituto Hondurefio de Seguridad Social y contribuciones al Instituto de
Formacién Profesional, indemaizaciones, prestaciones y mejoras laborales
y cualquier otro tipo de erogaciones similares.

Seccion 7.04. Suministro de Combustible. Ambas partes aé'uerdan
que la Suministrante obtendrd y proveerd para si el Combustible necesario
para la operacion del Proyecto, en las cantidades y calidad debidas, bajo
su exclusiva y sola responsabilidad y durante toda la duracién de este
Contrato.

Seccién 7.05 Energia Minima. La Suministrada no se compromete a
adquirir suministro por energia minima, no obstante, garantiza el pago
del Cargo Fijo Financiero y el Cargo Fijo por Operacién y Mantenimiento

y Administracién (CAFOMA) para la generacién de energia eléctrica,
segtin corresponda durante la vigencia del Contrato.

OCTAVA: Pagds y Facturacién. Seccién 8.01. Facturacién. a) La
Suministrante registrard y congelard electrénicamente, y a la vez tomara
la lectura de los medidores a las cero horas del primer (ler) dia de cada
mes calendario. La Produccién Mensual de Energia durante el mes de
facturacion precedente serd determinada con base en tales lecturas, una
vez. que hayan sido ajustadas de conformidad con lo previsto en este
Contrato. Las facturas por las sumas adeudadas segin el presente
instrumento serdn presentadas por la Suministrante el dia hdbil siguiente
al fin de mes en que ocurra el suministro de energia y deberdn contener
como minimo los siguientes datos y cilculos: (i) Computo del pago por
cargo variable, en sus componentes correspondientes a la Produccion Men-
sual de Energia; (ii) Cémputo del pago mensual por Cargos Fijos
(Capacidad); (iit) Computo de los Dafios Predeterminados; (iv) Célculo
de los ajustes a los cargos por indices de inflacidn y combustible; y, (v)
Otros cargos o créditos. Podran hacerse ajuste de facturaci6n retroactivos
en los casos previstos en fa Seccion 11.04 de las Cldusula Décimo Primera
de este Contrato. b) En caso de cualquier terminacién de este Contrato de
conformidad con sus tértninos, la Suministrante, dentro de los cinco (5)
dfas calendario siguientes de la fecha de terminacién o tan pronto a partir
de dicha fecha como sea factible, presentard un estado de facturacion
final a la Suministrada.

Seccién 8.02. Pago e Intereses. 8.02.1 Pago. una vez recibida la factura
mensual, 1a Suministrada debera cancelarla dentro de los diez (10) dias
calendario siguieﬁles a su presentacién. Si la Suministrada objetare una
porcién de cualquier factura deberd informar por escrito a la Suministrante
dentro de los siete (7) dias calendario después de la presentacién de la
factura, cudl porcién objeta y las razones para su objeci6n, procediendo
de inmediato a cancelar dentro del plazo antes establecido, la porcién de
la factura que no haya sido objetada. La partes discutirdn directamente el
reclamo u objecién presentado y de no ser resuelto el mismo dentro del
plazo de quince ( 15) dfas calendario posteriores a la fecha de vencimiento,
la Suministrada pagar a la Suministrante la porcidn objetada, bajo protesta
y como pendiente de resolucién.

8.02.2. Intereses. a) Si cualesquiera de las partes no cumpliera con
cancelar la totalidad o una porcién de las cantidades no objetadas facturadas
dentro del plazo estipulado en la Seccién 8.02.1 precedente, dicha parte
pagaré intereses sobre la porcion no pagada de la factura, calculados
conforme a la Tasa Preferencial de Honduras, mas un dos por ciento (2%)
anual a partir de la fecha de vencimiento hasta su cancelaciGn. b) Sialguna
de las partes no cumpliera con cancelar la totalidad o una porcién de la
cantidad objetada facturada dentro del plazo estipulado en la Seccion
8.02.1, precedente, dicha parte adeudard intereses sobre la porcién no
cancelada de dicha cantidad objetada cuando se determine y en el monto
que sc determine que la objecién no era fundada. Dichos intereses se
calcularin a la Tasa Preferencial de Honduras, mds un dos por ciento
(2%) anual, a partir de la fecha de vencimiento hasta su cancelacién. ¢)

- En caso que se determine posteriormente que la Suministrada ha pagado

algin valor en exceso a la Suministrante, la Suministrante reembolsard la
cantidad pagada en exceso por la Suministrada, incluyendo intereses.
Dichos intereses se calculardn a la Tasa Preferencial de Honduras, mas
un dos por ciento (2%) anual a partir de la fecha en la que dicho pago en
exceso se hubiese hecho y hasta la fecha de reembolso.

Seccién 8.03. Forma de Pago. 8.03.01. Moneda. La determinacién
de la equivalente en Lempiras de las cantidades expresadas en dolares de
los Estados de América se hard de conformidad con la Tasa de Cambio.

8.03.02 Méiodo,y Lugar de Pago. El pago de las facturas se realizard
mediante cheque emitido por el Departamento de Tesoreria de la
Suministrada ¢, favor de la Suministrante, ¢l que serd entregado a la
Suministrante en el lugar que ocupa dicho Departamento.
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Seccién 8.04. Cargos por Dados Predeterminados. Los aconteci-
mientos que se describen a continuacion, ‘a menos que se produzea como
resultado directo o indirecto de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
de una Emergencia del Sistema. o de un incumplimiento por patte de la
Suministrada, dardn lugar a las siguientes penalidades:

8.04.1 Retraso en fa Fecha Programada para Inicio de 1n Operacion
Comercial. Si la Suministrante no lograra el Inicio de’la Operacidn
Comercial def Proyecto con una capacidad de al menos ocho punto treinta
y tres megavatios (8.33 MW) a partir de la Fecha Pro;__mmada para Inicio

de la Operacitin Comercial, pagard una penalidad de cinco mil ochocientos
treinta y tres ddlares estadounidenses con treinta y tres centavos -

(US$5,833.33) por cada dia de.demora; a pariir de esa fecha'y hasta que
se alcancen los ocho punto treinta y tres megavatios (8.33 MW). de
Capacidad Demostrada la Penalidad se aplicard a la deficiencia entre la
Capacidad Demostrada y los ocho punto treinta y tres megavatios (8.33
MW) y su valor diario serd el quetesulta de multiplicar U$$5,833.33 por
fa fraccién cuyo numerador es ocho punto treinta y tres megavatios menos
la Capacidad Demostrada y su denominador es ocho punto treinta y tres
megavatios (8.33 MW). :

8.04.2. Faltaen Lograr la Capacidad Comprometida. Si para la Fecha
Programada para Inicio de la Operacién Comercial, €l Proyecto no logra
hacer disponible en e! Punto de Entrega a la Capaciad Comprometida de
10 MW en un plazo de dos (2) meses, a partir de esa fecha, por este
incumplimiento, se aplicard a la Suministrante una penalizacién semanal
de un mil cuatrocientos délares estadounidenses (US$1,400.00) por cada
megavatio de deficiencia promedio de potencia mdxima no suministrada,
segin sea registrada electrénicamente, en el Punto de Entrega por los
equipos de medicién, ante requerimiento por capacidad durante seis (6)
horas continuas, cada siete (7) dias, por el Centro Nacional de Despacho
con respecto a tal Capacidad Comprometida, 1a cual se hard efectiva de
una sola vez al cumnplirse los dos (2) meses, contados a partir de 1a Fecha
Programada para Inicio de In Operacién Comercial, La’Suministrante
todavia dard un plazo de hasta cuatro (4) meses mis, aplicando esta vez
una penalizacién semanal de dos mil cuatrocientos délares estadounidenses
(US$2,400.00) por cada Megavatio de deficiencia promedio de potencia
no suministrada, segdn sea registrada en el Punto de Entrega por los
cquipos de medicidn, ante requerimiento por capacidad durante seis (6)
horas continuas, cada siete (7) dfas, por el Centro Nacional de Despacho
con respecto a tal Capacidad Comprometida, la cual se hard efectiva de
una sola vez al cumplirse los cuatro (4) meses, contados a partir de los
dos (2) meses siguientes a la Fecha Programada para Inicio de la Operacién
Comercial. De ahi en adelante no se aplicard penalizaci6n alguna por este
concepto, la planta se operard comercialmente y el cargo fijo se reducird
en forma proporcional a la relaci6n entre la capacidad- éfectivamente
entregada, segiin sea registrada en el Punto de Entrega por los Equipos
de medicion. ante requerimiento por capacidad”durante ‘seis (6) horas
continuas, cada siete (7) dias, por el Centro Nacionai de Despacho, y la
Capacidad Comprometida; no se pagard bonificacién si ésta dltima es
excedida. Es entendido que el perfodo de siete (7) dfas; mencionado podra
modificarse a solicitud de 1a Suministrante manifestando haber corrégido
su deficiencia aumentando capacidad. En‘caso de que parte de la Capacidad
del Proyecto no esté disponible por seis (6) meses consecutivos desde la
Fecha Programada para Inicio de Operacién Comercial, sin perjuicio de
la aplicaci6én a la Suministrante de los Dafios Predeterminados, la
Capacidad Comprometida serd permanentemente: disminuida, a la
Capacidad que se verifique en la Prueba de Capacidad correspondiente y
el Cargo Fijo Financiero y el CAFOMA se reduc1ran en forma proporcional
a dicha Capacidad Demostrada.

8.04.3. No Suministro del Factor de Disponibilidad. El Factor de
Disponibilidad de la planta en total, incluyendo et Contrato No. 028/98,
medido mensualmente, deber4 ser no inferior al noventa por ciento (90%)
en el periodo seco: Marzo a junio y noviembre a diciembre (6 meses), y
no inferior a ochenta y dos por ciento (82%) en el perfodo anual. La
disponibilidad se medird por medio de equipo computarizado que deberd
instalar 1a Suministrante enlazado con el Centro Nacional de Despacho
A partir del Inicio de la Operacién Comercial del Proyecto, en caso de
que el Proyecto no lograre el Factor de Disponibilidad correspondiente,

la Suministrante pagard una penalidad eguivalente a un mil délares
estadounidenses (US$1.000.00) pura el periodo seco por cada décimo de
uno por ciento (0.1%) de deficiencia, y si no lograre un Factor de
Disponibilidad promedio anual de ochenta y dos por ciento (82%) du-
rante cada afio de operacion, pagard una penalidad equivalente a un mil
yuinientos dolares estadounidenses (US$1,500.00) por cada décimo de
uno por ciento (0.1%) de deficiencia.

8.04.4, Incumplimiento de la Capacidad Declarada. Por cada hora y
por cada MW que el Proyecto siendo requerido por fa Suministrada, no
pucda suministrar en el Punto de Entrega la Capacidad Declarada para
cualquier hora get diz. 1a Suministrante pagard una penalizacién de un
mil délares estadounidenses (US$1,000.00) por cada MW de deficiencia
y por cada hora de deficiencia en la declaracién; no se aplicard esta
penalizacion si después de alcanzada la Capacidad Declarada, acontece
alguna falla que obligue a la Suministrante a disminuir la capacidad por
debajo de la dltima Capacidad Declarada. No se pagard bonificacion si se
excede la Capacidad Declarada.

8.04.5. Reducci6n de la Capacidad Demostrada durante la Operacién
Comercial. Si durante las Pruebas de Capacidad hechas periédicamente,
o a solicitud de uha de las partes, durante la Operacién Comercial del
Proyecto, se determina que la Capacidad del Proyecto difiere de la
establecida en la prueba inmediata anterior, entonces el Cargo Fijo
Financiero y el CAFOMA mensual se ajustardn, a partir de la fecha de-
esta dltima prueba, en la misma.proporcion que la nueva Capacidad
Demostrada difiera de la medida inmediatamente anterior, aplicando la
Relacién de Capacidad Demostrada resultante. Sin embargo, no se hara
ajuste alguno si la Capacidad Demostrada excede ciento diez. por ciento
(110%) de 1a Capacidad Comprometida.

8.04.6. Pagos. Todos los Daiios Predeterminados que se cobren de
conformidad con las presentes disposiciones contractuales serdn pagados
en LempirasL En el caso de que cualquier Dafio Predeterminado sea
incurrido de conformidad con esta Seccidn, durante cualquier mes, la
Suministrada deberd enviar a la Suministrante un estado de_cuenta
indicando el monto de los Dafios Predeterminados y la manera de calcular
los mismbos, a mds tardar treinta (30) dias calendario después del fin de
ese mes. La Suministrante deberd pagar dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la recepcion del estado de cuenta de la
Suministrada.

8.04.7. Compensacion Exclusiva. El cargo de Dafios Predeterminados
de conformiddd con esta Seccién se pacta en substitucién de los dafios
que efectivamente puedan causarse a la Suministrada por los eventos que
originan tales Dafios Predeterminados y consecuentemente serdn la
exclusiva compensacnén en favor de la Suministrada en caso de ocurrir
tales eventos.:

NOVENA: Operacién y Mantenimiento del Proyecto. La
Suministrante tendrd pleno control y responsabilidad por la operacién y
mantenimiento del Proyecto conforme a las Préicticas Eléctricas Prudentes
y las pricticas normales de la Suministrante, quedando entendido que la
Suministrante podra, en la medida que no contravenga las disposiciones
para su precalificacién y adjudicacién de la ampliacién motivo de este
Contrato, contratar a otra empresa para que ésta se haga cargo tanto de la
operacién como del mantenimiento tel Proyecto. Para tal contratacion la
Suministrante deberd contar con el previo consentimiento de la
Suministrada.

Seccién 9.01. Operacitn y Despacho. La Suministrante, controlard y
operari el Proyecto de conformidad con las instrucciones de despacho de
la Suministrada y de acuerdo al protocoio de despacho preparado por el
Comité de Operacién segin las Practicas Eléctricas Prudentes, sujeto a
los casos siguientes: a) Cada hora, la Suministrante deberd comunicar
electrénicamente la Capacidad Declarada a la Suministrada. El Despacho
del Proyecto serd efectuado por la Sumninistrada, la cual comunicara el
programa de Despacho del Proyecto con anticipacién oportuna. b) La
Suministrada no solicitard que la Suministrante opere el Proyecto a un
nivel de produccion que exceda de la Capacidad Declarada, a menos que
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ambas partes coincidan en que ello sea necesario por causa de una
emergencia. ¢) En la medida que las necesidades de Despacho de la
Suministrada varfen del perfil de generacién comunicado a la
Suministrante con anterior, la Suministrada proporcionard, un aviso de
cambio a la Suministrante: (i) en el caso.de variaciones en la hora del
inicio de la operacién del Proyecto, se notificard con un minimo de tres
(3) horas de anticipacién; (ii) en el caso de variaciones en el nivel de
operacion del Proyecto se notificard con un minimo de treinta (30) minutos
de anticipacién; (iii) en el caso de variaciones en la hora del _'cese de la
operacion del Proyecto se notificard con un minimo de sesenta (60) minutos
de anticipacion. d) El Proyecto operard durante un plazo mfnimo de tres
(3) horas consecutivas luego de cada solicitud de Despacho, y no se
efectuard ningdn Despacho del Proyecto durante un plazo de dos (2) horas
contadas a partir del cese del periodo precedente de operacién; en el
entendido, sin embargo, de que en casos de emergencia, la Suministrante
se esforzaré por tener disponible el Proyecto dentro de un periodo menor
de dos (2) horas. e) La Suministrada no debera cambiar las instrucciones
del despacho del Proyecto mds de tres (3) veces durante cualquier periodo
de veinticuatro (24) horas, ni mais de quinientas (5()0) veces durante
cualquier periodo de (12) meses, a menos que las partes acordasen de
otra manera. f) La Suministrante, no energizard circpito alguno de la
Suministrada que esté desenergizado, sin el consentimiento de ésta, cuyo
consentimiento no serd denegado sin causa justificada. g) Cuando se
produzea una Emergencia o Pre-Emergencia del Sistema, y previa solicitud
de la Suministrada al efecto, la Suministrante operard las unidades del
proyecto de conformidad con las indicaciones transmitidas por la
Suministrada, a fin de ayudar a solucionar la emergencia o Pre-Emergencia
del Sistema, siempre y cuando la operacién que se le solicite no rebase
los Iimites impuestos por las especificaciones técnicas del Proyecto. h) Si
la Suministrante determina que la transmisién de energia al Sistema
Interconectado de la Suministrada puede provocar dafios al Proyecto, la
Suministrante deberd notificar inmediatamente a la Suministrada acerca
de dicha situacién; y las partes tomardn medidas correctivas, tal como se
acuerde entre ellas. Si la Suministrada determina que la recepcién de
energfa desde el proyecto puede provocar daiios o disturbios a su sistema
o0 a sus componentes, fa Suministrada podrd suspender la recepcién de tal
potencia y energia hasta que la condicién anémala sea corregida,
notificando de inmediato a la Suministrante de dicha situacién y tomar
asf, las medidas correctivas conjuntamente. i) Tal y como se describe en
la Secci6n 6.05, la Suministrante debe instalar equipo de proteccién para
asegurar el aislamiento del Proyecto controlado por ella del sistema de la
Suministrada durante todas las condiciones de falla previsibles. La
Suministrante estd entendida que la Suministrada no le proveerd servicios
de reparacién y/o mantenimiento a su sistema de proteccién o a otros
equipos pertenecientes u operados por el Suministrante y que serd
responsabilidad absoluta de ella el que se efectien dichas reparaciones o
mantenimientos. j) En condiciones normales, la Suministrada realizara
su mejor esfuerzo para que el despacho de potencia del Proyecto conduzca
a una operacién eficiente del Proyecto. Serd responsabilidad de la
Suministrante el operar sus unidades en linea a su mejor eficiencia para
cumplir con los requerimientos del Centro Nacional de Despacho. Sin
embargo, bajo cualquier circunstancia que no abarque condicién de
emergencia en el Proyecto, para sincronizar o desconectar unidades al
Sistema Interconectado, la Suministrante deberd solicitar y obtener
autorizacién del Centro Nacional de Despacho.

Seccién 9.02. Mantenimiento. a) La Suministrante serd requerida para
que lleve a cabo, tanto el Mantenimiento Programado, como el no
programado, en varios momentos durante la vigeucia de este Contrato, a
manera de asegurar la disponibilidad y confiabilidad del suministro de
energia y capacidad, hasta donde las practicas eléctricas prudentes lo
permitan de acuerdo con los requerimientos de Mantenimiento del
Fabricante. La Suministrante realizard los Mantenimientos Programados
que requieran largos plazos durante la estacién lluvipsa a manera de no
afectar la disponibilidad de generacién en la época de mayor necesidad.
Asimismo, queda establecido, que de acuerdo al tiempo en que las unidades
estén fuera de servicio, el mantenimiento se clasificard en mantenimiento
con fuera de servicio por corto plazo, y mantenimiento con fuera de
servicio por largo plazo; el primero tendré una duracién entre un dia y
menos de un mes, y el segundo una duracién mayor a un (1) mes y s6lo se

llevard a cabo una vez por afio por unidad. b) La Suministrante sometérd. .

a la consideracién de la Suministrada en o antes del primero (Iro) de
noviembre de cada afio, un Programa de Mantenimiento describiendo la
disponibilidad propuesta del Proyecto para cada mes del periodo doce
(12) meses, que habra de iniciarse en enero del siguiente afio, excepto en
lo que se refiere al primer afio en que funcione el Proyecto, durante el
cual el Programa de Mantenimiento para el resto del afio se someterd ala
consideracién la Suministrada por lo menos treinta (30) dias antes de la
Fecha Programada para Inicio de la Operacién Comercial. El Programa
de Mantenimiento indicar4 las fechas preferidas de la Suministrante y las
duraciones de todos los Mantenimientos Programados y los
Requerimientos de Mantenimiento del Fabricante para tal Mantenimiento

Programado. A mds tardar a finales de la tercera semana de cada mes la

Suministrante entregar4 a la Suministrada un informe mensual indicando
las ‘actividades de mantenimiento contenidas en el Programa de
Mantenimiento que se llevard'a cabo durante el mes siguiente. Ademds,
la Suministrante entregar4 a la'Suministrada un informe mensual de la
operacién y mantenimiento realizado en el Proyecto durante el mes ante-
rior. ¢) Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al recibo del
aviso de la Suministrante, a que se refiere el parrafo a) de la presente
Seccién, la Suministrada le notificard por escrito si los periodos de
mantenimiento programados, solicitados en el programa de mantenimiento
son aceptables o no. Si la Suministrada no respondiese el aviso de la
Suministrante dentro de dicho perfodo de treinta (30) dias calendario, se
considerard que la Suministrada aprueba el programa en la forina
propuesta. Si los perfodos del mantenimiento programado no son
aceptables, la Suministrada propondré otras alternativas, para periodos
de mantenimiento programados, procurando que sean lo mds cercanas
posibles a los periodos solicitados por la Suministrante y con una duracién
similar a los que aquella habfa previsto y cumpliendo con los Requeri-
mientos de Mantenimiento del Fabricante para tal Mantenimiento
Programado, d) La Suministrada mediante solicitud escrita presentada
con por lo menos quince (15) dfas calendario de anticipacion a la fecha
originatmente prevista, podr solicitar a la Suministrante la reprograma-
cién de un Mantenimiento Programado y ésta procurard acceder siempre
y cuando la Suministrada no requiera que el Mantenimiento Programado
sea reprograi’nadd para un momento que esté fuera de los Requerimientos
del Mantenimiento del Fabricante para tal Mantenimiento Programado
e)la Sumlmstrante mediante aviso por escrito presentado con cinco (5)
dfas calendano de antmpacnén (salvo al producnrse una interrupcion
forzada del. serwcm. ‘en cuyo caso dicho aviso no serd obligatorio), podrd
solicitar que sele permita realizar un mantenimiento no programado
adicional durante un pcrfodo no identificado en el Programa de
Mantenimiento, cuando el mismo no pueda posponerse hasta el siguiente
periodo de mamemmlento programado identificado en el Programa de
Mantenimiento, porque "podria ponerse en peligro el Proyecto o sus
operadores, 0 se aumentarian las probabilidades de interrupciones forzadas
del servicio o de.otros problemas de funcionamiento u operacién, o se
acortarfa la vida til del Proyecto o de cualquier componente del mismo
(“maﬁtenimiehto no. programado”). La solicitud de la Suministrante
también identificard la escala de perfodos de tiempo dentro de los cuales
deber4 realizarse tal mantenimiento no programado. La Suministrada,
mediante un aviso escrito con tres (3) dias calendario de antelacién a la
fecha solicitada, podré requerir a la Suministrante que reprograme tal
mantenimiento no programado; siempre y cuando, dicha reprogramacién
no esté fuera del marco de los periodos de tiempo identificados por la
Suministrante. f) En caso que la Suministrante en forma injustificada no
esté cumpliendo los programas de mantenimiento notificados
oportunamente ala Suministrada, la Suministrada la reclamar por escrito
esa circunstancia y la Suministrante tendrd un plazo de siete (7) dias
calendario, a contar del recibo de la notificacién de la Suministrada, para
volver al programa que hubiese abandonado. Si el abandono del programa
de mantenimiento condujese a dafios en perjuicio de la Suministrada, los
mismos serén sufragados totalmeme por la Suministrante.

'DECIMA: Comué de 0perac16n Seccién 10.01. Funciones y
Atribuciones. a) Las partes convienen en establecer un Comité de
Operaci6n constituido por tres (3) representantes de cada una de ellas,
cuya atribuciones serdn: 'i. Acfuar como monitor en las operaciones y
comunicaciones ‘generales entre las partes y supervisar las instalaciones
de transmisi6n de la Suministrada y las de interconexién de la Suminis- »
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trante. ii. Actuar como monitor en los programas de trabajo para la
construccion, recepeion y pruebas del Proyecto y de las instalaciones de
interconexién e igualmniente en los procedimentos de recepcion. iii.
Desarrollar procedimientos y formatos de reportes de todo tipo incluyendo
econdémicos. finuncieros, contables; técnicos y.operativos, iv. Convenir y
proponer a lus partes, Ia adopcién- de-procedimientos que puedan ser

complementarios al presente. Contrato.. v.. Prevenir el surgimiento de .

problemas e investigar conjuntamente.los que se presente, proponiendo
soluciones justas y equitativas para’ evitur  disputas.entre las partes. En
caso de surgir de todos modos las disputas, el Comité de Operacidn serd
la primera instancia que deberé procurar resolverlos vi, Determinar los
asuntos o aspectos para los cuales.sea necesaria la participacién de un
Experto Técnico tal como se estdblece en.la:Cldusula Décima Tercera.
vii. Estudiar las causas que originen incidentes de Fuerza’ Mayor o Caso
Fortuito o reduccidén de la Capacidad ¥, las medidas para remediar tales
incidentes y evitar que se presenten de, uevo, viii, Actuar.como monitor
de los programas de operacién y mantenimiento. ix, Convenir y protocolo
de despacho, y sus modificaciones segiin sea pecesario, de conformidad a
lo dispuesto en la Seccién 9.01 de ja, Clausula Novcna. X, Revisar los
asuntos o problemas relacionados con la segundad que afecten al Proyecto,

. @ las partes o a sus empleados. xi. Exammar -y revisar Ios esquemas de

proteccién. xii. Convenir en las espec1f' cncnones para los medldores. xiii.
Resolver o conocer de cualquier otro asunto que las partes sometan a su
conocimiento y que afecte la operacién del proyecto. xiv, Coordinar que
la Suministrante, permita a los representantes de la Sumlmstrada,
debidamente acreditados, que tengan acceso al Proyecto. 0 para que los
representantes de la Suministrante tengan acceso a las Instalaciones de
Interconexion de la Suministrada, siempre y cuando soliciten tal acceso
con la anticipacién razonable y por escrlto, y 1a’ visita ‘se verifique-en
horas laborables ordinarias; los represemantes de las’ Partes ‘estardn
obligados a observar las precaucionés y medidas de ‘Seguridad que sean
exigidas por la Suministrante o la Sumnmstrada, y de igual manera estarén
obligados a abstenerse de interferiren la operaci6n normal del Proyectoo
en las Instalaciones de Interconexién de la Suministrada, by'El Comité de
Operacidn convendrd todo lo relativo-a la frecuencia para celebrar
reuniones, a la forma de convocar éstas cuando se produzcan emergencias,
a la elaboracién de las actas y el establecimiento de subcomités, en los
cuales siempre figurard igual ndmero de representantes de cada una de
las parjes. ¢) Cada una de las partes tendrd un voto en-el Comité de
Operacion. d) Las decisiones del Comité de Operaci6n serén obligatorias
para las partes, en el entendido, no obstante, que el.Comité de Operacién
no puede variar los términos del presente Contrato. ¢) Eb Gomité de
Operacidn deberd constituirse e iniciar sus actividades dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la. Fecha de Vigencia del presente
Contrato. f) Los representantes del Comité de _Operacién podrin ser
asistido en su gestién por asesores, intérpretes, asnstentes Y otros para el
buen desempeiio de sus funciones. G

DECIMA PRIMERA. Mediciones. Seccién 11.01, Equipo de
Medicién. a) La medicién de la Produccién Mensual de Energfa serealizard
por medio de dos (2) equipos de medicién eléctronica, cada uno equipado
con memoria en masa y programable para penmtlrladetenmnacxén exacta,
en cualquier intervalo, de la cantidad y tiempo de entregaala Suministrada
de energia y potencia activa y reactiva asf como de otros pardmetros
eléctricos, debiendo, a la vez, poseer la propiedad de congelamiento de
lecturas. Un equipo de medicion se instalard en el lado de la Suministrante,
lado de alta tensién de su subestacién elevadora,.y el otro equipo de
medicién se instalard en el Punto de Entrega. Si.fuese requerido realizar
medidas en cualquiera otros lugares que no sean, aquellos especificados
en esta Seccidn, la Suministrante hard 10s ajustes- para compensar las
ganancias o pérdidas entre el Punto de Medici6n y el Punto de Entrega, lo
cual deberd cumplirse para el debido control de la ENEE, La facturacién
se hard en base al promedio de las lecturas que resulten de Jos dos equipos
de medicion, excepto que no uno de los equipos. de;ara de reglstrar
correctamente, entonces, sélo se utilizardn, los reglstros del equipo de
medicién en buen estado de exactitud. b) Los equipos de medicién estarén
arreglados en tal forma que ninguna fraccién de la produccién de
electricidad del Proyecto utifizada para suplit los servicios de las estaciones

del Proyecto quedard registrada por tal equipo de medicion, como si la
misma hubiese sido suministrada por la Suministrante a la Suministrada
de conformidad con este Contrato. ¢) Todos los equipos de medicion
utilizados para determinar la facturacion estardn sellados y los sellos
podrdn ser rotos Gnicamente por un Tercero Independiente de las partes y
escogido por ambas de mutuo acuerdo solamente en el caso en que los
equipos de medicion deban ser inspeccionados, probados o ajustados en
la forma descritaen la Seccién | 1.03 de este Contrato. Las partes facilitarin
el acceso del Tercero Independiente a los equipos de medicién en todo
momento razonable para que pueda llevar a cabo la inspeccidn, prueba o
ajuste de los mismos y tales actividades se Ilevardn a cabo de manera que
no iaterfieran con las actividades normales que ellas cumplan. Cuando
uno de los equipos de medicion dejara de registrar durante cualquier
periodo de tiempo, la medicién y facturacion de la cantidad de energfa
entregada durante dicho periodo se hard leyendo el equipo de medicién
que registre correctamente. d) Cualquiera de las partes deberd requerir a
la otra para que concurra a la reunién donde se escogerd al Tercero
Independiente. de la cual levantard acta. El Tercero Independiente
solamente podr ser sustituido por acuerdo de ambas partes.

Seccién 11.02. Pruebas previas a la Operacién Comercial. Los
transformadores de voltaje y corriente deberin ser probados para verificar
relacion y dngulo de fase antes de proceder a su instalacién. Las pruebas
deberdn ser realizadas por el Tercero Independiente, tal y como se
menciona en la Seccién 11.01, con Ia presencia de los represer.tantes de
ambas partes y de cuyos resultados se levantard acta. Adicionalmente,
antes de la Fecha Programada para Inicio de la Operacién Comercial del
Proyecto, o antes de la fecha de Inicio de Operacién Comercial, si esta
fuera posterlor. el Tercero Independiente deberd realizar pruebas de
precisién de todo el sistema de medicién. Los costos de éstas pruebas
serdn distribuidos por mitad entre ambas partes.

Secci6n 11.03 Pruebas durante la Operacién Comercial. La exactitud
de cualquier equipo de medicion serd probada y verificada dos veces al
afio por el Tercero Independiente, por cuenta de la parte responsable del
mantenimiento del equipo de medicidn. La exactitud de los equipos de
medicién serd verificada por lo menos seis (6) meses y cada una de las
partes tendrd el derecho, de tener personal presente al momento de la
verificacién. Con una solicitud previa de por lo menos diez (10) dias
calendario de anticipacién que verifique la parte que no sea responsable
de mantener el equipo de medicidn, el Tercero Independiente podré realizar
pruebas adicionales. No obstante, si la parte que no es responsable de
mantener el equipo de medicién solicitara que se realizara una prueba
antes de la prueba programada, tal prueba se realizard por cuenta de la
parte que la haya solicitado, si el medidor muestra tener una exactitud
dentro del dos por ciento (2%). Si se descubriese que el equipo produce
errores superiores al dos por ciento (2%), la prueba ser4 por cuenta de la
parte responsable de mantener el equipo de medicién. Si cualquiera de
las partes notificara ala otra que desea que una prueba de su propio equipo
o del equipo de medicién de la otra parte se lleve a cabo, las partes
cooperardn para asegurar la pronta verificacién de la exactitud de los
equipos de medicién.

Seccidn 11.04. Correcciones. Si, mediante una prueba, se determinara
que algin equipo de medicién tiene error pero el mismo no es mayor del
medio por ciento (0.5%), se considerardn como exactos los registros
anteriores de tal equipo. Si mediante una prueba se determinara que uno
de los equipo de medici6n incurre en un error mayor del medio por ciento
(0.5%), tal equipo deberd ser inmediatamente ajustado por el Tercero
Independiente pero que sus registros sean efectuados correctamente y los
registros del equipo de medici6n sin error se empleardn para fines de
facturacién. Si nfediante una prueba, se determinara que los dos equipos
de medicién tienen un error mayor del medio por ciento (0.5%), tales
equipos deberdn ser inmediatamente ajustados por el Tercero
Independiente y deberdn efectuarse ajustes de facturacién retroactivos
por tales errores por: (i) el perfodo real durante el cual se hicieron
mediciones inexactas, siempre que tal periodo pueda ser razonablemente
determinado; o, (ii) si el perfodo no puede ser razonablemente determinado,
por la mitad del perfodo desde la fecha de la dltima prueba anterior del

medidor, pero no por més de seis (6) meses.
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Secci6n 11.05 Mantenimiento y Registro de los Equipas de Medicién.
11.05.1 Mantenimiento. Cada parte tendrd derecho .de mantener un
representante siempre que la otra parte o el Tercero Independiente, segin
corresponda, lea, limpie, cambie, repare, inspeccione, pruebe calibre o
ajuste cualquier medidor o cualquier equipo utilizado para la verificacién
de las mediciones. Cada parte dara aviso oportunamente a la otra parte
antes de tomar cualquiera de tales acciones. 11.05.2 Registros. Los
registros que surjan de la prueba de cualquier medidor permanecerdn como
propiedad de la parte por cuya cuenta se llevé a cabo la prueba; pero ésta,
a solicitud de la otra, le pondr4 a disposicién sus registros y tablas, junto
con sus respectivos cilculos, por un perfodo méximo de diez (10) dias
calendario para conocimiento de esa parte.

DECIMA SEGUNDA: Propiedad de las Instalaciones de la
Suministrante y Mantenimiento y Sub-Contratos.

Seccién 12.01 Propiedad. Las instalaciones del Proyecto son

propiedad de la Suministrante.
‘

Seccién 12.02 Diseifio, Construccién, Operacién y Mantenimiento.
La Suministrante se obliga a disefiar, construir, operar, poseer y mantener
las instalaciones generadoras del Proyecto. Igualmente se obliga a solicitar
autorizacién de la Suministrada para poder efectuar cualquier
subcontratacion relacionada con este Proyecto y que se refieran a las
actividades mayores y principales de construccién y mantenimiento del
mismo. 12.02.1 Construccién. La Suministrada podrd revisar, consultar y
recomendar modificaci6n del programa de construccién y seguimiento
del Proyecto que haya preparado la Suministrante, sin embargo, la
Suministrante debera obtener el previo consentimiento de la Suministrada
antes de introducir cualquier cambio en los disefios de la linea de
transmisién y la interconexién con la Subestacién de la Suministrada,
cuyo consentimiento no serd denegado sin justificacién documentada.
12.02.2 Operacién. a) Las instalaciones del Proyecto de propiedad de la
Suministrante y los sistemas de proteccién del mismo deben ser operados
y mantenidos en concordancia con las normas de la Sumiinistrada y con
las Précticas Eléctricas Prudentes. La Suministrada podra supervisar la
operacién del Proyecto y si se requieren cambios. en los métodos de
operaci6n de la Suministrante para mantener la integridad del sistema de
la Suministrada, la Suministrante estard obligada a introducir tales
cambios, previa aprobacion del Comité de Operacién. b) La Suministrante
debera notificar a la Suministrada, por escrito, por lo menos con quince
(15) dias calendario de anticipaci6n lo siguiente: i. Cuando llevard acabo
las pruebas del equipo del Proyecto, incluyendo el equipo de generaci6n,
los sistemas de proteccién, las mediciones, las comunicaciones, etcétera,
detallando un cronograma de los eventos con las fechas, horas y duracién
de su ocurrencia. ii. E} Inicio de la Operacién Comercial. La Suministrada
tendrd derecho a tener un representante en-cada uno de los eventos
mencionados y a hacer por escrito las observaciones que formulase sobre
los mismos, las cuales pasardn al Comité de Operacién, Secci6n 12,023
Mantenimiento. a) Durante la vigencia de este Contrato, la Suministrante
mantendr4 por su cuenta las instalationes del Proyecto, incluyendo las
Instalaciones de Interconexi6n de la Suministrante, de acuerdo con las
Pricticas Eléctricas Prudentes y de eficiencia econdmica. b) Todas las
operaciones de mantenimiento seran realizadas por la Suministrante
directamente, o bajo la responsabilidad de ella por un contratista contratado
al efecto, pero en cualquier caso, quien lleve a cabo las labores de
mantenimiento se obliga a proveer personal en niimerQ y con calificacién
suficientes para cumphr con los requisitos de este Contrato.

DECIMA TERCERA: Resolucién de Disputas.

Seccién 13.01. Clasificacion de Disputas. Las disputas, controversias
o reclamos provenientes de o relacionados con este Contrato o su
incumplimiento, serdn clasificadas de la siguiente manera: a) Disputas

g

'

que irﬂplican cuestiones de fndole técnica, la resolucién de las cuales
requiere de conocimientos especiales de ingenierfa (las “Disputas
Técnicas”). b) Todas las demds Disputas (las “Otras Disputas™).

Secdi6n 13.02. Disputas en Consultas y Negociaciones. a) En caso
de producirse cualquier Disputa, las partes de la Disputa deberdn
inicialmente intentar resolver la misma a través de consultas y
negociaciones. b) Si la Disputa no se resuelve dentro de un plazo de quince
(15) dias calendario contados a partir de la fecha en que cualquier parte
notifique su existente, a menos que las partes acuerden de otra manera, la
Disputa serd 'some!idg' al Comité de Operacién para su resolucion.

Seccién 13.03. Resolucién de las Disputas Técnicas. Si se trata de
una Disputa Técnica 'y la misma no puede ser resuelta por el Comité de
Operacién dentro deiun plazo de quince (15) dias calendario contados a
partir de la fecha en que la Disputa le fuere sometida, a menos que las
partes acuerden de otra manera, la Disputa Técnica serd resuelta mediante
la decisién de un (1) Perito técnico que designen las partes de comin
acuerdo. Si las partes no’'se pusieren de acuerdo en la designacion del
Perito Técnico dentro de los~diez (10) dfas calendario siguientes al
vencimiento del plazo de quince (15) dias antes sefialado, cada una de las
partes designaré 2 ‘un Perito Técnico, quienes a su vez deberdn nombrar
un teréer Perito Técnico, quien resolverd sobre-la Disputa Técnica. Dicha
demgnacxén de perltos deberd ser hecha dentro de los cinco (5) dias
calendario sngunemes al vencnmlento del plazo de diez (10) dias
mencmnado arriba. En caso de que los dos peritos nombrados por las
partes no_ $¢ pudleren de acuerdo sobre el tercer Perito Técnico, la
desugnamén de éste se sohcnaré a la Junta Directiva del Colegio de
Ingenieros Electnustas Qufmicos y Mecdnicos de Honduras y una vez
designado de esta manera,.el mismo servird como el Perito Técnico
designado par las partes. No obstante, lo anterior, ningiin Perito Técnico
podré estar. relacnonado con alguna de las partes o ser su empleado o tener
o haber tenido-alguna relacién importante de negocios con cualquiera de
las partes. El Perito Técnico designado por las partes emitird dictamen
recomendando. las soluciones: del caso para todo lo relacionado con el
procedimiento a ser observado en relacidn con la resoluci6n de la Disputa
Técnica, ¢! cual tendrd lugar en‘el Sitio de! Proyecto. El Perito Técnico
entregaré a las partes su decisi6n por escrito, dentro de un plazo de treinta
(30) dfas calendario contados a partir de la fecha de su designacién. Cada
una de las partes-cubrird sus propios gastos, incluyendo sin limitacién los
gastos legales; a excepcién de aquellos relacionados con el peritaje. Estos
tltimos serfin abonados por las partes en porciones iguales, en el entendido
de que la parte vencida deber4 reembolsar a la otra parte la porci6n pagada
por ésta. Las partésacuefdan que la decisi6n del Perito Técnico serd final
y obligatoria para ambas’ partes Para cualquier sustitucién de peritos, se
observaré-el procedimiento establecndo en es'e Contrato.

Secci6n 13.04. Resolucién de Otras Disputas. Si se trata de Otras
Disputas y las mismas no pueden ser resueltas por el Comité de Operacion
dentro de un plazo de veinte (20) dfas calendario contados a partir de la
fecha en que las Disputas le fueren somctidas, estas serdn resueltas
mediante: sometimiento ‘para su soluci6én a la Gerencia General de la
Suministrada y al funcionario ejecutivo del mayor nivel.de la
Suministrante; quienes tendrén la més amplia libertad para convenir y
acudir a los medios-de soluciény procedimiento que consideren como
idéneos y apropiados. Si en el plazo de seis {6) meses dichos funcionarios

-no hubieran concertado un procedimiento de solucién, se someterdn al

‘procedimierito de drbitraje, con las excepciones respectivas e indicadas
en el Decreto Legislativo No.-41-88, publicado en el Diario Oficial “La
Gaceta”; el 4 de agosto de 1988. Eri caso de que por cualquier razén no se
pudiese resolver una’ disputa por los procedimientos previstos en la
Cléusula Décimo Tercera de este Contrato, la Suministrante renuncia al
fuero de su domicilio"y para todo lo relacionado con la mterprctacxén.
aplicacién; cumphmlento y terminacién de este Contrato, se somete
expresamente 4 la jurisdicci6n y competencxa de los Juzgados y Tribunales
que designe la Suministrada. = - -
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Seccién 13.05. Cumpllmlento Mientras una disputa esté sometida a
cualquiera de las instancias previstas en esta cldusula, las partes
continuardn cumpliendo con las oblngacwncsque han asumido, de acuerdo
con el presente Contrato y se abstendran de eJercnar cualquner otro recurso
diferente de los aqui previstos.

DECIMO CUARTA: Garantias.

Seccion 14.01 Garantfa de la Suministrada. El Gobierno de la
Repuiblica de Honduras, por medio del Procurador General de la Republica,
debidamente autorizado, garantiza el cumplimiento de las obligacions
contractuales de la Suministrada y en particularel pago a la Sumynistrante
por la Capacidad y la Produccién Mensual dé Energfa conforme a este
Contrato, mediante el Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del
Contrato. La garantia se otorgara de acuerdo-con las léye's ‘hondurefias
aplicables y en la forma y condiciones que se establecen en el Anexo No.
la.

Seccion 14.02. Garantias de la Sumlmstrante La Summlstrante deberd
presentar una Garantia de Cumphmlento del Contrato que debera
mantenerse vigente desde quince (15)'dfas a la Fecha de V|genc1a del
Contratc hasta tres (3) meses después de finalizado el mismo, emitida
por una institucion hondurefia aceptable a la Sumlmstrada por un monto
de seiscientos veinticinco mil délares de los Estados‘Umdos de América
(US$625,000.00) por el valor de los cargos fijos anuales, correspondnentes
alos 10 MW motivo de este contrato, lo cual xmphca que la fianza serd
renovada anualmente antes del vencimiento de la anterior, y de acuerdo
con el formato que se indica en el Anexo No. L.b del presente Contrato.
Esta garantia deberd presentarse dentro de los. quince (15) dfas calendario
contados a partir de la Fecha de Vlgencm del Contrato y el incumplimiento
por parte de la Suministrante de este Contrato, sin nmguna responsabilidad
de su parte, pero con derecho a exigir el pago de dafios y perjuicios. La
Suministrante garantizard el pago de estos daiios y perjuicios.

DECIMA QUINTA: Obligaciones de las Partesf

Seccién 15.01. Obligaciones de la'isuministi'ahtg:.' La Suministrante:
Ademés, de las obligaciones asumidas por la Suministrante en este
Contrato se deberdn comprender, sin que se limiten a ellas las siguentes:
a) Disefiar el Proyecto en sv conjunto y cada una de las partes por separado;
b) Informar en forma periddica a al Suministrada los avances del
seguimiento de la ejecucién del Proyecto, La Suministrante deber4 obtener
todos los permisos provisionales y definitivos, que pueda necesitar para
hacer frente a las autoridades hondurefias y deberd pagar todos los derechos
inherentes y deberd hacer que sus representantes, compaiifas asociadas,
subcontratistas y empleados cumplan con todas e _,leyes, ordenanzas,
reglamentos y disposicones relativas a la conduccnén de Ias actividades
aqui especificadas. En caso que la Suministrante hablendo realizado las
gestiones correspondientes con suficiente amelacxén ante ¢l organismos
cqmpetente, para la obtencién de tales permlsos, estos sufneran un atraso
mayor a los sesenta (60) dias calendarig en ser expcdldo, la Suministrada

.colaborard en tal gestién y hard una prérroga a la Fecha Programada para

Inicio de la Operacién Comercial por los dfas de atraso que sobrepasen
los sesenta (60) dfas calendario. La Sumlmstrante (deber4 presentar el
cronograma de actividades que necesiten permiso de cualquier ente
gubernamental, y mantendré informada semanalmente a la Suministrada
del avance de las gestiones, a efecto de perrmtlrle su mtervencxén cuando
haya atrasos parciales. ¢) Obtener todps los permisos y aprobaciones
necesarias para la construcci6n, operacién y mantemmlento del Proyecto;
d) Realizar y ejecutar todos los estudios ambientales necesarios para la

construccién operacién y mantemmlento dc las facilidades del Proyecto;
e) Proveer e instalar los relevadores,’ medldores. mterconectadores,
sincronizadores y otros equipos de proteccién, medicién y comunicaciones
que son necesarios para una operacién segura del Profecto, en paralelo

con el Sistema Interconectado de la Suministrada: f) Introducir
modificaciones en el diseiio de las instalaciones eléctricas, si tales
modificaciones fuesen necesarias para mantener la integridad del sistema
de la Suministrada, y las mismas fueran requeridas antes de la Operacién
comercial: g) Permitir a los representantes de la Suministrada, debidamente
acreditados tener acceso al Proyecto, siempre y cuando soliciten tal acceso,
con laanticipacion razonable y la visita se verifique durante horas laborales
normales; los representantes de la Suministrada, deberdn observar las
precauciones de seguridad que sean exigidas por la Suministrante y se
abstendrdn de interferir en la operacidn del proyecto: h) Designar a tres
(3) representantes, con amplios conocimientos de los idiomas inglés y
espaiiol, para que formen parte en su nombre del Comité de Operacién; e,
i) Cumplir en el Proyecto con todas las especificaciones técnicas y
especiales contenidas en los documentos del Contrato y sus anexos.

Seccién 15.02. Obligaciones de la Suministrada. La Suministrada. a)
Construir, operar y mantener las Instalaciones de Interconexién de la
Suministrada, y las instalaciones de transmisién de la Suministrada,
cumpliendo con los requisitos legales y reglamentos aplicables y de
acuerdo con las Précticas Eléctricas Prudentes. b) Cooperar con la
Suministrante, déndole la asistencia que le sea posible, para el proceso de
obtencidn de las aprobaciones, autorizaciones, licencias, arrendamientos
¥y permisos que sean necesarios para la operacion del Proyecto. c) Designar
tres (3) representantes con conocimientos de los idiomas inglés y espaiiol,
para integrar el Comité de Operaci6n. d) Suministrar energia eléctrica a
la Suministrante, durante la construccidn del Proyecto de conformidad
con la tarifa aprobada y durante las interrupciones programadas y no
programas del Proyecte, restando la energfa suministrada al Proyecto de
la recibida en ‘el Bunto de Entrega. e) Permitir a los representantes de la
Suministrante, debidamente acreditados tener acceso a las Instalaciones
de Interconexién de la Suministrada, siempre y cuando soliciten tal acceso,
conla anncnpacnén razonable y la visita se verifique durante horas laborales
normales; los representantes de la Suministrante deberdn observar las
precauciones.de seguridad que sean exigidas por la Suministrada y se
abstendrén de interferir en la operaci6n de las Instalaciones de
Interconexién.

DECIMO SEXTA: Riesgos de Pérdidas e Indemnizaciones.

Seccién 16.01 Riesgos de Pérdidas. 16.01.1 La Suministrante. La
Suministrante serd responsable de y soportard el riesgo total de pérdida:
(i) respecto a cualquier pérdida o daiio al Proyecto, a las Instalaciones de
Interconexién de la Suministrante, o cualesquiera otros bienes ubicados
hacia su fado desde el Punto de Entrega; y, (ii) respecto a cualquier lesion
personal o muerte, o pérdida de, o dafio a cualesquiera otros bienes que se
originasen del uso del Proyecto, de las Instalaciones de Interconexién de
la Suministrante, o de cualquiera otras propiedades en el lado de la
Suministrante desde el Punto de Entrega, exceptuindose cualquier pérdida,
dafio o 'lesién que se origine de la negligencia, dolo o delito de la
Suministrada o de los empleados o agentes de la Suministrada. 16.01.2.
La Suministrada. La Suministrada seré responsable de y soportard el riesgo
total de pérdida: (i) respecto a cualquier pérdida o dafio a las Instalaciones
de Interconexién de la Suministrada y a las instalaciones de transmisién
de la Suministrada, o a cualesquiera otros bienes ubicados en el lado de la
Suministrada, desde el Punto de Entrega; y, (ii) respecto a cualquier lesién
personal o muerte, o pérdida de, o dafio a cualesquiera otras propiedades,
que se originase del uso de las Instalaciones de Interconexién de la
Suministrada, de las instalaciones de transmisién de la Suministrada; o
cualquiera otros bienes situados en el lado de la Suministrada desde el
Punto de Entrega, exceptuandose cualquier pérdida, dafio o lesi6n que se
origine de la negligencia, dolo o delito de la Suministrante o de los
empleados o agentes de la Suministrante.

Seccién 16.02, Indemnizaciones. 16.02:1. Por parte de la
Suministrante. La Suministrante protegerd, indemnizard y amparard a la
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Suministrada y a los miembros de su Junta Directiva, funcionarios,
empleados, agentes y representante contra y de todos.y cualesquiera costos,
gastos, daiios, responsabilidad o pérdida, incluyendo costos y honorarios
de abogados, por o a cuenta de lesiones, corporales u otras, a, o muerte
de personas, por dafios a, o destruccién de propiedades que pertenezcan a
la Suministrada, a la Suministrante o a terceros, resultantes de, o atribuibles

" a, un incumplimiento o negligencia de la Suministrante, sus directores,

funcionarios, empleados, agentes, afiliados, subsidiarias, subcontratistas
o representantes, o que resulte de, se origine de, o en cualquier forma esté
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad
con este Contrato o con la propiedad. mantenimiento u operacién del
Proyecto o de las Instaluciones de Interconexién de la Suministrante,
incluyendo la entrega de energia eléctrica en el Punto de Entrega, en lo
que respecta a cualesquiera de tales costos, gastos, dados,
responsabilidades o pérdidas que no estén cubiertos por seguro,
exceptudndose Gnicamente aquellos costos, gastos, daiios,

responsabilidades o pérdidas que pudieran ser ocasionados por el .

incumplimiento, negligencia, dolo o delito de la Suministrada, los
miembros de su Junta Directiva, sus funcionarios, empleados, agentes y
represémantcs La Suministrante protegerd, indemnizard y amparard a la
Suminjstrada, de las demandas de los acreedores de la Suministrante a
cualquier derecho, titulo o participacién en las Instalaciones de
Interconexi6n de la Suministrada y en las instalaciones de transmisién de
la Suministrada. 16.02.2. Por parte de la Suministrada. La Suministrada
protegerd, indemnizard y amparard a fa Suministrante y a-sus directores,
funcionarios, empleados, agentes, afiliado, subsidiarias, subcontratistas
y representantes contra y de todos, y cualesquiera costos, gastos, dafios,
responsabilidades o pérdidas, incluyendo costos y honoraribs de abogados,
por o a cuenta de lesiones, corporales u otras, a, 0 muerte de personas, o
por dafios a, o destruccién de propiedades que pertenezcan a la
Suministrante, a la Sumipistrada o a terceros, resultantes de, o atribuibles
a un incumplimiento o negligencia de la Suministrada, los Miembros de
su Junta Directiva, sus funcionarios, empleados, agentes y representantes,
o que resulte de, se origine de, o en cualquier forma esté relacionada con
el cumplimiento de sus obligaciongs de conformidad con este Contrato, o
con la propiedad, mantenimiento u operacién de las Instalaciones de
Interconexién de la Suministrada, las instalaciones de’transmision de la
Suministrada, o cualquier otra propiedad situada en el’lado de la
Suministrada desde el Punto de Entrega, incluyendo el recibo de energia
eléctrica procedente del Punto de Entrega, en lo que respecta a cualquiera
de tales costos, gastos, dafios, responsabilidades o pérdidas que no estén
cubiertas por seguro, exceptudndose dnicamente aquellos costos, gastos,
daiios, responsabilidades o pérdidas que pudieran ser ocasionadas por el
incumplimiento, negligencia, dolo o delito de la Suministrante, sus
directores, funcionarios, empleados, agentes, afiliadas, subsidiarias,
subcontratistas o representantes. La Suministrada proteger4, indemnizara
y amparar4 a la Suministrante de las demandas de los aérccdores de la
Suministrada a cualquier derecho, titulo o participacién én el Proyecto, o
en las Instalaciones de Interconexi6n de la Suminisrahtg.

DECIMA SEPTIMA: Incumplimiento, Notificaciones en"'caso de
incumplimiento y Resolucién del Contrato.

Seccién 17.01. Casos de Resolucién por Incumplimiento de la
Suministrante. Los acontecimientos siguientes, salvo que se produzcan
como resultado directo o indirecto de un Caso de Incumplimiento de Ia
Suministrada, constituirdn Casos de un Incumplimiento de la
Suministrante: a) si la Suministrante no realiza los pagos debidos conforme
a este Contrato y tal incumplimiento continda por un plazo de veinte (20)
dias calendario contados a partir de la fecha de una notificacién por escrito
exigiendo dicho pago. b) Si la Suministrante no entrega a la Suministrada
la Garantia de Cumplimiento del Contrato cxigida conforme al presente
Contrato y tal incumplimiento continta por un plazo de veinte (20) dfas
calendario, contados a partir de la fecha de una notificacién por escrito

exigiendo la entrega de dicha garantia. ¢) El incump'imiento por parte de
la Suministrante de cualquier otra obligacion material derivada de este
Contrato, si dicho incumplimiento no se subsana dentro de los ciento
ochenta (180) dfas calendario'contados a partir de la fecha en que ta
Suministrada le haya entregado notificacién por escrito de dicho
incumplimiento, la Suministrada podré pedir la resolucién del Contrato.
d) La disolucién de la Suministrante. e) La declaracién de quiebra o
suspensién de pagos de la Suministrante, o su comprobada incapacidad
de pagar sus obligaciones al vencerse éstas.

Seccién 17.02. Casos de Resolucion por Incumplimiento de la
Suministrada. Los acontecimientos siguientes, salvo que se produzcan
como resultadp directo o indirecto de un Caso de Incumplimiento de la
Suministrante, constituirdn Casos de Incumplimiento de la Suministrada:
a) Si la Suministrante no realiza los pagos debidos conforme a este
Contrato, y tal incumplimiento continida por un plazo de veinte (20) dias

calendario contados a partir de la fecha de una notificacién por escrito |

exigiendo dicho pago. b) El incumplimiento por parte de la Suministrada
de cualquigr otra- ol;llgac16n material derivada de este Contrato, si dicho
incumplimiento no se subsana dentro de los ciento ochenta (180) dias
calendario contados a partir de la fecha en que la Suministrante le haya
entregado notificacién por escrito de dicho incumplimiento, la
Suministrante podré pedir la Resolucién del Contrato. ¢) La extincién de
la Suministrada, excepto en caso de fusién, escisién, consolidacion o
reorganizacién en que: (i) la entidad resultante pueda cunplir las
obligaciones de la Suministrada derivadas del Presente Contrato de la
misma manera que la Suministrada; (ii) la situacién tinanciera de la entidad
resultante no sea menos s6lida que la de la Suministrada; y, (iii) la entidad
resultante asuma expresamente las obligaciones de la Suministrada
derivadas de este Contrato. d) La transmision: (i) de cualquiera de las
obligaciones de la Suministrada conforme al presente Contrato, o (ii) de

~ todos 0 una parte sixktancial de los activos de la Suministrada, excepto en

el caso de que 10s nuevos titulares asuman expresamente las obligaciones
de la Suministrada conforme al Contrato, y ni la aptitud de dichos titulares
para cumpllr con. las obh‘gacmncs de la Suministrada, ni su condicién
financiera, sea inferior a la de la Suministrada. e) La declaracién de quiebra

. o suspensién de pagos de la Suministrada, o su comprobada incapacidad

de pagar sus obligaciones al vencerse éstas.
AR A

Seccién17.03. Terminaci6n. a) Al producirse un Caso de
Incumphmlento de acuerdo con lo que se establece en esta Cléusula, la
parte que no incurra en incumplimiento tendrd la facultad de resolver de
pleno derecho el presente Contrato, al entregar a la parte que incumple
notificacién por escrito con diez (10) dias calendario de anticipacitn, sin
perjuicio de cualquwr otro derecho o recurso que le corresponda conforme
aeste Contrato o cualquxer otra fuente, sea que exista actualmente o llegue
aexistirenel futum. b) A nalmeme la Suministrada podrd en cualquier
morfento darlo por ‘terminado, sin responsablhdad de su parte, pero con
derecho a cobrar Tas indemnizaciones que procedan, en los casos que
consigna 1a Léy dé Contrataci6i del Estado y ademds, en los siguientes
casos: (1) Si transéurridos sesenta (60) dfas calendario desde la Fecha de

"Vigenicia del Contrato 12 Suministrante no haobtenido todos los permisos

y aprobaciones’ requendas y necesarias de parte de las autoridades
gubemamentales, sean nacionalés o locales, cuando tales permisos sean
necesarios para la construcc:én y operacién del Proyecto; y, (2) Si
transcurridos quince (15) dias calendario desde la Fecha de Vigencia de
este Contrato la Sumlnistrante no ha entregado, en forma y fondo
satisfactorios para la Suministrada, la Garantia de Cumplimiento del
Contratc’ prevxsta en ‘este documcnto Los plazos consignados
amenormcnte podrén ampharse si ocurre para ello causa justificada a
criterio exclusivo "de 14 ‘Sundinistrada. c) En caso que la Suministrada
resuelva el pres‘cnte ‘Cotrato por razones de interés piblico, la

Suministranté recibirs en pago'y én caricter de indemnizaci6n justa por
los dafios y pérjuicios que tal accién le ocasione al Suministrante, tal y
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como esti establecido en el Artfculo 28 reformado de la Ley' de
Contratacion del Estado, en base al monto de fa inversion del Proyecto:
d) En la terminacién del Contrato por cualquicra de las causas detalladas
en esta seccidn, se dard inicio al procedimiento establecido en el Ar(lculo
No. 74 de Ia Ley del Subsector Eléctrico. : :

DECIMO OCTAVA: Cesion del Contrato, Derecho a Gravar y
Abandono dgl Proyecto.

Scecion 1RO Cesidn del Comtrato. a) La Suministeante no podrd
ceder sus derechos y obligaciones en este Contrato, sin la autorizacién
Previa escrita de la Suministrada, la cual se darid a solicitud de la propia
Suministrante, previa presentacicn de documentos en que, ademids, de
acreditar la capacidad legal y financicra del Cesionario propuesto para
cumplir con las obligaciones que asuma, se prucba sin lugar a dudas la
voluntad del Cesionario propucsto para asumir sin modificacion todas las
ubligaciones que para la Suministrante consigna el presente Contrato. b)
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Seccién 17.02, literales (c) y (d) del
presente Contrato, en caso que la Suministrada por resolucion legal o de
las autoridudes competentes se divida cn e} futuro en dos o mids unidadcs
comerciales, la Suministrada tendrd ¢l derecho de ceder sus obhgauoncs

. .y.derechos bajo este Contrato, a la unidad que asuma el contrgl sobre,los: i

hienes de la Suministrada situados en la regién en donde ¢! Proyecto esié
localizado, o que asuma el control sobre los activos de generacion y
transmisicn de la Suministrunda. ¢) Salvo lo dispuesto en esta seccién ni

este contrato ni ninguno de los derechos v obligaciones que se. deriven

del inismo, podrin ser cedidos o de otra manera transferidos s subcl previo
consentimiento de la otra parte otorgado por escrito.

Seccién 18.02 Derecho a Gravar. La Suministrante podrd gravar los

derechos que le otorga el presente Contrato, en bencficio de cualquicr .

Financista, con el consentimiento previo por escrito, otorgado por la
Suministrada a solicitud de la Suministrante, en ¢l entendido que dicha
solicitud no scrﬁ denegada sin juﬂlnﬁcacnén debldnmcnlc doc nentada.

DECIMA NOVLNA Fuerza Mnyor y Caso Fortuito. L

IR TN

Seccion 19.01. Definicién de Fuerza Mayor y Caso Fortuito. Se
reconace y acepta cono eximente de responsabilidad, al Caso Fortuito y
a la Fuerza Mayor, que son acontecimientos s imprevisibles, oque prcvns(os
no han podido evitarse, y que imposibilitan el cumplimiento par'cxal o
total, de las obligaciones derivadas del presente documento o del contrato
que derive de él. Se considera Caso Fortuito, el acontecimiento provemcn(c

de la natural¢za y Fucrza Mayor, el proveniente de la accién del hombre .

La parte que se acoja a tal causal deberit dcmos(rnrla y probarla y hard sus

mejores esfuerzos para remediar su mcapacldad de cumpllm;cmo, La.,}
Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito no deberd ser mouvado [+ lener rclac16n o,

con actos intencionados, negligentes, errores, ommoncs o mfraccioncs a
alguna ley. regulaciones, narmas, orden, etcétera. Las causas dc Fucrza
Mayor y/o Caso Fortuito incluirén, sin que la snguwmc enumcracuén sea
limitativa, sucesos anormales como sabotaje, actos dc guera, condlcnoncs
meteoroldgicos anormales, inundacioncs, len'emotos, rayos,” huracancs
incendios. La Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito no incluird fallas de equipo
que puedan ocurrir razonablemente en 1a operacion normal de una plamn
generadora de energfa eléctrica debido a cualquier grado de desgaste nor-
mal o por defectos de fabricacién, de disciio o de constriccién. En todos

estos casos, la parte que invoca la Fuerza Mayor o el Caso Fortuito deberd |

notificar por escrito dentro del término de veinticuatro (24) horas ala otra

parte, la Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, sin’ perjuicio del informe

detatlado que debers presentar sobre el mismo tan pron(o como sea facublc '

Ve -

Seccidn 19.02 Efecto de Fuerza Mnyor o Caso Fonulto. Siel

cumplimienty de obligaciones derivadas de este Contrato por una de las
partes fuera afectado por Fuerza Mayor o Case Fortuito, dicha parte

quedari liberada de responsabitidad por el incumplimiento o por demora

FEAHSEIF IUE R

en ¢l cumplimiento de dichas obligaciones, sicmpre y cuando: a) La
suspensién de las operaciones o ta reduccion en el rendimiento de la
produccion no sea de mayor alcance o duracion de o que sea
razopablemente necesario; y, b) La parte afectada utilice esfuerzos
- diligentes para remediar el evento de Fuesza Mayor o Caso Fortuito.
Scccidn 19.03 Obligaciones de 'robar. La obligacin de probar 5i ha
ocurrido o na una Fuerza Mayor o un Caso Fortuito recaer4 snhxc l.l p.lnc
quc esté lccl.un.mdo l.\ Fuerza Mayor o Caso Fortuito. A
- . . o0 PR

Sccci(m 19.04-Obligaciones Prcvizls de Pago con Condonadus.
Ninguna obligacion de pago que se origine segiin este Contrato con n'hch
tior a la fecha de un suceso de FutrzatMayor o Caso Fortuito'serd
condonada por causa de tal suceso de Fuerza Mayor o Caso Fortaito. No
obstante lo anterior, si la Fuerza Mayor o Caso Fortuito afecta ¢l Proyecto,
de forma que la Suministrante no pueda suministrar Ja Produccion Men-
suitl de Encrgfa o 1a Capacidad Demostrada, Ia Suministrada no-estard
obligada a continuar realizando el pago total de los Cargos Fijos, ino
que reducidoen proporcidna la disminucidn que ocurra para la Capacidad
Demostrada, durante los perfodos en que se.mantenga una situacién de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En el evento en que la Suministrada pagard .
"t dotiilidadl de los Cargos Fijos ante esta circunstancia de Fuerza Mayor o -

‘Caso Fortuito del Proyccto, la Suministrante estard obligada’a hacor el
reembolso respectivo, independientemente del cubrimiento o efectividad
del seguro de interrupcidn comercial, Asf misma, si la Fuerza Mayor afeita
a las Instalaciones o al Sistema de la Suministrada, de forma que ésta no
pueda recibir la Produccion Mensual de Energfa o la Capacidad
Demostrada proveniente del Proyecto, la Suuumslr'\da continuari
reahzandu el pago de los cargos fijos. . ,

R TIF i )

» Seccién 19.05 Préroga de Limites de Ti iempo. Sicmpre que a alguna .

de las partes sc le requicra comenzar o completar alguna accidn dentro de
unperfodo especflico.de tiempo, tal pcr(odo serd prorrogado por la
duracion de cualquier Fuerza Mayor o Caso Fortuito que ocurra 0 continde
durante tal perfodo, y el plazo serd también prorrogado por una cantidad
correspondiente, a saber, la Fecha de Vigencia, la Fecha Programada para
Inicio de Opceracién Comercial y eventos de similar naturaleza. « -
Ve b v g tooae, . Ve

i Seceion 19.06 Rcsuluc:én del Comralo por C’lusa de Fucrza Mayor
o Caso Fortuito. En caso de que un evento de Tucru\ Mayor o Caso Fortuito

se prolongue porun plazo de doce (12) meses o nﬁs ininterrumpidarnerite, *

0 de manera descontinia siempre que se trate del mismo evento de Fuerza

" Mayor o caso Fortuito; cualquiera de las partes podrd dar por termmado
" este Contrato medlan(c natificacién escrita que se dé a la otra parte con

una anucnpac:én no.menor de diez (lO) dfas calcndnuo S

Con(mto se rcglré por lalegislacién hondureﬂa aphmblc y p.nmcul'lrmcnlc
ot

o porJa Lcy de Contrataaén dcl Estndo B

v \f' A oo, :'lr,h. el

P ' Scccnén 20 02 Ley aphcnble. El prcsenle Conlmtu se o(orga. sc

mlcprclam y cumphré de acuerdo con ln lcgnslncnén hondurcnn aphcablc

{ '

e Seccuén 20 03. Somcumlcn(o a Junsdxccxén En caso. de.que por
cualquxer razén no se pudncse rqsolvcr una dlspuln por los procedimientos

‘previstos en la Cldusula Décimo Tercerade estc Contrato, la Suministrante *

renuncia al fuero de su domicilio’y: para-todo.lo relacionado. con la
1nlcrprctauén aplicacion, cumplimiento y terminacién de este Contrato,

. :sesomelen cxprcsamcme ala Junsdlca(in y compctencm de los Juz, gadus‘
="y Tribunales quc dcslgnc la Sumlmslradn ! R Y

rv.ﬂ""": Ty [ TR
~ ey Seecién 20 04. Avnsos y. Nouﬁcacnoncs Personalcs (.ualquucr aviso,
'dunanda..sohcnugl, consentimiento, aprobacidn, confirmacién,

) Seccnép 20 01 Dlsposncmnes Suplctoms En fo no plchslo. este

e ————

T T T
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comunicacion o declaracion que le sea requerido o. permitido de - Cedente. aprobacion que podri ser morgada o retenida por el Cedente a
conformidad con este contrato, seri hecho poreserito y serid dado o, sy sola discrecién. Sin embargo. la Suministrante pf)drzi.rc\'clilr f
entregado mediante notificacicn personal. Si se dirigen a la Suministrada: informacién privilegiada o patentadu a cualquier prnb.'tblc quncmm.p.n‘ru ‘
Empresa Nacional de Energia Elécirica, Edificio Danco Adintida, J10, tu evaluacicn por dicho probuble ﬁmlnci.fln en relacion con la provisién i
Piso. 2da. Ave., Yny. y 1U0ma. Calles Comayagiiela, M.D.C..,llundurus._ de fonduos de inversion o linanciamiento. de la deudy, o refinanciamicnto ?
Atenciin: Gerente General. Teléfono: (504) 237-8466/238-0809. - Fux: para cualquiera de tales financianmicntos, para la construccion operacidn F B
(504) 237-8473. Si se dirige o la Suministrantc: Luz y Fuerzn de San ¥y stantenimicnto del Proyecio; y ademis, siélnprc'que ningﬁn ‘copccpu) ‘;) )
Lorenso S.A. de C.V. LUFUSSA. Final Ave. Los Priceres. Apartado Postal . -enel presente, limite of derecho del Cesionario de proporcionar cualquier R
No. 3283 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Atencion: Presidente. Teléfono: informacion privilegiada o patentada aalgin tribumal u otra nutnridud del 3
(504 230-5932/5159 . Fax: (504) 236-5826. Enail: lulussa @ ebin hip, Se Gobierno que tenga jurisdiceion o que afirme tener dcrcc‘hn o dicha - '
considerard que los avisos han sido recibidos y tendrin vigencia u su informacian, siempre que dicho .Tn'lugnul 0 i_mvlnri‘dzld' g\‘lhcrnamcnlul 23
recibn. Los avisos de cambios de direccion de cualquiera de fas partes. * ordene que Tainformacion privilegiada o paentada § 4’ proporcionada. |
serin efectehidos por escrito dentro de los diez (10) dias, de Ja fecha de La obligacion de cada parte de guardar confidencialmente f infornumiﬁn x
vigencia de tal cambio. Se exceptian de este procedimiento las privilegiada o patentada,'se considerari cumiplida, si"dié'hu parte observa ]
comunicaciones que en forma comtinua, rutinaria o en funcién. de las é('m’ré.-;pcl*lnn la ntisma, Tas mismas prccimci(mcsyg:minu’us‘qﬁc observa
condiciones del Sistema Interconectady o de la operacion del Prayecio se th respecio a su propia informacidn pris il(.'g'i.'lbdu o patentada similar o 3 )
necesitan entre el personal de operacidn de la Sumjnisirante y la de Iu: p\ﬁfnm'umu‘raglcz;l.vb)‘ Ll lérminn"‘Inl'm‘muci(‘m'Privilcgiudn" ofo '
Suministrada. Estas comunicaciones se establecerin por cualyuicera de Ruléméndq O Exclusiva) significa toda aquella informacion escrita v oral,
los diferentes medios de comunicacion disponibles en cada. momento que'hii sido o s qivulgadﬁ'pghr'ci Cedente, o por cualquier subsidiariy,
determinado (radio, fax, E Mail, teléfono, eledtern). gy iiﬁliiidu."funélumiriu;"eim)lcuduf"':l'g'cnly. representante, consultor, ~ §
RS AT E cnguru‘(‘isu}.‘sﬁbéqnlimislu‘6‘.’w'ci(v'v;dc"l"Ccdcnlc;'(i que'dé alpuna’u ‘otra

o Seecign 20,05, Tribuos y Aportacicnes. La Suministrante serd parte. en una relacién'dé confidenciiylidid <on el Cesionario. y que:'(1)
responsable por todos fog tributos, impuestos, tasas o servicios, nacionales,” Se relacione’ con asuntos tales Como patentes. secrétos profesinnales,
0 municipales..que recaigan sobre los bienes y los ingresos de iq investigicion y actividades d desarrollo, proyectos de contrato o contratos
Suministrante y estars obligada. al pago de todas las aportaciones que ﬁn'alc.\: b olros convenios o ufx'c;;vli»s i'nmércinlcs;'liln‘(ﬁ y grabackones,
pague cualesquiera otra sociedad que opere en Honduras, tales como Jas presupiestos. estinados’ de costos, éx'ilculox'v'pmfnrniu.‘ ingenicrfa del
relativas a lu sepuridad social, al Instituto de Formucign Pbol'csionul,‘al : hr'uduclo."ilczll:llxliévllé '(lé'lus'Ié"yc'jsf‘nl‘nbien‘mlcs.' listas aé‘vchdcdf)r'cs.
Fonda Social de ta Viviendy yeualquicraotea, . . PR proveedores, inl’nrmuéi(hfIsimfl.'n‘.'quc'pucdn ‘existir ocasionalmente: o,

- . : A R R S  (2) Bl Cedeme cxpres
Seccitn 200.06. Cobertura Y Montos de Seguros, La Suministrante y . cmbgr{w,'lp' Informucian Privilegiada 6 Patentada o Exclusiva, axcluye
todos sus subcontratistas. subsidiarias 'y “afiliadas, que/llevan a’cabo - aql'n'e]la il’]f()‘rltlgx-ci(ir; H"Q'@é‘)c‘é“ I;ﬁic:‘l}pg};r(as‘siguicn(cs‘: i ln:f(n‘inaci('m
cualquier tipo de servicios en relacion con la consiruccidn, ‘operacidn .y, q'uell:l’n;),(;n‘)cq(o d'eiw[ dlvl‘ﬂé:ldﬂ;ml'”e]prc'scnl e,i'n';lrum'cm 0"")‘,‘-)"3‘:“"*('1 el
mantenimicnto el l’myccloconlrulurdnymanlcndnin_cn vigentiaseguros © N0 LA Bico. tue o hacs s Py it e oo F TS
comprensivos de responsabilidad general, cobertura de rc,;ponsubifidud g::::::g::: 'pf‘lbl‘-l'.w' ane m;hnynsu d,“’,’mm(m‘"flél‘l quc_!lcgara n. SQTT;.l l,d ’
o N R pubhico, por violacidn a ésta ¢ a algin contraty, o en violacion
Pf‘b"c“ y scguros de daios C""’"_ﬂ terceros, por "55'_0"05 a personas y de cualquier otra fey aplicable; ii,.lnl'('mn;':ci(‘;pfquc. después de haber
bienes, seguro de responsnbclft.!ad de Aulomdviles.yisegura de sido divulpada, 'de co'nformidud'c()'n este instrumento, pase a ser del
compensacién legal por responsabilidad en caso de accidente de trabajo,- d‘mn.ini(‘» pblica, por violatién aésicoanlgin otrg conirato, o en violacidn
' plicable .ild.,: lnfq[il|a i6n diferente ala 'n'blc'viida de

asf como cualesquiera otro que sea usual entre propietarios Y operadores de cualquier otra ley aplicable:

de proyecto fimilarcs al objeto de este Conn"a_lox,Si por alguna razén l.e'rcéra's'pairlcs. (;;u}.‘;ufilcs"'(‘le‘;li'\div’lilézicilélﬁ 2uin ¢l presente instrumento,
. Gcurriese algdn daiio que rf" estd vcubierlu por los seguros previameme‘ ) ');ill'hltibi.c ‘a é.éixldo"éri budéfﬂél qdleh‘r cc‘i.t;é','yzibséu q‘u‘e o divtnighcién o

conuratados por tu Suministrante, a Suministrante asumirs plena y esté limitada a i)llr(b,"(i bien, que cfzﬁsééﬁcnléinén(c h;lyn sido liberada de

totahmente lnrespnnsnhilidadpmvcnienlede tales dafios, en conformidad - -y i oo U0 0 bien o de -

con la Ley. - . N TR

amente indique por escrito que es confidencial, Sin

tal limitacion; iv. Informacion obtenida por 'qtlxien.l:i‘recibé.'p'royenicn_lc
- de teceras pcsqn.il.'s con Xdc;gtlgq_fr'lld_cpqnqie_llnlchu divalgar la informacién;
' 0, v, Informacion obtenida de investigacion jidependiente sin hacer uso-
;(!'g n (?ncr"a‘wc‘so.lla Informacign PriyAillc}_xia;d;? 0 [’n’lq_nlmll;x: ¢).Cadauna -,
dle, las partes conviepe que tendrd disponible informacién prgyilcgiu_dfl o

v

o

oty '."7;

Seceion 20.07. Mantenimienio de Registros. Tunto'la Suministrante
como fa Suministrada mantendrin un registro de todas ls facturas, recibos,
tablas, impresiones de computadoras, discos ﬂexibles’(diSq‘uctcs).'\_ p

. . L h " patentada recibida de 1o otra parte, por_sus propios. {uncionarios,
‘relacionadas con el volumen o precio del suministro de encrgla eléetrica VT 13 Orat ot ae ot e st
realizadas de. o PR ol v -t empleados, agentes y.represcatapte njcamente en jo que, sca necesario

e conformidad‘con esie Contrato! Tales"registro tardn . , D L
S bara nkmeccitn oo Tales registros AR quc.éslossepx‘xr_l;x,que todas las personas co acceso.a dicha informacign
disponibles para inspeccién, por cualquicra de Ias partes previp avisg , e ON P Y qu g e d e 1T I S ERE RS INOrmacio
L L L AT R I A prwacgmduonalcnlnda,se;andcbl amente concientizadas de la naturaleza
razonable, dirigido a lus oficinas principales de 14 parte no solicitante  « 7 FEECE Qpale U S L,
P : y , . confidencial de tal informacicn privilegiada o patentada, y s¢ les exigird
durante horas hibiles regulares. Todos estos materiales serdn mantenidos - irenaue manteo g oy B oAt o
- o IV A convenir en.que mantendrén ta) informacion privilegiada o patentada en
en los archivos, durante un minimo de cinco (5) atos a partir de I fecha A I A tarh o R :
L T T e forma confidencial bijo términos substancialmente idénticos a los ténninos
de su preparacién. il faaib et i) el L Hno:
de este instrymento, d) En casq.de; contravencion, o, de, amenazg de
contravencidn de las disposiciones coptenidas en,el pérrafo (a) precedente
-por cualquier. Cgsionario,.e.l"Cedehte tendrd derecho a un requerimiento
-" judicial que restrinja a dicha parte, de;tal.contravencicn. Nada de lo aquf
.. estipulado! se.tonsiderard como.una prohibicion al Cedente: de-buscar . . §
cualquier vtro recurso legal disponible.o derecho paratal contravencion, '

1

Seccidén 20.08. C()nfidcnci;;lidnd. 2) Cualquier inf(;rm;!qi_én'
privilegiada o patentada de una de las ‘partes, (el ‘Cedcq'lé.),‘-,qucl sea
divulgada o.en cualquier otra forma sea recibida -por, la:otra partei(el
Cesionario) con motive del cumplimiento de este Contrato, se mantendrd ‘

gn forma confidencial, y el Ces‘ionarin no publicard ni divulgard ninguna - intento de contravencicn de este Contrato. ¢) La obligacién de mantener
informacién privilegiada o patentada en ninguna forma, a ninguna per- iconfidencialmente la informacion, permanccerd en vigor, no obstante, el
SuRa, por ningdn motivo, razén © circunstancia, ni utilizard '_'i"E"““. " .vencimiento ,‘o"lq terminacion de cs(é1 Conlmto.ton‘rcsneclp a cualquier
infurmuci(')ri' privilegiada o patentada para sus propios fines o para_ 4infqrmncién‘goh(cnidn‘poncualquier’a‘q‘c. las partes antes de ,-dichfl

RRTT PR

beneficio de alguna otra persona, sin-la prévia nprobnciéq_.cscrjla_!d’el o ,,wrminuci;?n...-,r;.-‘,,,;-;.-,.,-,,,' Ve hissiteds,
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Seccidn 20.09. Informacidn. Sujeta a la Seccidn 20.08 que antecede.
cada una de las partes, pondrd a la disposicion de la otra parte. la
informacion relativa al Proyecto segiin sea razonablemente requerida para
cumplir con los términos de este Contrato,

Seccidn 20.10. Duplicados. El presente Contrato se suscribe por
duplicado. conservando cada una de las partes un ejemplar y siéndo am-
bos igualmente obligatorios, por considerarse cada uno original y por
constituir en conjunto un solo contrato.

Seccidn 20.11. Divisibilidad. Si autoridad judicial competente
decidiese que alguna disposicién de este Contrato no es ejecutable, o que
es nula, o en cualquier otra forma contraria a la Ley, tal decisi6n en forma
alguna hard que cualquier otra dlsposluén de este Contrato se considere
no ejecutable, nula o contraria a la Ley, y este Contrato continuars en
vigor de conformidad con los restantes términos y dlsposxcnones del
mismo, a menos que la disposicién declarada no ejecutable, nula o contraria
alaLey, invalidard el propésito o intencién de este Contrato En caso que
alguna de las cldusulas de este Comrato, o scccnones o partes de las mlsmas,
fuesen tenidas como no ejecutables « o " hdas por cualquner trlbunal
competente, la Suministrante y la Suminis da, negoc1ar{1n Ia manera de
poner en prictica e implementar un ajusté equitativo en‘el resto de las
disposiciones de este Contrato, con miras a llenar los objetivos de este
Contrato, sustituyendo la disposicién que fuese no ejethable, nula o
contraria a la Ley por una disposicisn vélida cuyo efecto econdiico fuera
lo mds cercano posible al de la disposicién que fuera encomrada no
ejecutable, nula o contraria a la Ley. :

Seccién 20.12. Derechos de Auditorfa. Darante todo el plazo de
vigencia del Contrato, la Unidad de Auditorfa Interna de la Suministrada,
tendré derecho, mediante aviso previo razonable, de audijar los Libros y
Registros de la Suministrante. La parte auditada tendrd a la disposicion
tales registros en su oficina durante las horas laborales normales.

Seccién 20.13. Pago de los Gastos de la Suministrada. La
Suministrante deberd reembolsar a la Suministrada los gastos comprobados
hasta por un mdximo de dos mil quinientos d6lares estadounidenses
(US$2,500.00) en conexién con la preparacnén redaccnén y negociacién
del presente Contrato, incluyendo los gastos'y honorarios de los asesores
juridicos y técnicos externos de la Suministrada. Estos reembolsos deberén
ser hechos a las Suministrada, a més tardar quince (15) dfas calendario a
partir de la Fecha de Vigencia de este Contrato.

Seccion 20.14. Derecho Preferente de Adquisicién, La Suministrada
tendr4 un derecho preferente para adquirir los blenes que integran el
Proyecto a la terminacién del plazo de este Contrato, Un (1) afio antes de
la terminacién del Conttato, la Suministrante deberé hacer una propuesta
a la Suministrada, respecto al valor de los bienes y a la forma de pago de
este valor. Las partes deberan continuar de buena fe, ncgoclacxopes sobre
la materia hasta llegar a concluir un contrato de compra-venta o a concluir
que no es posible convenir en uno, La Suministrante no podré vender a
terceros en Honduras en condiciones més favorables que las que haya
ofrecido a la Suministrada. '

Secci6n 20.15. Vigencia. Este Comrato comenzaré a sumr efecto a
partir de la Fecha de Vigencia.

it

Seccién 20.16. Anexos. Las panvyeév'indic'ah pai'a identificacién los

anexos 2 este Contrato, que formam.parte integral del mismo, y que se
mencionan en el texto y son los siguientes~Anexo No. 1.- - GARANTIAS.
Anexo No. 2. FACILIDADES DEL PROYECTO. Anexo No. 3.-
PRUEBAS. Para constancia firmamos en la ciudad de Comayagliela,
municipio del Distrito Central, a los veintitrés dfas del mes de octubre de
mil novecientos noventa y ocho. JOSE MANUEL ARRIAGA
YACAMAN, GERENTE GENERAL (SUMINISTRADA). TESTIGO.

RENE EDGARDO LEZAMA C.
(SUSHNISTRANTE). TESTIGO.™

REPRESENTANTE LEGAL

“ANEXO No. 1. GARANTIAS. ACUERDO DEAPOYO PARAEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
Y CAPACIDAD. CONTRATO No. 83/98. El PRESENTE ACUERDO
DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (el
“Acuerdo™), se celebra el dia de mil novecientos noventay . entre el
Estado de Honduras (el “Estado™). y . ("la Sociedad™). una sociedad
organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica de
Honduras.

CONSIDERANDO. que la “Sociedad™ se propone construir. operar
y mantener un proyecto de gencracion de electricidad de 10 MW (el
“Proyecto™). con el objeto de producir energia eléctrica. consistente tanto
de energia como de capacidad. la cual serd suministrada a la EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (“ENELE). una institucién
publica descentralizada del Estado de Honduras.

CONSIDERANDO. que la “"ENEE™ y la "SOCIEDAD"™ han

- celebrado yn Contrato de Suministro de Energiu y Capacidad (el "PPA™)

por sus siglas en inglés “Power Purchase Agreement”, el cual fue aprobado
en todas y cada una de sus partes por el Soberano Congreso Nacional de
la Reptiblica de Honduras, mediante Decreto Legislativo No. /98, de
fecha de 1998, en el que se dispone el suministro de dicha capacidad y
energia.

CONSIDERANDQ, que como condicién para que “La Sociedad”,
cumpla el PPA, ha requerido que el “Estado” provea certeza en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones de “ENEE" bajo el PPA.

CONSIDERANDO. que las partes desean establecer y dejan
tormalizados por escrito sus respectivos derechos y obligaciones respecto
a las transacciones que se contemplan en el presente “Acuerdo”™.

POR TANTO: El “Estado” y la “Sociedad” por este medio formalizan
los siguientes compromisos:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. 1.1 Garantfa a favor de: a.
Cumplimiento bajo el PPA. En consideracién de haber celebrado “La
Sociedad” el PPA con “ENEE™; el “Estado”, por este medio de manera
irrevocable e incondicional, garantiza la debida y puntual observancia y
cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de la “ENEE"
contenidas en el PPA'y se compromete a agilizar el pago de las obligaciones
allf contrafdas y se obliga a pagar a “La Sociedad” todas y cada una de las
sumas de dinero que “ENEE” tenga obligacién de pagar a “La Sociedad”
de conformidad con o segiin el PPA y que dejara de pagar a la “ENEE” de
conformidad con los términos del PPA. La obligacién del “Estado™ segiin
el presente instrumento serd mancomunada y solidaria con respecto a las
obligaciones de la “ENEE", la que se originard con la sola faha de pago
en las fechas en que corresponda, segiin el PPA. b. No otorgamiento de
Renuncia. Ninguna de las obligaciones del “Estado™ de conformidad con
el presente instrumento serd liberado o afectada en ninguna forma por
razén de alguna prérroga en el plazo que “La Sociedad™ otorgue a la
“ENEE", la sustitucién del beneficiario de esta garantia o cesién de sus
derechos en el PPA, por alguna variacién del PPA, o por cualquier otro
acto o circunstancia. c. Garantia Adicional. Excepto lo que expresamente
se disponga en el presente instrumento, ese “Acuerdo” serd adicional ay
no en susbstitucién de, o derogacién de ninguna otra garantfa que la
“Sociedad” pudiera tener en cualquier momento respecto a las obligaciones
de “ENEE" de conformidad con el PPA. d. Aviso y Requerimiento de
Pago. Al vencimiento de los plazos otorgados para ¢l pago de conformidad
con el PPA, y no habiendo pagado la "ENEE", “La Sociedad™ podrd
requerir mediante notificacién escrita suscrita por el representante
empresarial competente, el pago al “Estado™ con el propésito de hacer
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cumplir este “Acuerdo”. El “Estado” sujeto a los términos y condiciones
de este “Acuerdo” efectuari el pago a “La Sociedad”, el décimo (10) dia
~ hibil después que le hubiera sido notificado tal requerimiento de pago.
Este plazo podrd ser ampliado por Acuerdo de las partes o ticitamente si
no existe un requerimiento formal posterior al mismo. e. Certificacién.
Un certificado presentado por “La Sociedad” al “Estado” en relacidn con
el monto vencido y adecuado por parte de “ENEE” a “La Sociedad” de
conformidad con el PPA, serd concluyente y obligatorio para el “Estado”
una vez que se haya comprobado en los registros correspondientes y
siempre que no haya error manifiesto o fraude. Cualquier certificado
presentado por “La Sociedad” respecto a los montos pagaderos de
conformidad con la Seccién 1.1, (a), deberd estar acompafiada de una
copia de la Factura, la Factura Final u otro recibo de la “ENEE” que sea
la base para el certificado. )

2. DECLARACIONES. EL “Estado” por este medio declara:

2.1 Poder y Facultades. Que el “Estado™ y sus Representantes en este
“Acuerdo” poseen poder y facultades completas y el derecho legal para
incurrir en las obligaciones estipuladas en este instrumento para otorgar
este “Acuerdo” y par.x cumplir y observar los términos y disposiciones
del mismo.

2.2 Fuerza Legal. Que el presente **Acuerdo” cdnstiluye la obligacién
Legal, vélida, obligatoria y ejecutable del “Estado” de conformidad con
sus términos.

.
2.3 Aprobaciones. Que todas las acciones necesarias han sido fomadas
y todas los aprobaciones requeridas han sido obtenidas de conformidad

con las leyes de Honduras, para autorizar el otorgamiento y'cumplimiento -

de este “Acuerdo”.

2.4 Total Fe y Credibilidad. Que todas las obligaciones y compromisos
del “Estado™ contenidas en este instrumento constituyen obligaciones
mancomunada y solidaria del “Estado”.

3. RENUNCIA, RECURSOS ACUMULATIVOS.

3.1 Ningdn incumplimiento de alguna de las partes o ningun retraso
de algunas de las partes en ejercitar algin derecho o recurso reconocido
por las partes de conformidad con este instrumento, se cansiderard como
una renuncia del mismo. Toda renuncia de este tipo de cualquiera de las
partes serd efectiva siempre que esté consignada por escrito.

3.2 Los derechos y recursos de las partes estipulados en este
instrumento son acumulativos y no excluyentes de otros derechos o
recursos dispuestos por la Ley.

4. DISPOSICIONES GENERALES.

4.1 Ley Aplicable. El presente “Acuerdo” se otorga de conformidad
con y serd interpretado segin las leyes de Honduras.

4.2 Aviso y Notificaciones. Cualquier aviso, demanda, solicitud,
consentimiento, aprobacién, confirmacion, comunicacién o declaracién
que sea requerido o permitido de conformidad con el presente “Acuerdo”,
serd hecho por escrito, salvo lo dispuesto en contririo y serd dado o
entregado mediante notificacion personal, telecopia, telegrama, servicio
expreso de encomienda o algin otro servicio de entrega simitar o mediante
su depdsito en cualquier oficina de correos del “Estado”, porte prepagado
por correo registrado o certificado, dirigido a la parte de la direccién que
se indica a continuacidn. Los cambios en dichas direcciones serdn
realizadas mediante aviso efectuado en forma similar. Si se dirigen al
“Estado”: Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Tegucigalpa,

M.D.C., Honduras. Atenci6n: Sefior Secretario de Estado. Teléfono: (504)
222-1211/222-1278, Fax: (504) 238-2309. Si se dirigen a “La Sociedad™:
Luz y Fuerza de San Lorenzo S:A. de C.V. LUFUSSA. Final Ave. Los
Préceres. Apartado Postal No. 3283. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Atencién: Presidente. Teléfono: (504) 236-5932/5159. Fax: (504) 236-
5826. Atenci6n: Presidente. Se considerard que los avisos han sido
recibidos y tendran vigencia a. partir del momento de su recibo, en los
lugares antes sefialados o en aquellos cuyo cambio se haya notificado
debidamente. Los avisos sobre cambios de direccion de cualquiera de las
partes se efectuardn por escrito dentro de los diez (10) dias hibiles de la
fecha efectiva de tal cambio. -

4.3 Enmiendas. Ninguna enmienda o modificacién de los términos
de este “Acuerdo” ‘obligard o comprometera al “Estado”, o a “La
Sociedad”, a menos que tal enmlenda se presente por escrito y sea firmada
por todas las partes. :

'4.4 Duplicados. El présente “Acuerdo” podrd ser otorgado
simultineamente en. dos (2) o mds duplicadas o copias, cada uno de los

cuales serd considerado como un original, pero todos en conjunto
constituirdn un .solo acuerdo.

4.5 Divisibilidad. Si se determinara que alguna disposicién de este
“Acuerdo” fuera no ejecutable, nula o que en cualquier otra forma fuera
contraria a la Ley, tal condicién en forma alguna hard que ninguna otra
disposicion de este “Acuerdo” sea no ejecutable, nula o contrariaala Ley
y el presente “Acuerdo” continuaré en vigencia de conformidad con los
restantes términos y disposiciones del mismo, a menos que dicha condicién
invalidard el propdsito o intencién de dicho “Acuerdo”. En caso que alguna
de las disposiciones de ‘este “Acuerdo”, paites o aplicaciones de las
mismas, fuesen tenidas como no ejecutables o no vilidas por algin Tri-
bunal o Corte de Junsdlcmén competente, el “Estado”, y “La Sociedad”
negociard de buena fe la manera de poner en prictica y ejecutar un ajuste
equitativo en las disposiciones de este “Acuerdo” con miras a alcanzar
los objetivos del mismo, sustituyendo la disposicién que fuere no
ejecutable, nula o contraria a la Ley por una disposicién vilida, cuyo
efecto econémico estuviese lo més cercan> posible al de la disposicién
que fuera encontrada no ejecutable, nula o contraria a la Ley.

4.6 Integracién el présente “Acuerdo”. Representa el entendimiento
total entre las partes en relaci6n con el asunto objeto del mismo y sobre
todos y cualesquiera convenio, arreglo o discusiones anteriores entre las
partes (ya sean escritos o verbales) en relacién con el asunto objeto de
este mstrumé'n'to“EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes han
dlspuesto que las fir nnas de sus funcionarios autorizados y sus sellos sean
suscritas y estampados, respccuvamente a este instrumento en tres

_‘ejemplares de ldénnco texto 'y valor que constituyen un solo “Acuerdo”

en el dfa y afio conslgnados al prmcnplo PROCURADOR GENERAL
DE LA REPUBLICA. REPRESENTANTE LEGAL (SOCIEDAD).
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. FIANZA No.—.
ENTIDAD OFICIAL: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA (ENEE). OFERENTE: LIMITE MAXIMO: DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ ). PARA
GARANTIZAR: El cumplimiento de la construccién y puesta en
Operacién Comercial dél Proyecto con diez megavatios (10 MW) a partir

‘de la Fecha Programada para Inicio de la Operacién Comercial, y su

operacién Comercial desde entonces, hasta tres (3) meses después de
terminado el Contrato No. 028/98, de fecha 20 de marzo de 1998. Conste
por el presente documento que , en adelante denominada la FIADORA,
por este medio garantlza a la Empresa Nacional de Energfa Eléctrica
(ENEE), en adelante denominada la ENTIDAD OFICIAL, el
cumplimiento delas obligaciones de ejecuci6n del “Contrato de Suministro
de Energfay Capacidad No. 83/98, en adelante denominado CONTRATO
PRINCIPAL, de obtener el financiamiento ¢ instalar y poner en operacién

f
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comercial el proyecto con el propésito de realizar el suministro de
capacidad y energia eléctrica ENEE, segtin los témihos y condiciones
del CONTRATO PRINCIPAL, por parte de ", en adelante denominada
la Suministrante. Por tanto, en caso de que'la Suministrante incumpla las
obligacjones convenidas en el CONTRATO PRINCIPAL, entonges, la
FIADORA estard obligada a cumplirias conforme-a las siguientes
condiciones y estipulaciones: 1. La FIADORA garantiza el cumplimiento
de las obligaciones convenidas en e CONTRATO PRINCIPAL. Cualquier
nueva obligacién dimanante de cambios 0 mbdificaciones a dicho
CONTRATO PRINCIPAL no estar4 garantizada por la FIADORA. salvo
que ésta de su consentimiento previo y poriescrito'a la ENTIDAD
OFICIAL. Cualquier cesién del contrato requiere el -consentimiento o
aprobacién de la FIADORA. La FlADORA no se hard responsable por
dafios o perjuicios que se originen en causas de fiiérza mayor o casos
fortuitos no imputables légalmente ala Sumlmstrante 2. LA FIADORA
quedard exonerada de responsabilidad conforiie a-esta fianza en caso

que, producido un incumplimiento por parte de la’ Sumlmstwnte, la
ENTIDAD OFICIAL no reclamare ‘gor dicho itcumplimiento-a la
FIADORA dentro de los sesenta (60) dfas calendario siguientes a la fecha
en gue tuvo conocimiento de dicho lncumphmnento'ddndo una relacién

_de los hechos principales. 3. Esta fianza, que seré revalidada anualmente,

entrard en vigor desde los quince (15) dfasa partlr delaFecha de Vigencia
hasta tres (3) meses después de la Terminacin del Contrato. 4. En caso
de reclamacién fundada, hecha por laENTIDAD OFICIAL, la FIADORA
deberd pagar el importe de esta fianza a'la ENTIDAD OFICIAL dentro
de 1os treinta (30) dfas calendario siguientes'a 1a fecha'de la reclamacién.
5. La FIADORA sélo estard obligada a"cumplir las obligaciones que
contrajo conformeal presente CONTRATO, sienipre que la Suministrante
haya debido cumplirlas de acuerdo al CONTRATO PRINCIPAL. 6. Toda
reclamaci6n con base en esta fianza deber4 ser hecha por la ENTIDAD
OFICIAL ala FIADORA. Para efectos de reclamacién también se entiende
a la Procuraduria General de la Repiblica como la ENTIDAD OFICIAL.
Firmado de — de 199 ——. POR'LA FIADORA,
Fdo.) ————— Nombre y Titulo. PORLA SUM[NISTRANTE Fdo.) -
. Nombre y Titulo.”

“ANEXO No. 2. FACILIDADES DEL PROYECT 0

1.~ Conjunto de Generaci6én de Combustible Egsadg‘ 1.1.- Motor de

Combustible Pesado. Un (1) motor Wartsila tipo 38 en configuracién Ve,
inyeccion directa, turbocargado y disefio de mterenfnamlento 111~
Especificaciones Generales de los Sistemas Internos. EI motor de com-
bustible pesado Wartsila 38 estd equipado con: *Sistema de combustible.
*Sistema de aceite de Lubricacién. *Sistema de agua de enfriamicnto.
*Sistema de arranque. *Sistema de carga de dire'y gases de’escape.

1.2.— Generador, Un (1) generador auto enfriado, tres fases, polos
salientes, sin escobillas y disefio sincrénico. Los accesorios tipicos para
el generador son: *Sistema de seguridad y medici6n de velocidad.
*Sensores de ternperatura. *Sensores.de presion, *Interruptores para
alarmas/disparos y monitoreo. *Regulador automdtico de voltaje.
*Calentadores anti-condensacién. *Controlador de factor de potencia.

*Sistema de auto-enfriamiento. *Devanados dé amortiguamiento.,

*Sistema de excitacion.

1.3.— Montaje El4stico. Un (1) juego de elementos flexibles para un
montaje flexible del motor. N

1.4.- Rieles de Fijacién y Pernos de Anclaje. Un (1) juego de rieles
de fijacién con pernos de anclaje para montaje del motor y el generador
en la base de concreto, grouting y elementos de v1brac16n

1.5.~ Conexiones Flexibles. Un (l) juega de conexiones ﬂexlbles
del motor al sistema de tuberfa externo. :

1.6.~ Plataforma. Una (1) plataforma con escaleras para instalacién
sobre el piso para facil mantenimiento y acceso al motor.

2.- Sistemas Mecénicos Auxiliares.

2.1.- Sistema de combustible. Para operacitn normal de la planta se
usar combustible pesado (HFO por sus siglas en inglés). Para propésitos
de limpieza combustible ligeros (LFO por sus siglas en inglés) pueden
ser usados. 2.1.1.— Sistema de Combustible Ligero (LFO, por sus siglas
en inglés. Diesel). El sistema estard compueso de: *Bombas de
alimentaci6n de combustible ligero. *Tanque diario de combustible ligero.
*Sistema de Tuberfa. 2.1.1.~ Sistema de Combustible Pesado (HFO, por
sus siglas en inglés, Bunker). El sistema estard compuesto de: *Unidades
de bomba de descarga de combustible pesado. *Tanques de
almacenamiento. de eombustible pesado. *Unidad de bomba de
transferencia de combustible pesado. *Unidades separadoras para com-
bustible pesado. *Unidades de inyeccién de combustible pesado (booster).
*Unidades de combustible. *Unidades de retorno de combustible.
*Sistema de tuberfd.

2.2.- Sistema de Aceite de Lubricacién.

2.2.1.~ Sistema de Aceite de Lubricacién del Motor. El sistema estard
compuesto de: *Bombas de aceite de lubricacién principales.
*Intercambiadotes de calor. *Vilvulas termostéticas de tres vias. *Filtros
principales de aceite de lubricaci6n. *Filtros de seguridad ddplex de aceite
de lubricacién. *Bombas de aceite de pre-lubricacién. *Unidades
separadores de aceite de lubricacién. *Sistema de tuberfa. 2.2.2.— Sistema
de Aceite de Lubricacién de la Planta. El sistema estard'compuesto de:
*Sistema de tuberfa.

2.3.~ Sistema de Aire para Arranque. El sistema estard compuesto
de: *Botellas de alre de arranque. *Compresor de aire de trabajo. *Botellas
de aire de arranque *Sistema de tuberfa.

2.4~ Sistema en Enfriamiento. 2.4.1.~ Sistema de Enfriamiento del
Motor. El sistema estard compuesto de: *Bomba de agua de enfriamiento
de alta temperatura. *Bomba de agua de enfriamiento de baja temperatura.
*Médulos de Tuberfa. *Médulos de enfriamierito. *V4lvulas termostéticas
de baja temperatura de tres vfas. *Vilvulas termostaticas de alta
temperatura de ftres vias. *Tanques de expansién de baja temperatura.
*Tanques de expansién de alta temperatura. *Unidades de pre-
calentamiento de alta temperatura. *Radiadores de enfriamiento  alta/
baja temperatura. 2.4.2.- Sistemna de Enfriamiento de la Planta. El sisterna
estard compuesto de: *Unidades de mantenimiento de agua para
enfriamiento del motor. *Sistema de tuberfa.

25 Sisterﬁa del Aire de carga. El sistema estard compuesto de:
*Silenciadores del aire de carga. *Filtros del aire de carga. *Fuelles de
expansién para ductos de aire de entrada. *Sistema de ductos y bridas.

* 2.6~ Sistemna de Gases de Escape. El sistema estard compuesto de:
*Fuelles de expansion para ductos de escape. *Silenciadores de gases de
escape. *Slstema de ductos y bndas *Chiminea incluyendo luces para
aviones.

2.7.~ Sistemas de Servicio. 2.7.1.~ Sistema Contra Incendio. El
sistemna estard compuesto de: *Estaciones de mangueras. *Hidrantes.
*Unidad pbrtétil de espuma. *Unidades de espuma para drea de tanques.
*Extinguidores portdtiles de espuma. *Extinguidores portétiles de polvo
seco. *Sistema de deteccién de fuego y alarma. *Sistema de tuberia. 2.7.2

‘Sistema de Aceite de Desperdicios y Lodos. El sistema estard compuesto

de: *Bombas de drenaje. *Bomba de lodos. *Sistema de tuberfa. 2.7.3.—
Sistema de Tratamiento de Agua. El sistema estard compuesto de: *Sistema
de tuberfa.
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2.8.~ Estructuras de acero.
— Sistema Eléctrico.

3.1.- Equipo de Maniobras Principal. El sistema estaid compuesto
de: *Equipo de maniobras de medio voitaje. *Cubiculo del generador.
*Cubiculo del punto neutro. *Cubiculo de alimentadores de salida.
*Cubiculo de disyuntor de enlace. *Cubiculo de alimentacion de la estacion
transformadora, *Cubiculo de medicion de barra.

3.2.- Sistema de Estacion de Servicio. El sistema estard compuesto
de: *Transformadores auxiliares. *Paneles de bajo voltaje. *Acople de
barras. *Alimentadores de salida. *Arrancadores de motores auxiliares.

3.3.— Sistema DC. El sistema estard compuesto de: %Panel de control
para la planta de potencia. *Panel de control para la yarda de maniobras.

3.4.- Aterrizajes. 3.5.~ Yarda de Maniobras. El sistema estard
compuesto de: *Transformador de potencia. *Bahia para transformador
_de potencia. *Bahia para la linea.

4

- Sis

4.1.- Sistema de informacién/Monitoreo de los Motofes.. El sistema
estard compuesto de: *Escritorios de monitoreo. *Paneles de los motores.

4.2.- Sistema de Control y Proteccién.
4.3.— Cables.

5.~ Sistema de Vapor. El sistema estard compuesto de: *Calderas de
gases de escape. *Mddulo de alimentacién de agua. *Mddulo de caldera
para quema de combustible ligero. *Condensador de vaboxj. *Sisterna de
retorno de condensado. *Sistema de tuberfa.

6.— Edificios. *Ampliacién de Sala de mdquinas. *Ampliaci6n de
Bodega™.

“"ANEXO No. 3. PRUEBAS. Esta es una descripcién general de las
pruebas del fabricante de los motores de combustién. Las pruebas
detalladas para las Pruebas de Capacidad se comprenden en la Guia para
la Prueba de Desempefio de la ampliacién.

I Introduccién. 1.1 Generalidades. Antes de las Pruebas de
Comportamiento y Operacién Comercial se debe haber, alcanzado una
etapa avanzada de finalizaci6n, Este programa de recepcién. cubre las
pruebas y mediciones en el Sitio para determinar el avance en la
finalizacién que ha sido alcanzado. Estas pruebas son divididas en un
programa de pruebas de prearranque, programa de pruebas en vacfo y un
programa de pruebas con carga. Cuando la Suministrante y su contratista
acuerden mutuamente la completacién en el Sitio, las pruebas de
Comportamiento y Operacién Comercial pueden comenzar.

1.2 Referencia y Garantias. La ampliaci6n consiste de una maquina
18V38 disefiada para operacién en tierra, capaz de operar con combus-
tibles y livianos, destinadas para operacién en paralelo con el Sistema de
Potencia.

1.3 Programa de Recepcién de la Planta. Antes de entregar la
ampliacion al Propietario, la ampliacién debe ser sujeta a. ciertas
inspecciones y procedimientos de prueba (Pruebas de Completacion en
el Sitio). Las Pruebas de Completacién en el Sitio son pecesarias para
demostrar a la Suministrante/Ingeniero Independiente, la Suministrada y
Wartsila Diesel que la ampliaci6n estd lista para uso y,satisface las
Garantias Contractuales. Las Pruebas de Completacién en el Sitio ¢onsiste

iy T

de tres partes principales. A, Pruébas de Pre-arranque. B. Pruebas en Vacio.
C. Pruebas con Carga. A. Pruebas de Pre-arranque. La prueba de
prearranque se realiza en la fase final de la construccidn, donde todos los
equipos de la amphacxén estén listos mecénicamente de acuerdo al disefio.
La verificacién de las inspecciones y completacién de la construccion
son realizadas durante esta fase del proyecto, a fin de reportar el progreso
del trabajo, monitorear los estdndares de calidad-y prepararse para las
préximas pruebas. Excepto por los detalles menores del trabajo que no
afectan el desempefio o la operacién de la ampliaci6n, los siguientes puntos
deben ser lignados en la fase de prueba de pre-arranque: -Todos los

materiales y equipos de la. ampliacién tienen que haber sido instalados

substancialmente de acuerdo coni los disefios, revisados los alineamientos,
lubricacién, rotaci6n: e integridad de la presién hidrostética y todos los
sitemas ¢léctricos deben haber sido verificados de correcciones, usando
listados de revisiones relevantes.y/o formatos de pruebas. -Todos los
equipos y sistemas pueden ser operados de la manera y para los propésitos
deseados y en una forma segura y prudente, y éstos han sido instalados de
manera que no eliminan ninguna garantfa del sistema o equipo del
subcontratista o ¢l fabriéante. Las pruebas tipicas de pre-arranque son: -
Prueba de presién estdtica, limpieza y lavado de la tuberia. - Verificacion
de la correcta instalacién del equipo, alineamiento del equipo. -Continuidad
de los cables y revisién de los circuitos. -Pruebas de funcionalidad de los
dispositivos de control y séguridad, -Pruebas de arranque de los motores
desacoplados. B. Pruebas en. Vacfo. Durante las pruebas en vacio las
Facilidades de la amphacnén son transferidas de un estado de completacién
mecdnicaaun estg,_do:probado de operacién. Esto involucra la integraci6n
de varios equipos y sistemas para crear una ampliacién, que puede operar
y ser controlada de una manera segura y eficiente como fue disefiada, Las
siguientes pruebas deben ser realizadas. -Revisién de todos los sistemas
y equipos auxiliares, -Venficar las respuestas del equipo con los sistemas
elcctncosf instrumeptos y. control, sRealizar las pruebas funcionales de
los aparatos y sistemas.de control, monitoreo  y desconexi6n. (Bloqueos,
alarmas y dlsposmv,qs de dxsparq), C. Pruebas con Carga. Las pruebas
con carga éigniﬁca\(llcvar la ampliaci6n a sus condiciones disefiada de
operacién en una forma gradual y segura. Ciertas tareas incompletas, que
necesitan de la operacién son realizadas durante esta etapa. Durante las
pruebas con carga una prueba de-aprobacién es levada a cabo con la
carga dlspomble en la Subestacién, o si no es posible de acuerdo a la
misma secuencia de carga como fueron realizadas las prucbas en el taller.

R R A R P S .

2. Pruebas de Recepcién 2,1 Generalidades. La instalacién mecénica
y eléctrica debe estar sujetas a cxertas inspecciones y procedimientos de
prueba antes de las Pruebas de camportamiento y Operacién Comercial.
Estas pruebas son necesarias para demostrar a la Suministrante/Ingeniero
Independiente, la §ummlstrada y Wartsila Diesel la disposicién de la
ampliacién para la- Prucba de Comportamiento y son divididas en tres
partes: -Pruebas de Pre-arranque -Pruebas de Vacio. -Pruebas con Carga.
Se recomiénda quel mpliacion sea probada tan pronto como las partes
estén llstas

ue. Las pruebas de Pre-arranque
mvoluCraran las’ prueb ‘ delds §lgu1cntes sistemas: -Sistemas de entrada
de aire y gases de escape. “+Sistema de lodos y aceites de desperdicio. -
Sistema’de’ vapor“-S|Stema de tratamiento de agua. -Sistema
contraincendio. -Sistema de agua de enfriamiento. -Sistema de combus-
tible. -Sistema de aire. -Sistema de cables. -Sistema eléctrico. Las pruebas
especfficas que realizarn pueden necesitar de la instalacién de equipo,
instalacién de tuberfa, insfrumentaqién y operacién.

A Instalaclén de Equlpd {S6lo para los numerales que apliquen).
Bombas/ tanques, ‘vasijas. de- anre/ filtros/ intercambiadores de calor/
enfriadores/ matores/: generadores. *-Revisién de niveles/alineamientos. -
Revisién de los pernos de fundacién. B. Instalacién de Tuberfa. (Séto

para los. numerales que apijqdcn).z-Revisar si los sisternas son instalados . *

de acuerdo alos diagramas de disefio, diagramas de disposicién (conexién
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de tuberfa, presencia del equipo, rutas, etcétera). -Revision si las valvulas
estdn instaladas correctamente en i'elaciégn aladireccién de flujo. -Revisién
si la vdlvula estd libre para operar sobre todo su rango. -Revision si las
vdlvulas de anti-retorno estdn instaladas adecuadamente, horizontal o
verticalmente, como sea necesario. -Revisién si todos los drenajes y puntos
de instalacin estdn presentes y en los-lugares adecuados (drenajes en los
puntos mds bajos, puntos de ventilacién en los puntos més altos), -Revision
si el ndmero, localizacién y aguante de los soportes es adecuado, para
soportar el peso de la tuberia y para dar estabilidad durante vibraciones.
C. Instalacjén de Instrumentos. (S6lo los ftems que apliquen). -Revision
si los instrumentos estin completos y correctamente montados. D. Sistemas
de Operacién. (S6lo items que apliquen). Probar si el sistema estd listo
para operacién y cumple con los requisitos de disefio Tépicos especificos:

-Sistema de tuberfa debe estar limpio, lavado y probado' -Revisién si se
ha aplicado lubricantes al equipo rotativo. -Prueba de aislamiento a los
motores eléctricos (eventualmente Junto can, los cables) ~Revisién del
€quipo rotativo para libre movimiento, 7Revxs|6n de Ios mo(ores eléctricos
para una correcta rotacin (desacoplnr ;1 lai ‘smlaclén mecdnica no ha
sido finalizada). -Revision si los fusnbles pnncnpales sonde capacidad de
acuerdo a los diagramas. -Revnslén sl los ajustes cle las proteccnoncs
térmicas estdn de acuerdo a los datos de placa,

2. 3 Pruebas en Vacio. Despues que las pruebas de pre arranque han
sido completadas, el generador diesel debe ser arrancado_bajo control
manual, acorde con las instrucciones del fabrlcante Sise observa cualquler
ruido anormal, temperaturas o presloncs exccsnvas. fugas, etcétera, la
unidad debe ser parada y la causa mvestlgada y correglda Durante las
pruebas de operacién por lo menos las : sngulemes observaciones deben
ser hechas:-Velocidad de ta m{\quina ~Posicién de la vélvula de combus-
tible. -Temperatura y presién del aceite-de lubricacién. “Temperitura y
presién de agua de enfriamiento. -Temperatura y ‘presién. del combus-
tible. -Desempefio del turbo-cargador. “Funicionamiento adecuado de todos
los equipos y sistemas auxiliares. -Operacién de los dispositivos de
seguridad y alarma, en particular aqueilos que sélo pueden ser probados
apropiadamente con la unidad corriendo. -Vibracién y ruidos en el

generador diesel y/o sus auxiliares. La funcionalidad del sistema de |

gobernacién puede ser revisado en este tiempo. Con el gobernador
operando correctamente, la maquina diesel puede ser usada para pruebas
del equipo eléctrico, dispositivos autométicos y de proteccién, -Revision
de la secuencia de fases. -Revisién de la sincronizacién. -Simulacién de
potencia inversa.

ADVERTENCIA. -Evite correr la méquina’ innecesariamente sin
carga, particularmente a velocidad nominal, ésto tiene un efecto adverso
en el encendido de 1a miquina.

2.4 Pruebas con Carga. Después de finalizada la Prueba en vacio, la
prueba con carga se debe hacer, con el objeto de: -Revisar el desempeiio
de la mé4quina diese! y comparar con el reporte de’ prueba enviado por el
fabricante. -Revisién de Ia estabilidad y vibraciones de la unidad con
varias cargas. -Revisién de la respuesta del gobernador de velocidad a
varias cargas. -Revision de la proteccién de sobre-velocidad. I)urante la
fase de la prueba con carga, las siguientes pruebas se. deben realizar.

A. Prucba de Aprobacidn, con la méquina operando con la carga
futura prevaleciente, y si no es posible con la misma secuencia de carga
como fue realizado por el fabricante. Almacenar todas las lecturas de los
instrumentos més relevantes y todos los alarmas/disparos u otros disturbios
ocurridos durante la prueba de operacién. Los datos almacenados deben
coincidir con la siguiente lista, donde sean aplicables: -Temperatura de
aceite de lubricacién. -Temperatura del agua de relleno. -Temperatura de

los gases de escape. -Presién del aire de carga. -Presién de aceite de_

lubricacién. -Presién de combustible. Presién de combustién. -Potencia
neta en las terminales de! alternador. -Posicién de la vélvula de combus-

tible. -Ajuste del gobernador. -Datos de excitacién. -Voltaje, corriente y
factor de potencia del alternador. Observaciones que deben hacerse relativo
a: -Alarmas, paros y sistemas de adquisicién de datos. -Circulacion del
aceite de lubricacién y agua de enfriamiento. -Temperatura ambiente y
temperatura de las superficies que rodean las mdquinas. El operador debe
observar ruidos, vibraciones, fugas, etcétera, de la unidad y anotarlas con
l0s fendmenos y circunstancias bajo las cuales fueron observadas. Cuando
la prueba de aprobacién ha sido completada satisfactoriamente. la unidad
debe ser preparada para realizar las pruebas de rechazo de carga. B. Pruebas
de Rechazo de Carga, para probar el comportamiento de la unidad de
control de velocidad, se debe hacer la prueba de rechazo de carga
comenzando con paso de 50% a 0%, después de 75% a 0% y finalmente
de 100% a 0%. siempre que los anilisis de 1a prueba de rechazo de carga
previa muestren que no se excederdn los limites de seguridad de velocidad
en la préxima prueba de rechazo de carga. Durante las pruebas de rechazo
de carga se deben almacenar los datos de carga del generador. velocidad
de la mdquina, posicién de la vdlvula de combustible y voltaje del
generador en funcidn del tiempo. Cuando se finalice la prueba la unidad
debe ser inspeccionada cuidadosamente. Si se detecta un fenémeno
anogmal, se deben tomar las acciones apropiadas antes de comenzar la
prueba de desempeito. El contratista, bajo el contrato con la Suniinistrante,
asegurard que la ampliacién complete el Programa de Recepcién de
Pruebas descrito aqui. Las pruebas especificas a las que la Suministrada
asistird serdn acordadas de mutuo acuerdo e incluirdn como minimo: -
Pruebas a-los equipos de medicién y proteccién de la interconexidn. -
Pruebas a los transformadores de potencia (previos a la toma de carga). -
Pruebas de calibraci6n de los sistemas de alto voltaje para la interconexi6n.
-Pruebas de arranque y sincronizar. -Pruebas de rechazo de carga. La
Suministrante mantendrd informada a la Suministrada de la programacién
de estas pruebas. La Suministrada deberd de disponer de su representante
para estas pruebas. La Suministrada podrd atestiguar otras pruebas. Los
tiempos establecidos para estas pruebas estardn sujetos a la programacién
del Contratista y dicha programacién podré estar sujeta a modificaciones.
Todos los ajustes de los equipos de proteccidn, excitacion y gobernador
estardn sujetos a los datos suministrados por ¢l fabricante y verificados
con los datos de los estudios eléctricos suministrados por la Suministrada.
Guia para la Prueba de Desempeifio de fa ampliacién.

1. Condicivnes de Referencia en el Sitio. Todas las pruebas de
desempefio y cantidades garantizadas estdn basadas en las Condiciones
de Referencia de Sitio como fueron definidas en el Contrato. -Temperatura
Ambiente (°C). -Presién barométrica total (mBar). -Humedad relativa (%).
-Temperatura del Agua de Enfriamiento para el Aire de Carga (°C). 2.
Pruebas de Desempeifio. Estos lineamientos forman la base para los
procedimientos de prueba detallados a ser desarrollados por el contratista
de acuerdo al contrato y cubrird: -Potencia neta de salida. 3. Requisitos
Especificaciones para la Prueba.

A. El objetivo de las Pruebas de Desempefio es determinar que la
ampliacién cumple con las caracteristicas garantizadas en el contrato para
la potencia neta de salida. B. Las partes involucradas en las Pruebas de
Desempefio son el Contratista, Suministrante e Ingeniero Independiente
y la Suministrada. C. Las Pruebas de Desempeiio serdn dirigidas por el
Contratista, usando el personal de la Suministrante (complementada por
el personal del Contratista) bajo la supervisién y control del Contratista
para operar la ampliacién durante la Prueba de Desempeiio. D. La Prueba
de Desempefio mide la capacidad de toda la ampliacién y no los
componentes individuales, E. Los términos definidos en el contrato tienen
el mismo significado que el Procedimiento de Prueba de Desempefio y
viceversa. F. 4odas las partes intentardn minimizar el impacto en la
ejecucién de la Prueba de Desempefio que puedan ser causas por cambios
laborales. G. El Contratista recolectar4 la informacién de acuerdo a Jos
Procedimientos de la Prueba de Desempefio durante la ejecucion de la
Prueba y entregara a la Suministrante y al Ingeniero independiente una
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copia de todos los datos inmediatamente después de la conclusion de la
Prueba, o tan pronto como sean razonablemente practico. El Contratista
analizard los datos y enviard un reporte a la Suministranté dentro de los
siete (7) dias después de finalizada la prueba, adn si la prueba no ha sido
satisfactoria. H. La temperatura ambiente serd medida en varios lugares
cercanos a la succién de los filtros de aire pero de tal manera que sus
lecturas no sean afectadas por la operacién de cualquier equipo de la planta.
L. La presién atmosférica en el sitio serd medida por un barémetro de
mercurio. El barémetro serd localizado a la elevaci6n del sitio cerca de la
succion de los filtros de aire, pero no debe ser un lugar presurizado. J.
Los medidores ¢ instrumentos usados para medir la Potencia Neta de
Salida le deberdn ser suministrados con sus certificados de calibracién de
acuerdo a los estdndares internacionales. K. El Sistema Internacional de
medidas (81) serd usado en las Pruebas de Desempeiio. L. El agua cruda
para obtener agua potable, vapor y agua de enfriamiento serd suministrada
por la Suministrante en.las cantidades, calidad y forma requerida. M. El
Contratista suministrard cualquier equipo especial de medicién para la
Prueba de Desempeiio sin costo adicional para la Suministrante. Los

- equipos especiales de medicidn, que no necesarios para la operacién nor-

mal del equipo, deberdn ser removidos por el Contratista en un tiempo
conveniente después de la Prueba de Desempeiio. N. El procedimiento
de la Prueba de Desempefio usard los métodos de correccién acordados
por las partes involucradas, para ajustar las condiciones de la Prueba de
Desempeiio a las Condiciones de Referencia en el sitio- definidas en el
Contrato. Estos métodos deberdn estar incluidos en los Procedimientos
de la Prueba de Desempefio suministrados por el Contratista. Q. El aire
seco estdndar serd asumido que tenga una composicién volumétrica de: -
Nitrégeno N2 78.03 (%). -Oxigeno 02 20.99 (%). -Diéxido de carbono
CO2 0.03 (%). -Argén (y Otros) a 0.95 (%). Q. Durante la Prueba de
Desempefio todos los instrumentos de la ampliacién debe ser monitoreado
y todos los pardmetros deben permanecer dentro de limites-aceptables,
Los instrumentos para el monitoreo deben ser pero no estar limitados a: -
Temperaturas del generador. -Temperaturas del motor. -Presién y
temperaturas del aceite de lubricacién.

4. Potencia Neta de Salida. La Prueba de la Potencia Neta de Salida
serd conducida por el Contratista para demostrar a la Suministranite que
la ampliacidn es capaz de alcanzar la Potencia Neta de Salida Garantizada.
La Potencia Neta de Salida serd medida en el medidor de la Subestacion
en ¢l lado de alto voltaje del transformador principal elevador. Los
resultados de la prueba serdn ajustados a las Condiciones de Referencia
en el Sitio como fueron definidos en los Lineamientos de Prueba de
Desempeiio. La Prueba de Potencia Neta de Salida serd juzgada como
satisfactoria cuando la ampliacién ha operado por un perfodo de cuatro
(4) horas durante las cuales la Potencia Neta de Salida Garantizada ha
sido demostrada. La Prueba de Potencia Neta de Salida ser4 realizada de
acuerdo a los procedimientos de prueba de desempeiio establecidos por
la Suministrante y el Contratista, y sujeta a cumplir con las condiciones
de desempefio acordadas.

Requisitos Especificos de Prueba. A. La ampliacion operardn en
estado estable durante todo el periodo de prueba. B. La Suministrada
pondrd a la disposici6n de la Suministrante la carga necesaria para realizar
las Pruebas de Desempefio, C. Duranie las pruebas, el Contratista también
demostrard otras garantfas entre el Contratista y la Suministrante. La
Suministrante podrd determinar cuando todas las garantfas entre el
Contratista y la Suministrante han sido satisfactorias previo a la
determinacion de que la ampliacién podrd ser puesta en Operacién
Comercial a la Suministrada. -

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto Ejecutivo es de
ejecucion inmediata y deberd ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central,
a los dos dias del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE: (F) CARLOS ROBERTO FLORES
FACUSSE, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, (F) ENRIQUE
FLORES VALERIANO, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS

DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA. (F) JOSE RAMON
CALIX FIGUEROA, SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE EDUCACION. (F) PLUTARCO CASTELLANOS, SECRETARIO
DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. (F) MARIA ELIZA-
BETH CHIUZ SIERRA,:SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD. GUSTAVO A. ALFARO Z.,
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. (F)
ROBERTO FLORES BERMUDEZ, SECRETARIO DE ESTADO EN
EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. (F) EDGARDO
DUMAS RODRIGUEZ,:SECRETARIO DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL. (F Y S) SANDRA REGINA
DE MIDENCE, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS POR LEY. (F) REGINALDO PANTING PENATE,
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA
Y COMERCIO. (F) TOMAS R.'LOZANO REYES, SECRETARIO DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTE Y VIVIENDA. (F) ROSA AMERICA MIRANDA DE
GALO, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (F) GUILLERMO ENRIQUE
ALVARADO DOWNING, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA. (F) SILVIA
XIOMARA GOMEZ DE CABALLERO, SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.
(F) HERMAN ALLAN PADGETT, SECRETARIO DE ESTADO EN

.LOS DESPACHOS DE CULTURA ARTES Y DEPORTE. (F) NORMAN

GARCIA PAZ. SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
TURISMO F. ANIBAL DELGADO FIALLOS, DIRECTOR
EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. (F) JOSE
MANUEL ZELAYA ROSALES DIRECTOR EJECUTIVO DEL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL. (F) MOISES’
STARKMAN PINEL, SECRETARIO TECNICOY DE COOPERACION
INTERNACIONAL.” :

ARTICULO 2.- El presente Decreto entrard en vigencia a partir de

_la fecha de su publicacién en el Diaric Oficial La Gaceta.

v

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en
el Salén de Sesiones del Congreso Nacional, a los tres dias del mes de
marzo de mil novecientos noventa y nueve.

.- RAFAEL PINEDA PONCE
' Prcsidente

JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA

" Secretario

JOSE ANGEL SAAVEDRA POSADAS
, Secretario

Al Poder Ejecmivé."
Por Tanto! Ejectitese.
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de marzo de 1999.
CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente Constitucional de la Repiblica.

El Secretario dé Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente por Ley.

o ENRIQUE ARIAS



	Page 1
	Titles
	AÑOCXXIlI 
	.i 
	LJtGACETA 
	Diario Oficial de la República de Honduras 
	. ' 
	Director Licenciado: FEDERICO DUARTE ACOSTA 
	TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, SABADO 10 DE ABRIL DE 1999 
	NUM.28,836 
	PODER LEGISLATIVO 
	D~CRETO No. 19.99'" 
	CONTENIDO 
	-: 
	AVISOS 
	I t=~T()R F~ 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	LA GACETA ~ REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA, M. D. C .. 10 DEAI3RIL DE 1999 

	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	LA GACETA - REPUBLlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C .. 10 DE ABRIL DE 1999 3 


	Page 4
	Titles
	4 
	LA GACETA· REPUBLICA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE ABRIL DE J 999 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 5
	Titles
	LA GACETA - REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., ro DEABRIL DE 1999 5 
	- 


	Page 6
	Titles
	6 
	LA GACETA - REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. e, 10 DE ABRIL DE 1999 
	. , 


	Page 7
	Titles
	LA GACETA - REPUBLlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. e, 10 DE ABRIL DE 1999 
	I Fr:TnRF~ 


	Page 8
	Titles
	LA GACETA - REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA,M. D. e, 10 DE ABRIL DE 1999 
	; 


	Page 9
	Titles
	LA GACETA - REPUBLlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. e, 10 DE ABRIL DE 1999 9 
	I t::',... T" "" ro- " 


	Page 10
	Titles
	." 
	i 


	Page 11
	Titles
	LA GACETA 7 REPUBLlCADE HONDURAS - TEGUciGALPA, M. D. e, 10 DEABRIL DE 1999 11 


	Page 12
	Titles
	,. 
	12 LA GACETA - REPUBLICA DEHONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE ABRIL DE 1999 
	," 


	Page 13
	Titles
	LA GACETA - REPUijUCA DE HONDURAS· TEGUCIGALPA. M. D. e, 10 DE ABRIL DE 1999 13 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14
	Titles
	14 


	Page 15
	Titles
	LA GACETA - REPUBLlCA DE HONDURAS - TEGüCIGALPA, M. b. e; 10 'DE ABRIL DE 1999 15 
	¡ 
	I 
	I ,i 
	Ir, 
	¡ !i" 
	, I 
	!i .,1 
	,! I 'f 
	111, 
	! ! 
	, , 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 16
	Titles
	16 LA GACETA - REPUDLlCA DE HONDURAS ~'TEGUCIGJ\LPJ\, M, D. C:. 10 DE ABRIL DE IlJ'I9 
	d. " P"P"'~"". d,. "'<:,,,,,,,,,,,,;. d) .~ ''''"A~;i"p'!a'''d6'',,, d., '''''.';';'d' 

	Images
	Image 1


	Page 17
	Titles
	LAGACETA- REPUBLICADE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. c.. 10 DE ABRIL DE 1999 17 
	- 
	, t-, ... . 


	Page 18
	Page 19
	Titles
	LA GACETA - REPUBLICA DE' HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE ABRIL DE 1999 19 
	, 
	LECTORES 


	Page 20
	Titles
	20 LA GACETA - REPUBLlCA DE HONDURAS' - TEGUCIGALPA. M. D. C;; 10 DE ABRIL DE 1999 
	estén listas.' ',' ';~':';¡:b!,";'~¿;-;"J'~'" 


	Page 21
	Titles
	LA GACETA - REPUBLICADE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. O. C .. 10 DE ABRIL DE 1999 21 


	Page 22
	Titles
	22 



