

CONTRATO No.006/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018


“CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL “GUILLERMO SUAZO CORDOVA” A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”

Nosotros, **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con Tarjeta de Identidad Número 0801-1952-02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y **SAÚL ARTURO DÍAZ BAQUEDANO**, Mayor de edad, Casado, hondureño, Ingeniero Civil, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazán, con Identidad No 0501-1974-05575, quien actúa en su condición de Representante Legal, de **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R.L. CON R.T.N. 08019007105748** y para efecto de este contrato se denominarán **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente **CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: “CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL “GUILLERMO SUAZO CORDOVA” A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”**, Contrato que se regirá por las Cláusulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- a.- **EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras
- b.- **SECRETARÍA:** La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
- c.- **EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)
- d.- **DIRECCIÓN:** La Dirección General de Obras Públicas, Dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP).
- e.- **UNIDAD EJECUTORA:** Departamento de Edificios Públicos, encargado de velar por la Coordinación y Ejecución del Proyecto.
- f.- **EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION** La firma consultora o persona natural contratada para la Supervisión del proyecto.
- g.- **PROYECTO:** **“CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL “GUILLERMO SUAZO CORDOVA” A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”**
- h.- **EL CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica a quien **EL CONTRATANTE** ha Seleccionado Para la Construcción del Proyecto; en este caso la Empresa o Contratista.



- i.- FINANCIAMIENTO:** Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT).
- j.- COORDINADOR:** Funcionario público (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y Contratante.
- k.- SUPERINTENDENTE:** El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien Actuará como Ingeniero o Arquitecto por parte de El Contratista, según la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: "CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos están descritos en la Cláusula IV del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: GENERACION DE EMPLEO:

El Gobierno de la República a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), tiene planeado, la ejecución de diversos Proyectos de Inversión Pública a nivel Nacional, impulsando con ello la Generación de Empleo directa e indirectamente mediante el rubro de la Construcción, El Contratista utilizando para ello la Contratación de personal de la zona de influencia donde se ejecuta el Proyecto, caso contrario deberá justificar la no contratación, El Contratista está obligado a presentar un Listado del Personal Profesional, Técnico, administrativo y de campo, para impulsar los mecanismos de transparencia y contribuyendo al desarrollo del país en materia de Infraestructura física y Socio-económica, logrando con ello el fortalecimiento de la economía y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, listado que será autorizado por el Supervisor designado por la administración, si el Contratista incumpliera con lo estipulado en la presente Clausula se aplicará lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA NOVENA.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el: 1.- Invitación a Licitación - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitación, -4.- La Oferta 5.- Proceso de Evaluación.- 6.- Resolución de Adjudicación, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio.- 8.- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA por la Dirección General de Obras Públicas.- 10.- El Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras. 12. Garantía de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO:


EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de costos unitarios siguientes: PROYECTO: "CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL GUILLERMO SUAZO CORDOVA A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"



ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ					
BLOQUE A					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
I	PRELIMINARES				
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	506.27	L 42.96	L 21,749.36
2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y MOLDURA	M2	438.90	L 19.87	L 8,720.94
3	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	438.90	L 22.10	L 9,699.69
4	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	24.00	L 68.70	L 1,648.80
5	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	6.00	L 52.84	L 317.04
6	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	24.60	L 62.81	L 1,545.13
7	DEMOLICION DE REPELO EXISTENTE	M2	823.70	L 88.50	L 72,897.45
8	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.29	L 234.84	L 3,590.70
SUB-TOTAL					L 120,169.11
II	ESTRUCTURAS DE CONCRETO BLOQUE A				
9	ZAPATA AISLADA 1:2:2 DE 0.60X0.60X0.20 4#3@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE HACIA ADMI	UNIDAD	8.00	L 512.03	L 4,096.24
10	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE A	ML	24.27	L 844.76	L 20,502.33
11	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	19.42	L 802.57	L 15,585.91
12	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	64.27	L 360.99	L 23,200.83
13	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	64.27	L 360.99	L 23,200.83
14	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	L 264.94	L 10,491.62
15	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	L 264.94	L 10,491.62
16	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	L 333.32	L 7,999.68
17	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	L 264.94	L 4,450.99
18	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y # 3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE A HACIA ADMI	ML	34.80	L 1,109.60	L 38,614.08
SUB-TOTAL					L 158,634.13
III	REPELOS, PULIDOS Y PARED DE BLOQUE A				
19	REPELO Y PULIDO EN PAREDES	M2	262.53	L 144.75	L 38,001.22
20	REPELO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	602.71	L 72.99	L 43,991.80
21	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	483.85	L 65.97	L 31,919.58
22	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	81.81	L 382.90	L 31,325.05
SUB-TOTAL					L 145,237.65



III CIELO FALSO Y PARED DOBLE FORRO DE TABLAYESO Y DUROCK BLOQUE A					
23	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH CORREDOR AREA DE TRANSICION DE BLOQUE A HACIA ADMINISTACION	M2	216.83	L 292.92	L 63,513.84
24	CIELO FALSO DE TABLAYESO RH SANITARIOS	M2	58.45	L 292.92	L 17,121.17
25	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	282.08	L 309.61	L 87,334.79
26	PARED DE TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	15.88	L 448.90	L 7,128.53
27	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	115.93	L 934.71	L 108,360.93
SUB-TOTAL					L 283,459.26
IV PISOS Y CERAMICAS					
28	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	583.92	L 395.67	L 231,039.63
29	PISO GANITO MARMO STONE 30X30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1", EN INTERIOR	M2	338.14	L 455.81	L 154,127.59
30	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	156.00	L 189.05	L 29,491.80
31	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	232.54	L 509.93	L 118,579.12
32	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	112.10	L 180.25	L 20,206.03
33	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	118.86	L 448.84	L 53,349.12
34	ESMERILADO,LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	338.14	L 94.96	L 32,109.77
35	ESMERILADO,LAVADO,SELLADO,PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	187.18	L 94.96	L 17,774.61
SUB-TOTAL					L 656,677.67
V MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS BLOQUE A					
36	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	7.65	L 14,530.26	L 111,156.49
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA,CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	9.00	L 7,150.06	L 64,350.54
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	L 7,797.69	L 15,595.38
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	8.00	L 2,160.17	L 17,281.36
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	L 3,380.72	L 6,761.44
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO ACUARIO (BLANCO)	UNIDAD	4.00	L 4,886.07	L 19,544.28
42	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	L 737.06	L 1,474.12
43	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	L 1,402.46	L 2,804.92
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO:JABONERA,PORTAROLLO,TOALLERA	UNIDAD	11.00	L 783.40	L 8,617.40
45	ESPEJOS BISCELEADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	2.00	L 3,105.93	L 6,211.86
46	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	1.00	L 5,871.96	L 5,871.96
SUB-TOTAL					L 259,669.75
VI CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y TECHO BLOQUE A					
47	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4", ALTO CAUDAL	ML	88.00	L 331.77	L 29,195.76
48	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	35.25	L 174.48	L 6,150.42
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	L 149.43	L 14,022.51
50	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	576.29	L 594.53	L 342,621.69


 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 DIRECCION
 ES PP 21



					SUB-TOTAL	L	391,990.38
VII	PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO						
51	V-1 (3.30X0.85) VENTANAS DE CELOSIAS (INCLUYE TELA METALICA)	UNIDAD	2.00	L	3,516.90	L	7,033.80
52	V-2 (3.30X2.00) VENTANAS DE CELOSIAS (INCLUYE TELA METALICA)	UNIDAD	10.00	L	8,276.40	L	82,764.00
53	V-3 (3.30X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	12.00	L	6,207.30	L	74,487.60
54	P-1 (1.00X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	5.00	L	9,120.00	L	45,600.00
55	P-2 (2.48X3.00) EN FACHADA, DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	1.00	L	21,009.06	L	21,009.06
56	P-3 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	L	4,814.79	L	9,629.58
57	P-4 (0.80X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	L	4,814.79	L	9,629.58
58	P-5 PUERTA (0.90X2.10) TERMOFORMADA COLOR CAFÉ CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	L	3,417.72	L	6,835.44
59	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	23.84	L	1,407.87	L	33,563.62
60	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	2.60	L	1,407.87	L	3,660.46
					SUB-TOTAL	L	294,213.14
VIII	PINTURA						
61	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	829.98	L	87.68	L	72,772.65
62	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	197.22	L	73.91	L	14,576.53
63	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	104.05	L	73.91	L	7,690.34
					SUB-TOTAL	L	95,039.52
VIII	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BLOQUE A						
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE A	GL	2.00	L	15,960.00	L	31,920.00
65	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	300.00	L	68.40	L	20,520.00
66	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	346.00	L	136.80	L	47,332.80
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5.00	L	148.20	L	741.00
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	L	228.00	L	456.00
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	2.00	L	205.20	L	410.40
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 110 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	33.00	L	114.00	L	3,762.00
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 220 V BAJO REPELLO	UNIDAD	8.00	L	228.00	L	1,824.00
72	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	32.00	L	3,192.00	L	102,144.00
73	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	11.00	L	912.00	L	10,032.00
74	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	5.00	L	456.00	L	2,280.00
75	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	9.00	L	1,824.00	L	16,416.00
76	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V, 15 W	UNIDAD	4.00	L	3,192.00	L	12,768.00
77	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	8.00	L	1,026.00	L	8,208.00
78	SECADOR DE MANOS DE BOTÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	2.00	L	4,446.00	L	8,892.00
					SUB-TOTAL	L	267,706.20

ENTREGA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (ESEP)
 GOBIERNO DE HONDURAS
 EE PP 80
 FOLIO No.



No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
IX					
INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA BLOQUE A					
79	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	24.00	L 133.55	L 3,205.20
80	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE LLUVIAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	L 63.33	L 886.62
81	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	26.00	L 42.64	L 1,108.64
82	CAJA DE REGISTRO DE 65X65X90 CMS A.N.	UNIDAD	3.00	L 1,298.25	L 3,894.75
83	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	6.00	L 1,924.34	L 11,546.04
SUB-TOTAL					L 20,641.25
X					
OBRAS FINALES					
84	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	525.32	L 29.36	L 15,423.40
85	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	340.00	L 148.54	L 50,503.60
SUB-TOTAL					L 65,927.00
TOTAL BLOQUE A (LPS)					L 2,759,365.06
LOBBY					
I					
PRELIMINARES					
86	TRAZADO Y MARCADO	ML	45.27	L 87.31	L 3,952.52
SUB-TOTAL					L 3,952.52
II					
ESTRUCTURA DE CONCRETO LOBBY					
87	EXCAVACION DE MATERIAL COMUN TIPO I	M3	55.45	L 234.84	L 13,021.88
88	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	62.60	L 125.74	L 7,871.32
89	ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO 1:2:2 1.20 X1.20 X 0.40 7#4 @ 15 CMS A.S. ZA- 01	UNIDAD	11.00	L 2,927.20	L 32,199.20
90	ZAPATA CORRIDA 1:2:2 0.25X0.60 4#3 Y #3 @20 CMS ZC-01	ML	45.27	L 844.76	L 38,242.29
91	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	62.60	L 381.56	L 23,885.66
92	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y @ #3 HILADA	M2	19.42	L 802.57	L 15,585.91
93	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	57.99	L 360.99	L 20,933.81
94	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	57.99	L 360.99	L 20,933.81
95	VIGA AEREA DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X40CM 6#4 Y #3 @ 15CMS	ML	24.48	L 1,274.00	L 31,187.52
96	COLUMNAS DE CONCRETO 1:2:2 DE 25X50CM 6#4 Y #3 @ 15 CMS	ML	60.50	L 1,154.44	L 69,843.62
97	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	L 333.32	L 7,999.68
98	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	L 264.94	L 4,450.99
99	PISO PARA RAMPA 1	M2	9.36	L 422.68	L 3,956.28
100	PISO PARA RAMPA2	M2	16.51	L 422.68	L 6,978.45
SUB-TOTAL					L 297,090.42
II					
REPELLOS Y PULIDOS					
101	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	83.53	L 382.90	L 31,983.64
102	PARED DE LADRILLO PLANCHADO	M2	60.00	L 554.01	L 33,240.60

DISEÑO Y PLAN DE
 OBRAS DEL LUGAR
 DE
 FOLIO 116
 19



103	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES	M2	267.06	L	144.75	L	38,656.94
104	ENCHAPE EN PARED SLATE NEGRO LEDGESTONE (60X15X1.5-2.5) CMS	M2	66.28	L	544.87	L	36,113.98
						SUB-TOTAL	L 139,995.16
III	TECHO						
105	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	110.88	L	594.53	L	65,921.49
106	JOIST METALICO 2 1/2 X 1/4 PERALTE 0.48 MTS	ML	29.70	L	1,603.23	L	47,615.93
107	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	80.00	L	331.77	L	26,541.60
108	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	35.25	L	174.48	L	6,150.42
109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	L	149.43	L	14,022.51
						SUB-TOTAL	L 160,251.95
IV	CIELO FALSO						
110	CIELO FALSO DE DUROCK (EN ALEROS)	M2	40.50	L	382.90	L	15,507.45
111	CIELO FALSO TABLA YESO RH INTERIORES	M2	69.54	L	292.92	L	20,369.66
112	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	16.88	L	934.71	L	15,777.90
						SUB-TOTAL	L 51,655.01
V	PISOS Y CERAMICAS						
113	PISO GRANITO MARMO STONE 40X40 O BLACK, ESPESOR 1" PARA INTERIOR	M2	71.46	L	455.81	L	32,572.18
114	MOLDURA DE GRANITO STONE 7X40 O BLACK PARA INTERIOR	ML	36.88	L	189.05	L	6,972.16
115	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO	M2	71.46	L	94.96	L	6,785.84
						SUB-TOTAL	L 46,330.18
VI	PUERTAS Y VENTANAS						
116	P-1 (4.43 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	1.00	L	34,770.00	L	34,770.00
117	P-2 (2.43 X 3.15) PUERTA ABATIBLE DOBLE HOJA Y VIDRIO FIJO (EN FACHADA)	UNIDAD	2.00	L	25,555.38	L	51,110.76
118	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN EN FACHADA DE VIDRIO FIJO	UNIDAD	1.00	L	9,120.00	L	9,120.00
119	FACHADA DE VIDRIO FIJO SEGÚN PLANO DE FACHADAS DE LOBBY	GLB	1.00	L	14,250.00	L	14,250.00
						SUB-TOTAL	L 109,250.76
VII	MUEBLE DE RECEPCIÓN						
120	MUEBLE DE RECEPCIÓN	UNIDAD	1.00	L	18,022.17	L	18,022.17
						SUB-TOTAL	L 18,022.17
VIII	ACABADO						
121	PERSIANAS METALICAS (LOUVERS) TUBO INDUSTRIAL DE 2X4" Y ELEMENTOS VERTICALES DE METAL DE 2X4"	M2	31.92	L	1,960.77	L	62,587.78
						SUB-TOTAL	L 62,587.78
IX	PINTURA						
122	PINTURA SATINADA EN PAREDES	M2	167.06	L	87.68	L	14,647.82
123	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	69.54	L	73.91	L	5,139.70
124	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	57.38	L	73.91	L	4,240.96
						SUB-TOTAL	L 24,028.48

X					
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LOBBY					
125	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN LOBBY	GL	2.00	L 15,960.00	L 31,920.00
126	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	12.00	L 68.40	L 820.80
127	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	12.00	L 136.80	L 1,641.60
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	L 228.00	L 456.00
129	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	33.00	L 114.00	L 3,762.00
130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	8.00	L 114.00	L 912.00
131	LAMPARA SUMERGIBLE POCA PROFUNDIDAD 50W, 100-240V	UNIDAD	4.00	L 3,648.00	L 14,592.00
132	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	12.00	L 456.00	L 5,472.00
133	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V , 15 W	UNIDAD	4.00	L 3,192.00	L 12,768.00
134	LAMPARA PARED EXTERIOR , FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	4.00	L 1,026.00	L 4,104.00
SUB-TOTAL					L 76,448.40
XI					
OBRAS FINALES					
135	LIMPIEZA FINAL	M2	80.00	L 29.36	L 2,348.80
136	ROTULOS METALICOS	UNIDAD	2.00	L 5,700.00	L 11,400.00
137	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (VIAJE 5M3)	VIAJES	40.00	L 742.71	L 29,708.40
SUB-TOTAL					L 43,457.20
TOTAL LOBBY (LPS)					L 1,033,070.03
BLOQUE C					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
I					
PRELIMINARES					
138	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	461.15	L 42.96	L 19,811.00
139	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	365.75	L 19.87	L 7,267.45
140	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	365.75	L 22.10	L 8,083.08
141	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	22.00	L 68.70	L 1,511.40
142	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	7.00	L 52.84	L 369.88
143	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	92.52	L 62.81	L 5,811.18
144	DEMOLICION DE REPELLO EXISTENTE	M2	491.03	L 88.50	L 43,456.16
SUB-TOTAL					L 86,310.15
II					
PRESUPUESTO ESTRUCTURAL PARA BLOQUE C					
145	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.29	L 337.59	L 5,161.75
146	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.80X0.80X0.25 4#4@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	UNIDAD	8.00	L 1,083.27	L 8,666.16
147	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE C	ML	24.27	L 844.76	L 20,502.33
148	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	19.42	L 802.57	L 15,585.91
149	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	L 360.99	L 22,839.84
150	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	L 360.99	L 22,839.84



151	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	L	264.94	L	10,491.62
152	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	L	264.94	L	10,491.62
153	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	L	333.32	L	7,999.68
154	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	L	264.94	L	4,450.99
155	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.3 X 0.50 8#4 Y # 3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE C HACIA D	ML	34.80	L	1,109.60	L	38,614.08
SUB-TOTAL						L	167,643.82
III	REPELOS, PULIDOS Y PAREDES						
156	REPELO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES	M2	208.85	L	144.75	L	30,231.04
157	REPELO DE PAREDES INTERIORES	M2	492.70	L	72.99	L	35,962.17
158	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	341.18	L	65.97	L	22,507.64
159	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	81.59	L	382.90	L	31,240.81
SUB-TOTAL						L	119,941.66
IV	CIELO FALSO Y PARED DOBLE FORRO						
160	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	148.14	L	382.90	L	56,722.81
161	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	26.93	L	292.92	L	7,888.34
162	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	247.23	L	309.61	L	76,544.88
163	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	242.46	L	448.90	L	108,840.29
164	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	138.70	L	934.71	L	129,644.28
SUB-TOTAL						L	379,640.60
V	PISOS Y CERAMICAS						
165	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	499.74	L	395.67	L	197,732.13
166	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	285.77	L	455.81	L	130,256.82
167	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	153.94	L	189.05	L	29,102.36
168	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	185.49	L	509.93	L	94,586.92
169	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	74.44	L	180.25	L	13,417.81
170	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	151.52	L	448.84	L	68,008.24
171	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	285.77	L	94.96	L	27,136.72
172	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	185.49	L	94.96	L	17,614.13
SUB-TOTAL						L	577,855.13
VI	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS						
173	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	4.00	L	14,530.26	L	58,121.04
174	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	6.00	L	7,150.06	L	42,900.36
175	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	L	7,797.69	L	15,595.38
176	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	4.00	L	2,160.17	L	8,640.68

FOLIO No. **EE PP 16**



177	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	L	3,380.72	L	6,761.44
178	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	L	737.06	L	1,474.12
179	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	L	1,402.46	L	2,804.92
180	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	8.00	L	783.40	L	6,267.20
181	ESPEJOS BISCELADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	2.00	L	3,105.93	L	6,211.86
182	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	1.00	L	5,871.96	L	5,871.96
						SUB-TOTAL	154,648.96
VII CANALES DE AGUAS LLUVIAS							
183	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	37.00	L	331.77	L	12,275.49
184	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	23.40	L	174.48	L	4,082.83
185	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	L	149.43	L	14,022.51
186	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	496.18	L	594.53	L	294,993.90
						SUB-TOTAL	325,374.73
VIII PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO							
187	P-1 (1.00X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ, CON CONTRAMARCO	UNIDAD	13.00	L	4,814.79	L	62,592.27
188	P-2 (1.70X2.50) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 2 HOJAS	UNIDAD	1.00	L	18,240.00	L	18,240.00
189	P-3 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	4.00	L	9,120.00	L	36,480.00
190	P-4 (0.80X2.10) ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	5.00	L	9,120.00	L	45,600.00
191	P-5 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ METALICA	UNIDAD	3.00	L	3,418.58	L	10,255.74
192	P-6 (0.70X2.10) PUERTA METALICA TERMOFORMADA COLOR CAFÉ	UNIDAD	1.00	L	4,814.79	L	4,814.79
193	V-1 (3.30X2.20) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	5.00	L	8,276.40	L	41,382.00
194	V-2 (2.20X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	2.00	L	11,035.20	L	22,070.40
195	V-3 (2.38X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	L	11,938.08	L	11,938.08
196	V-4 (0.78X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	L	3,958.08	L	3,958.08
197	V-5 (3.30X0.75) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	11.00	L	6,207.30	L	68,280.30
198	V-6 (1.12X2.00) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	1.00	L	5,617.92	L	5,617.92
199	V-7 (1.15X0.80) VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO CORREDIZA	UNIDAD	3.00	L	2,307.36	L	6,922.08
200	DIVISIONES DE MELANINA PARA INODOROS	ML	9.64	L	1,407.87	L	13,571.87
						SUB-TOTAL	351,723.53
IX PINTURA							
201	PITURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	977.62	L	87.68	L	85,717.72
202	PITURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	211.18	L	87.68	L	18,516.26
203	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLAYESO RH BLANCO	M2	175.07	L	73.91	L	12,939.42
204	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	128.34	L	73.91	L	9,485.61
						SUB-TOTAL	126,659.01
X INSTALACIONES ELECTRICAS							
205	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE C	GL	2.00	L	15,960.00	L	31,920.00

206	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	300.00	L	68.40	L	20,520.00
207	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y 1#12 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	346.00	L	136.80	L	47,332.80
208	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	15.00	L	148.20	L	2,223.00
209	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	4.00	L	228.00	L	912.00
210	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	2.00	L	205.20	L	410.40
211	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	47.00	L	114.00	L	5,358.00
212	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	11.00	L	228.00	L	2,508.00
213	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	28.00	L	3,192.00	L	89,376.00
214	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	21.00	L	912.00	L	19,152.00
215	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	4.00	L	456.00	L	1,824.00
216	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	10.00	L	1,824.00	L	18,240.00
217	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V, 15 W	UNIDAD	4.00	L	3,192.00	L	12,768.00
218	LAMPARA PARED EXTERIOR, FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	8.00	L	1,026.00	L	8,208.00
219	SECADOR DE MANOS DE BOTON	UNIDAD	2.00	L	4,446.00	L	8,892.00
						SUB-TOTAL	L 269,644.20
XI	INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA BLOQUE C						
220	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	16.00	L	133.55	L	2,136.80
221	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	L	63.33	L	886.62
222	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	18.00	L	42.64	L	767.52
223	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	3.00	L	1,298.25	L	3,894.75
224	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	6.00	L	1,924.34	L	11,546.04
						SUB-TOTAL	L 19,231.73
XII	OBRAS FINALES						
225	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	471.26	L	29.36	L	13,836.19
226	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (VIAJE 5M3)	VIAJES	40.00	L	742.71	L	29,708.40
						SUB-TOTAL	L 43,544.59
						TOTAL BLOQUE C (LPS)	L 2,622,218.11
BLOQUE D							
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.		
I	PRELIMINARES						
227	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO (LAMINA Y CANALETA)	M2	526.97	L	42.96	L	22,638.63
228	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO Y ZOCALO	M2	460.64	L	19.87	L	9,152.92
229	DESMONTAJE DE CIELO FALSO	M2	460.64	L	22.10	L	10,180.14
230	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	UNIDAD	19.00	L	68.70	L	1,305.30
231	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	UNIDAD	6.00	L		L	317.04



232	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	48.90	L	62.81	L	3,071.41
233	DEMOLICION DE REPELLO EXISTENTE	M2	537.27	L	88.50	L	47,548.40
						SUB-TOTAL	94,213.84
II	ESTRUCTURAS DE CONCRETO BLOQUE D						
234	EXCAVACION TIPO I DE MATERIAL COMUN	M3	15.29	L	234.84	L	3,590.70
235	ZAPATA AISLDA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.80X0.80X0.25 4#4@20 CMS A.S. AREA DE TRANSICION DE BLOQUE D HACIA C	UNIDAD	8.00	L	1,093.83	L	8,750.64
236	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO 1:2:2 ZC-01 0.25X0.60 4#3 LONGITUDINAL Y #3 @20 CMS TRANSVERSAL PARA LA PARED EN BLOQUE D	ML	24.27	L	844.76	L	20,502.33
237	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO CON CONCRETO 1:2:2 1#3@ HUECO Y #3 HILADA	M2	19.42	L	802.57	L	15,585.91
238	SOLERA INFERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	L	360.99	L	22,839.84
239	SOLERA SUPERIOR DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X20 CMS 4#3 Y #2 @ 20CMS	ML	63.27	L	360.99	L	22,839.84
240	BATIENTE FRONTAL LISO DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	L	264.94	L	10,491.62
241	BATIENTE POSTERIOR CON PESTAÑA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10X15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	39.60	L	264.94	L	10,491.62
242	CASTILLO DE CONCRETO 1:2:2 DE 15X15 CMS 4#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	24.00	L	333.32	L	7,999.68
243	JAMBA DE CONCRETO 1:2:2 DE 10 X 15 CMS 2#3 Y #2 @ 20 CMS	ML	16.80	L	264.94	L	4,450.99
244	COLUMNA DE CONCRETO 1:2:2 DE 0.30 X 0.50 8#4 Y #3 @ 20 CMS AREA DE TRANSICION DE BLOQUE D HACIA C	ML	34.80	L	1,109.60	L	38,614.08
						SUB-TOTAL	166,157.25
III	REPELLOS Y REVOQUES						
245	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES EXTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	233.62	L	144.75	L	33,816.50
246	REPELLO DE PAREDES INTERIORES CON MORTERO 1:4	M2	445.78	L	72.99	L	32,537.48
247	PULIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	363.48	L	65.97	L	23,978.78
248	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 CMS	M2	106.08	L	382.90	L	40,618.03
						SUB-TOTAL	130,950.79
IV	CIELO FALSO						
249	CIELO FALSO DE DUROCK (EN CORREDOR)	M2	160.54	L	382.90	L	61,470.77
250	CIELO FALSO TABLA YESO RH SANITARIOS	M2	74.06	L	292.92	L	21,693.66
251	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4X1/2 ARMSTRONG	M2	261.21	L	309.61	L	80,873.23
252	PARED TABLAYESO DOBLE FORRO	M2	41.01	L	448.90	L	18,409.39
253	FASCIA DE DUROCK EN ALERO	M2	232.11	L	934.71	L	216,955.54
						SUB-TOTAL	399,402.59
V	PISOS Y CERAMICAS						
254	FIRME DE CONCRETO (E=0.075 MTS)	M2	542.39	L	395.67	L	214,607.45
255	PISO GRANITO MARMO STONE 30 X 30 COLOR OSTRA, ESPESOR 1" EN INTERIOR	M2	337.02	L	455.81	L	153,617.09
256	MOLDURA DE GRANITO MARMO STONE 7 X 30, COLOR OSTRA , ESPESOR 1" INTERIOR	ML	106.13	L	189.05	L	20,063.88
257	PISO GRANITO VIBRASTONE 30X30 EXTERIOR	M2	205.37	L	509.93	L	104,724.32
258	MOLDURA DE GRANITO VIBRASTONE 7X30 EXTERIOR	ML	95.56	L	180.25	L	17,224.69
259	CERAMICA DE PARED SANITARIOS (20X30)	M2	82.30	L	448.84	L	36,939.53
260	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN INTERIOR	M2	337.02	L	94.96	L	32,003.42

261	ESMERILADO, LAVADO, SELLADO, PULIDO Y CRISTALIZADO DE GRANITO EN EXTERIOR	M2	205.37	L	94.96	L	19,501.94
SUB-TOTAL						L	598,682.32
VI	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS						
262	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS OVALIN	ML	8.22	L	14,530.26	L	119,438.74
263	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ELONGADO RH DE 1 PIEZA, CADET 3 COLOR BLANCO	UNIDAD	6.00	L	7,150.06	L	42,900.36
264	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CADET 3 COLOR BLANCO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	L	7,797.69	L	15,595.38
265	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OVALIN II BLANCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	10.00	L	2,160.17	L	21,601.70
266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS OLYMPUS II BLANCO+GRIFO (DISCAPACITADOS)	UNIDAD	2.00	L	3,380.72	L	6,761.44
267	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO ACUARIO (BLANCO)	UNIDAD	3.00	L	4,886.07	L	14,658.21
268	BARRA PARA DISCAPACITADOS (18") ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	L	737.06	L	1,474.12
269	BARANDAL PARA DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	L	1,402.46	L	2,804.92
270	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO: JABONERA, PORTAROLLO, TOALLERA	UNIDAD	11.00	L	783.40	L	8,617.40
271	ESPEJOS BISCELADOS (0.80 X 2.50)	UNIDAD	4.00	L	3,105.93	L	12,423.72
272	PILETA DE ASEO DE 1.00 X 1.00 MT	UNIDAD	1.00	L	5,871.96	L	5,871.96
SUB-TOTAL						L	252,147.95
VII	CANALES DE AGUAS LLUVIAS						
273	CANAL DE PVC PARA AGUAS LLUVIAS 4"	ML	88.00	L	331.77	L	29,195.76
274	BAJADAS PVC 4" AGUAS LLUVIAS	ML	35.25	L	174.48	L	6,150.42
275	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC	ML	93.84	L	149.43	L	14,022.51
276	TECHO DE LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 26 Y CANALETA DE 2X 4" LEGITIMA	M2	576.29	L	594.53	L	342,621.69
SUB-TOTAL						L	391,990.38
VIII	PUERTAS, VENTANAS Y PARTICIONES DE BAÑO						
277	V-1 (3.30X0.85) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	18.00	L	7,034.94	L	126,628.92
278	V-2 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	L	3,479.28	L	6,958.56
279	V-3 (3.30X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	L	8,276.40	L	16,552.80
280	V-4 (2.20X2.00) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	L	11,035.20	L	22,070.40
281	V-5 (1.85X0.75) VENTANA CORREDIZA	UNIDAD	2.00	L	3,479.28	L	6,958.56
282	P-1 (1.00X2.10) PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO VAIVEN	UNIDAD	4.00	L	9,120.00	L	36,480.00
283	P-2 (0.80X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	5.00	L	3,418.58	L	17,092.90
284	P-3 (1.00X2.10) PUERTA TERMOFORMADA CON CONTRAMARCO	UNIDAD	2.00	L	3,418.58	L	6,837.16
285	DIVISIONES DE MELAMINA PARA INODOROS	ML	19.12	L	1,407.87	L	26,918.47
286	DIVISIONES DE MELAMINA PARA URINARIO	ML	1.20	L	1,407.87	L	1,689.44
SUB-TOTAL						L	268,187.21
IX	PINTURA						
287	PINTURA SATINADA EN PAREDES, INTERIORES	M2	363.48	L	87.68	L	31,869.93
288	PINTURA SATINADA EN PAREDES, EXTERIORES	M2	233.62	L	87.68	L	20,483.80
289	PINTURA EN CIELO FALSO DE TABLA YESO RH BLANCO	M2	74.06	L	73.91	L	5,473.77
290	PINTURA EN CIELO FALSO DE DUROCK EN PASILLOS Y ALEROS	M2	392.65	L	73.91	L	29,020.76
SUB-TOTAL						L	86,848.26

X INSTALACIONES HIDRAULICAS BLOQUE D						
291	INSTALACION TUBERIA DE 4" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS Y ACCESORIOS	ML	24.00	L	133.55	L 3,205.20
292	INSTALACION TUBERIA DE 2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS Y ACCESORIOS	ML	14.00	L	63.33	L 886.62
293	INSTALACION TUBERIA DE 1/2" PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS	ML	26.00	L	42.64	L 1,108.64
294	CAJA DE REGISTRO 65X65X90 CMS A.N	UNIDAD	3.00	L	1,298.25	L 3,894.75
295	CAJA DE REGISTRO A LL CON REJILLA DE PROTECCION 65X65X90 CMS	UNIDAD	6.00	L	1,924.34	L 11,546.04
SUB-TOTAL						L 20,641.25
XI INSTALACIONES ELECTRICAS PARA BLOQUE D						
296	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR DE SERVICIO EN BLOQUE D	GL	2.00	L	15,960.00	L 31,920.00
297	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP 2#14 THHN COLOR NEGRO O AZUL, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	300.00	L	68.40	L 20,520.00
298	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP 2#10 THHN COLOR NEGRO O BLANCO Y #1 COLOR VERDE, PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	346.00	L	136.80	L 47,332.80
299	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5.00	L	148.20	L 741.00
300	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	2.00	L	228.00	L 456.00
301	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN	UNIDAD	2.00	L	205.20	L 410.40
302	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120 V DOBLE POLARIZADO BAJO REPELLO	UNIDAD	33.00	L	114.00	L 3,762.00
303	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE 240 V BAJO REPELLO	UNIDAD	8.00	L	228.00	L 1,824.00
304	LAMPARA DE 3X32 W PARABOLICA REFLECT PLAFOND EMPOTRADA EN CIELO FALSO	UNIDAD	32.00	L	3,192.00	L 102,144.00
305	LAMPARA SOBREPONER TECHO AHORRADOR DE 2X32 W DIMENSIONES: 1232MM X 168 MM	UNIDAD	11.00	L	912.00	L 10,032.00
306	LAMPARA SPOT EMPOTRADA EN CIELO FALSO 13 W, 100- 127V	UNIDAD	5.00	L	456.00	L 2,280.00
307	LAMPARA PLAFON FLUORESCENTE SOBREPONER TECHO 22 W, 100 - 127V	UNIDAD	9.00	L	1,824.00	L 16,416.00
308	LAMPARA COLGANTE SUSPENDIDA 60W, 100-240 V	UNIDAD	4.00	L	3,192.00	L 12,768.00
309	LAMPARA PARED EXTERIOR , FLUORESCENTE 100-240 V, 15 W	UNIDAD	8.00	L	1,026.00	L 8,208.00
310	SECADOR DE MANOS DE BOTON	UNIDAD	2.00	L	4,446.00	L 8,892.00
SUB-TOTAL						L 267,706.20
XII OBRAS FINALES						
311	LIMPIEZA FINAL (AREA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	542.39	L	29.36	L 15,924.57
312	BOTADO MATERIAL SOBRENTE (VIAJE 5M3)	VIAJE	30.00	L	742.71	L 22,281.30
SUB-TOTAL						L 38,205.87
TOTAL BLOQUE D (LPS)						L 2,715,133.91
EXTERIORES						
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL LPS.	
I	INSTALACIONES					

FOLIO No. EE PP



313	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL (DE DISTRIBUCION), 3F, 110/220V (NEMA 3R, COMPLETO: MAINES, ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	1.00	L 63,270.00	L 63,270.00
314	CANALIZACIONES EXTERIORES	UNIDAD	1.00	L 27,360.00	L 27,360.00
315	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES 3 X 34.5 KVA, 34.5 KV (INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE EN FORMA H; INCLUYE LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES Y CABLEADO)	UNIDAD	1.00	L 324,900.00	L 324,900.00
316	BOMBA PARA CISTERNA	UNIDAD	1.00	L 28,058.59	L 28,058.59
317	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (LIMPIEZA DE POZO Y REPARACION DE BOMBA DE ABSORCION)	GLOBAL "	1.00	L 51,300.00	L 51,300.00
SUB-TOTAL					L 494,888.59
II ESTACIONAMIENTO					
318	TRAZADO Y NIVELATEADO CON APARATO TOPOGRAFICO	GLB	1.00	L 57,341.43	L 57,341.43
319	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1295.94	L 205.20	L 265,926.89
320	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	1684.72	L 176.68	L 297,656.33
321	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	4319.79	L 66.69	L 288,086.80
322	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15CM	M3	647.96	L 323.53	L 209,634.50
323	ADOQUINADO DE 0.25X0.25 MTS HINCHADO EN ARENA-CEMENTO	M2	3101.00	L 340.94	L 1,057,254.94
324	BORDILLO DE 0.15 X 0.15 CMS CON PINES 3/8" @ 15 CMS	ML	350.00	L 248.49	L 86,971.50
325	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM P/ACERA	M2	203.10	L 518.83	L 105,374.37
SUB-TOTAL					L 2,368,246.76
TOTAL EXTERIORES (LPS)					L 2,863,135.35
COSTO TOTAL					L 11,992,922.46

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:



El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 46/100, (L 11, 992,922.46).- Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentación de un Informe de soporte que describirá las cantidades de obra ejecutadas y el cual será revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la última estimación el Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hará una visita al sitio de la Obra para su conciliación.

CLAUSULA SEPTIMA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institución: 0120, INSEP/FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES FITT, No. 11101-02-000241-1.

CLAUSULA OCTAVA: REVISIÓN DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocerá a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecución del proyecto y la aplicación de nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA se efectuará por medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago, previa verificación que hará EL CONTRATANTE.- 1) Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo establecido por El Gobierno de Honduras.



disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, será a favor de El Gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.-

a) **EL CONTRATANTE** supervisará la correcta ejecución de este contrato por medio del supervisor individual o firma supervisora que se contratara al efecto, de lo cual se dará notificación a **EL CONTRATISTA**.- El Supervisor vigilará, controlará y revisará todos los trabajos que realice **EL CONTRATISTA** incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Artículo 217 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; **ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES**.- El Supervisor tendrá además la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricación.- Es obligación para el Supervisor llevar una bitácora, la cual formará parte integrante del presente contrato, se mantendrá actualizada con las incidencias que ocurran durante la ejecución de la obra, y será debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor será responsable ante **EL CONTRATANTE**, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando así ocurra, **EL CONTRATANTE** iniciará una investigación.- **EL SUPERVISOR** también deberá cumplir con lo establecido en los Artículos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.- b) **LA DIRECCIÓN** velará porque la ejecución de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de **EL CONTRATISTA**, podrá efectuar cuantas inspecciones considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podrán ser también realizadas por cualquier otra Institución Gubernamental y **EL CONTRATISTA** se verá obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspección y además facilitará o hará que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecución de la obra esté efectuándose; procurando la información y asistencia necesarias para que se realice una inspección detallada y completa de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS.-


EL CONTRATISTA deberá mantener Bitácora del Colegio de Ingenieros en idioma español, relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma en que **LA DIRECCION** considere necesario.- Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por **EL CONTRATISTA** por un período de diez (10) años después de terminado el proyecto.- Durante este período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que El Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emisión de la Orden de Inicio, **EL CONTRATISTA** deberá presentar a **LA DIRECCION**, el Programa de Trabajo que será revisado, priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de **LA DIRECCION**; documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por **LA DIRECCION**, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) **ORDEN DE INICIO**: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será librada por la Dirección General de Obras Públicas de **EL CONTRATANTE** una vez que **EL CONTRATISTA** cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato. b) **PLAZO**: La vigencia del presente contrato es de **CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO**, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- **EL CONTRATISTA** deberá iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita **LA DIRECCION** y estará sujeto a extensiones autorizadas por **EL CONTRATANTE**, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones



Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA TERCERA: GARANTÍAS.-


1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la obra, las siguientes garantías: a) **Garantía de Anticipo:** El Contratista recibirá como anticipo el Quince por ciento (15%) del monto total del contrato, este último deberá constituir una Garantía equivalente al cien por ciento (100%) del Anticipo otorgado y se deducirá el quince por ciento (15%) de cada Estimación, a partir de la primera estimación de obra ejecutada. En la Estimación final se deducirá el saldo pendiente de dicho Anticipo. La vigencia de esta Garantía será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del Anticipo. Es entendido que el Anticipo estará destinado exclusivamente a gastos de movilización y a la inversión de materiales, equipos y servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra.- Lo anterior conforme al artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado y 179 del Reglamento de dicha Ley. El cien por ciento de dicho Anticipo será otorgado al contratista en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. b) **Garantía de Cumplimiento de Contrato:** Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- efectuada la recepción final de las obras objeto del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de Cumplimiento por la siguiente Garantía c) **Garantía de Calidad de Obra:** que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la recepción final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relación a la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de obras por la Garantía de Calidad dará lugar a la ejecución o intervención de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b) deberán ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista deberá solicitar ante la Dirección General de Obras Públicas, la revisión y la aprobación de las Fianzas y Garantías correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza, simultáneamente y de carácter obligatorio deberá presentar una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se harán efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Serán nulas todas las clausulas o condiciones que contravengan esta disposición.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona; c) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCIÓN haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas por EL CONTRATISTA, tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolución por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantías.- Quienes otorgaren estas garantías a favor de EL CONTRATISTA, no gozarán del beneficio de excusión.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.



CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podrá autorizar la devolución de la garantía presentada de la siguiente manera: 1) La Garantía de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final o definitiva del proyecto y haber presentado la garantía de Calidad de Obra; 2) La Garantía de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que serán preparados por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podrá modificar este contrato por razones de interés público, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado, Artículos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL CONTRATANTE y que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificación excediere del diez por ciento (10%), se suscribirá un Adendum de ampliación del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificación excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, deberá someter la modificación a la aprobación del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminución o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificación deberá estar debidamente fundamentada y procederá cuando concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que sea la única forma de satisfacer el interés público.-


CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENAL:

EL CONTRATISTA estará obligado a terminar la ejecución de las obras dentro del plazo establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminación y entrega de las obras en el plazo señalado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este deberá pagar una multa del 0.36% del valor del contrato según artículo 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente, por cada día de retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le será deducida automática del o los pagos pendientes a su favor.-

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL.-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y EL CONTRATISTA deberá sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA deberá designar un Superintendente para la ejecución de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- El Superintendente será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio deberá remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspección un listado en el que se describa ampliamente el equipo que utilizará en el proyecto. Queda



convenido que **EL CONTRATISTA** deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento por escrito de **LA DIRECCION** y del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será notificado a **LA DIRECCION**, y **EL CONTRATISTA** deberá retirarlo o reemplazarlo, para lo cual será necesario únicamente que el **SUPERVISOR** lo ordene mediante nota y con notificación a **LA DIRECCION**, y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días calendario después de haber recibido tal notificación.-

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta durante la ejecución del proyecto, señales reflectivas permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito en el sitio de las obras.- Estas señales serán aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.- Además, **EL CONTRATISTA** colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.- El supervisor velará por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.- **EL CONTRATISTA** asumirá en sus costos la obligación de proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las características que le brinde **LA DIRECCION**.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutarán con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, planos y demás documentos, relativos al diseño de los proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretación técnica del contrato y de los citados anexos, diere al contratista. **EL SUPERVISOR** designado por **EL CONTRATANTE**. Si se dieran instrucciones en forma verbal, en atención a las circunstancias que concurran, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de **EL CONTRATISTA**, deberán hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- **EL CONTRATISTA** se obliga a la ejecución total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:


EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a **EL CONTRATANTE** en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA será el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de daños y perjuicios ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operación llevada a cabo por **EL CONTRATISTA** en cumplimiento de este contrato; asimismo **EL CONTRATISTA**, cubrirá a **EL CONTRATANTE** por toda reclamación, demanda o acción judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, **EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISIÓN:

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 79 de la Ley de Contratación del Estado la recepción definitiva de la obra no exime a **EL CONTRATISTA** a cuyo cargo hubiere estado la construcción ni a quienes la hubieran diseñado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la construcción o por imprevisiones en el diseño,



según corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepción definitiva, **EL CONTRATANTE** ordenará las investigaciones que procedan, oyendo a **EL CONTRATISTA**; si constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicará lo procedente a la Procuraduría General de la República, según fuere el caso.- La Garantía de Calidad presentada por **EL CONTRATISTA** responderá por sus obligaciones.-

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de disputas o la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo determine la Ley. El Contratante en cualquier caso de controversia deberá crear Mesas de Resolución de Disputas, con el propósito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes"

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:


Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligación relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto **EL CONTRATANTE** podrá resolver administrativamente el contrato e incluso **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la terminación anticipada del contrato.- En tal caso **EL CONTRATANTE** hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y podrá autorizar tanto una ampliación del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera referente a la ampliación de las garantías; o procederá a pagar a **EL CONTRATISTA** una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:


EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a **EL CONTRATISTA**, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que **EL CONTRATANTE** pudiera tener contra **EL CONTRATISTA**.- Al recibir la mencionada comunicación, **EL CONTRATISTA** inmediatamente suspenderá el trabajo, a menos que la comunicación indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por conveniencia, deberán ser suspendidos también.- **EL CONTRATANTE** a su juicio podrá rembolsar a **EL CONTRATISTA** todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberán ser previamente justificados por **EL CONTRATISTA**.

CLAÚSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

Además de la terminación normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podrá terminarse por Resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, se notificara dicha resolución en forma personal o electrónicamente en el plazo máximo de (5) días contados a partir de su fecha.- **EL CONTRATANTE** podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de **EL CONTRATISTA** para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato o de las demás garantías a cargo de **EL CONTRATISTA**, dentro de los plazos correspondientes; 3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos meses sin que



medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración de **EL CONTRATANTE**; 4) La muerte de **EL CONTRATISTA** individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 5) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL CONTRATISTA**; 6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos a **EL CONTRATISTA**, o su comprobada incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 9) La falta corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectúe por razón de la situación Económica y Financiera del País, y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Artículo 69 párrafo segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobará con el dictamen de El Supervisor y será revisado por el Coordinador del proyecto y será calificada por **LA DIRECCION**.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervisión.- 14) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o **EL CONTRATISTA** de muestras de incapacidad financiera que a juicio de **LA DIRECCION** incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de **LA DIRECCION**.- 16) Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si **EL CONTRATISTA** rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda.- Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en cualquiera de las causas previstas en los numerales que anteceden, **LA DIRECCION**, concederá a **EL CONTRATISTA** y a su fiador el término de diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado **LA DIRECCION**, resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procederá por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de **EL CONTRATISTA** y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podrá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de **LA DIRECCION**.- El fiador tendrá un término de diez (10) días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por **EL CONTRATISTA**.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantías presentadas y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por **EL CONTRATISTA**.- Cuando incurra en las causas previstas en el literal g), deberá proceder conforme a lo señalado en la Cláusula referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la resolución o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si **EL CONTRATANTE** injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, o más, a partir de la fecha de su presentación a **LA DIRECCION**, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a **EL CONTRATISTA** o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días antes mencionado, **EL CONTRATISTA** deberá comunicar por escrito a **LA DIRECCION** sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso a **LA DIRECCION**, no le ha sido subsanada la falta de pago o se haya llegado a algún acuerdo con ésta, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato.- La resolución del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de su respectivo Acuerdo.-



CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA:


1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE procederá a su recepción provisional, previo informe del Supervisor designado.- Entendiéndose por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale en el acta de recepción provisional, a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.- 2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepción provisional, a LA DIRECCION y la Supervisión y este rendirá un informe pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervisión, se procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual si procede emitirá el Acta de Recepción Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepción Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia será de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:


EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la erosión en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación troncos, etc. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua.- Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA deberá estar plenamente consciente que constituirá Responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los ríos, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales. Dicha distancia será fijada por el Supervisor.- 2. El área de taller mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petróleo u otros productos químicos dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua.- 3. Preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con la ejecución de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar únicamente los árboles que específicamente le ordene el Supervisor.- Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes para que la vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción.- 4. No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamás vaciará los residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, etc.)



combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberán definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.- **EL CONTRATISTA** conviene en que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- **6. EL CONTRATISTA** deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldías respectivas.- En ningún caso los desechos sólidos deben ser desalojados en ríos, mares u otras fuentes de agua.- **7. EL CONTRATISTA** se compromete a la restauración de las áreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos.- **8. EL CONTRATISTA** avisará inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos.- **9. EL CONTRATISTA** de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o área se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas de alta biodiversidad etc.- **10. EL CONTRATISTA** removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la vía, **11. EL CONTRATANTE** en el caso que lo amerite solicitara ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, según el parámetro utilizado se encuentra sobre la categoría 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de esta categoría, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de una área ambientalmente frágil, tramitara la autorización ambiental en las correspondientes Alcaldías a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: **1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.** **2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.** **3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Práctica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.**



Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los Compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho.


ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ
Secretario de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos
(INSEP)


EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
INSEP


SAÚL ARTURO DÍAZ BAQUEDANO
Representante Legal
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRANOVA S. DE R.L.


Terranova
General