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CONTRATO No.065/CO/DGOP/INSEP/2018

“REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA-
TAIWAN, RESIDENCIAL HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE

FRANCISCO MORAZAN"

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefo,
Licenciado en Administracion de Empresas, con Tarjeta de Identidad Numero 0801-1952-
02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No0.139-2018 de fecha 17 de Abril
del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Pablicos ( INSEP) y RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR, mayor de edad, Casado, con
Identidad Numero 1508-1976-00204, Nacionalidad Hondurefia, con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C.,
actuando en su condicion de Representante Legal de la Empresa Constructora INGENIERIA SARMIENTO
S. DE R.L. DE C.V (INGESA), con R.T.N. No. 08019010304085 y para efecto de este contrato se
denominaran EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con peder suficiente para ejercitar los
Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: “REMODELACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN, RESIDENCIAL
HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”,
Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: Eil Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y

Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Edificios Publicos, encargado de velar
por la Coordinaciéon y Ejecucién del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la
LA SUPERVISION Supervisién del proyecto.
g.- PROYECTO: “REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL

INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN, RESIDENCIAL
HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN”

h.- EL. CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este
caso la Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales
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j.- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingenierc Civil y/o Arquitecto colegiado)de
' Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de EI
Contratista, segun la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto “REMODELACION Y CONSTRUCCION
DE OBRAS VARIAS EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN, RESIDENCIAL HONDURAS,
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”, De conformidad
con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios
Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausula IV del presente
Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes,
forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escfritos
en el: 1.- Invitacién a Licitacion - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacién, -4.- La Oferta 5.-
Proceso de Evaluacién.- 6.- Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden
de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- LLa Orden de Inicio entregada a
EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Publicas.- 10.- E! Programa de
Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros
Civiles o Arquitectos de Honduras. 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios siguiente: PROYECTO “REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN
EL INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN, RESIDENCIAL HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

LP-007-DGOP-EE.PP-2018, “REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL INSTITUTO
REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN, RESIDENCIAL HONDURAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN".

- : . ' PRECI e
No. | _ CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD u:fro TOTAL
PRELIMINARES
DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. M2 11446 66.55 761731
1 | EXISTENTE)
DESMONTAIE DE VENTANA Y PUERTAS EXISTENTE | - oo 1 100 3.617.50 3,617.50
2 | (NIVELI)
3 | DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (NIVEL 1) M2 98.87 77.00 7,612.99
RANURADO Y DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/
4 M2 65.84 77.00 9.68 |
LADRILLO / ADOBE /TABLA YESO) ‘,,ﬁaiég‘rsﬂucmﬁ;‘..
5 | ACARREC DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 152.06 2;@&0‘? o, 35,085.45 |
EXCAVACION DE MATERIAL TIPOAH{SEMIDURO) M3 | 10143 0|2 259,050,5%
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7 | RELLENO DE MATERIAL SELECTO M3 98.35 485.81| 47,779.41
CAMA DE ARENA E=5CMS M3 1.01 794.04 801.98
OBRAS DE CIMENTACION
9 |ZAPATA AISLADA TIPO Z-1 0.80X0.80X0.20M | UNIDAD | 24.00 902.05| 21,649.20
LOSAS Y TECHOS
10 | FIRME DE CONCRETO DE 7.5 CM M2 98.87 47091| 46,558.87
LOSA ENTRE PISO CON CANALETA DOBLE
11 |2"X6"X1/16" @ 0.50M VARILLA DE #3@20 CM M2 128.70 1,907.75| 245,527.43
AMBOS SENTIDOS ESPESOR 7.5 CM
TECHO DE CANALETA DE 2X4” GALVANIZADA
12 | LEGITIMA Y LAMINA TIPO TEJA COLOR ROJO M2 141.57 725.65| 102,730.27
(INCLUYE CAPOTE}
PAREDES Y ACABADOS
COLUMNAS C1 DE 25X15CMS,6#4,#3@15CM,3000
L 84
13 |ps M 137 722.49) 99,588.02
COLUMNAS C2 DE DIAMETRO DE 30
14 | cMm 6#4,43@15CM,3000 PSI ML 12.00 909.84| 10,918.08
15 |JAMBAS DE 10X15CM,2#3 #2@30CM ML 17.28 253.56 4,381.52
16 | CASTILLOS C DE 15X15CM,4#3,#2@15CM 3000PSI ML 17.28 358.51 6,195.05
17 | SOLERA INTERMEDIA DE 15X15CM,4#3,Y #2@15CM | ML 53.20 359.40| 19,120.08
SOLERA DE SUPERIOR DE 15X15CM,4#43,Y
18 i M .
#2@15CM - 23.20 376.55] 20,032.46
19 |VIGA PRINCIPAL VP-1, 15X25CM. VER DETALLE ML 70.20 855.15| 60,031.53
PAREDES PISO Y ACABADOS
20 |{ PARED DE LADRILLO RAFON M2 168.52 659.70| 111,172.64
21 |REPELLO Y PULIDO EN PAREDES M2 296.00 233.93| 69,243.28
22 | APLICACION DE PINTURA ACRILICA M2 597.00 126.34] 75,424.98
23 | CERAMICA EN PISO DE 41 cm X 41icm M2 226.70 684.58 | 155,194.29
24 | MOLDURA PARA PiSO DE CERAMICA 7CMS ML 68.00 91.29 6,207.72
25 | PAREDES DE TABLA YESO M2 47.70 64229| 30,637.23
GRADAS
GRADAS DE CONCRETO .
26 | HUELLA=30cm,CONTRAHUELLA=17.5cm, INCLUYE | UNIDAD | 1.00 34,026.88| 34,026.88
CERAMICA (VER DETALLE EN PLANOCS)
INSTALACIONES ELECTRICAS
27 | PANEL DE 12 ESPACIOS (INCLUYE BREAKER) UNIDAD ¢  1.00 8,428.78 8,428.78
28 | LAMPARA FLUROSCENTE 2X40 (SUM/INST) UNIDAD |  16.00 1,905.69| 30,491.04
59 |INSTALACIONY SUMINISTROS DE TOMACORRIENTE |\ inan i 10.00 379.96 3.299.60
DOBLE POLARIZADO CAJA DE 2"x4”
INTERRUPTOR SENCILLO CON CAJA DE 2"X4" Y
NIDA . A )
30 | CABLEADO #12 UNIDAD{ 5.00 312.49 1,562.45
31 | CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO % ML 104.83 114.06| 11,956.91
CABLEADO CON 2 CABLES #12
35 |CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP., POLIDUCTO % ML 67.70 124.63 8 437.45
CABLEADO CON 2 CABLES #12 Y 1 CABLE #14
PUERTA Y VENTANAS
33 | PUERTA METALICA DE EXTERIORES UNIDAD 4.00 9,166.96| 36,667.84
34 | yENTANAS DE VIDRI FJO TIPO CELOSIAS M2 20.48 2,498.75| 51,174.40
35 SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAL DE TUBO M2 2048 1387.44]  28414.77
INDUSTRIAL
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAL
PASAMANOS DE HG 2" H=0.75, POSTES CADA
: ; ' GLOBAL| 1.0 45,143.75|  45,143.75
36 |, OMT EN GRADAS Y BOLADISO (VER DETALLE EN OBA 0 > e
L MFRAESTRUC
PLANOS) o R
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37 | ROTULO INSEP METALICO UNIDAD | 1.00 4,995.04|  4,995.04
38 | LIMPIEZA FINAL GLOBAL | 1.00 2,165.50]  2,165.50
[ ~ TOTAL 1,498,021.93

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL VEINTI{UN LEMPIRAS CON 931100 (L. 1498,021.93).- Queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacion de un Informe
de soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual sera revisado por el
Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la ultima estimacion el
Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una
visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucion- 0120-; Programa: 018-; Sub Programa: 00-;
Proyecto: 02--; Act /Obra: 02-; Objeto: 47210-- y Fuente: 11

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocerd a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara
por medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que
hara EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios Gnicamente cuando
éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier
disminucién directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a
favor de El Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO.-
a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta gjecucion de este contrato por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- E| Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los
trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo

217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- El Supervisor tendra ademas la facultad de supervisar todas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya
sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion.- Es
obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante del
presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
gjercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacion.- EL. SUPERVISOR también debera cumplir con
lo establecido en los Articulos 218, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de
acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del
conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere
convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por
cualquier otra Institucion Gubernamental y EL. CONTRATISTA se vera obligado a dar todas
las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitard o hara que se facilite, el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen
todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuandose; procurando la
informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccién detallada y com

de todo lo relacionado con las obras objeto-de-este contrato.-
,/NA;..W\E?\JT?-\? S,
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CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-
EL CONTRATISTA debera mantener Bitscora del Colegio de Ingenieros en idioma espariol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo
este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la
ejecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier
otra operacién relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA
por un periodo de diez (10) afos después de terminado el proyecto.- Durante este periodo,
estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que El Gobierno considere
necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera
revisado, priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA

DIREGCION: documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos

Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la
Direccion General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL
CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por
EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que
para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la
obra, la siguiente garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del confrato, con una duracién hasta (3) tres meses
adicionales a! plazo previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcién final de
las obras objeto del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por la
siguiente Garantia b) Garantia de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses
contados a partir de la recepcién final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.- El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a
la ejecucién o intervencion de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas
establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por el Contratista, de
conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Coniratista debera
solicitar ante la Direccion General de Obras Publicas, la revisiéon y la aprobacién de las
Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos
a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples
requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones

que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO

EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes

razones: a) Por fuerza mayor 0 €aso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de
lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; c)
Por el tiempo necesario, si €l caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicion
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Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo
caso el plazo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma
prevista por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS
GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo
y su cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de
resolucién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes
otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de
excusién.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la
Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la
garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de
Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o
definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia

de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL. CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados
por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el
Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del
Estado, Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que
realice EL CONTRATANTE y que importen aumento o disminucién en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por
ciento (10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del monto original.- Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un
Addendum de ampliacion del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas
no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificacion excediese de este
veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la modificacion a la
aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendrad derecho a solicitar |a
resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucién o aumento de las
prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificacion
debera estar debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea ia
anica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por
el Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras
en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera
pagar una multa del 0.36% del valor del contrato segun articulo 67 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de
retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o IO?;&\N 9OSini i in
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL .-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a fener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podré solicitar
a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) EL. CONTRATISTA debera designar un
Superintendente para la ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez
terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- E! Superintendente sera un
Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con
cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales,
debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y

dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO:

EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio debera remitir a LA
DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa
ampliamente e! equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL
CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo
retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION y
del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, sera notificado a LA DIRECCION, y EL. CONTRATISTA debera retirarlo o
reemplazarlo, para lo cual serd necesario unicamente que el SUPERVISOR lo ordene
mediante nota y con notificacion a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse
dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS ( NO
APLICA

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA como maximo hasta un ochenta por ciento
(80%) del costo directo de los materiales de construccion que EL SUPERVISOR
compruebe y que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para
evitar incrementos en los cosios y se efectuara a través de las estimaciones debiendo
hacerse deducciones tambien a través de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera
presentar un listado de cantidades a utilizarse en el Proyecto la cual sera revisada y
autorizada por EL SUPERVISOR y aprobada por LA DIRECCION, EL CONTRATISTA, se
obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso las facturas correspondientes que
verifiquen que las mismas han sido pagadas presentando los precios establecidos en las -
fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacién. EL CONTRATISTA sera
responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligara a su sustitucion sin costos
adicionales para EL GOBIERNO si sufriere dafio parcial o total imposibilitando su utilizacion
en la obra, mal empleo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA haciendo uso de mala fe
trasladara dichos materiales a otro sitio o proyecto, con el propésito de darle uso diferente,
sera objeto de la sancién legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del
proyecto, sefales reflectivas permanentes, fanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro 0 dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran
aprobadas por ei Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los
conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por
su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefales adicionales que a juicio del
Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por los dafios
y perjuicios que por su culpa o negligencia o 1a de sus empleados, se causare a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefales
adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.-
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacién de proveer al personal de campo a
su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las

caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo
eventuales maodificaciones, planos Yy demas documentos, relativos al disefio de los
proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del
contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL
CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencién a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales
que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total del
contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL.:

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafos a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA seréa el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querelias, incidentes y otros provenientes de dafos y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, 0 en cualquier operacion llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA,
cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En
caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras 0 cualquier
otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para
evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:
De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la
recepcién definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado
la construccion ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que
resulte por defectos 0 vicios ocultos en la construccién o por imprevisiones en el disefo,
segln corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes O
después de la recepcion definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que
procedan, oyendo a EL CONTRATISTA,; si constaren acreditados los hechos determinantes
de responsabilidad se comunicara lo procedente a la Procuraduria General de la Republica,
segin fuere el caso.- La Garantia de Calidad presentada por EL CONTRATISTA

respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucién de
disputas o la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, segun lo determine la Ley. El
Contratante en cualquier caso de controversia debera crear Mesas de Resolucion de
Disputas, con el proposito que las mismas ayuden a las paries a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones
por caso fortuito © fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por
caso fortuito o fuerza mayor aquelios hechos 0 acontecimientos ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se
haya dado causa O contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras
(declaradas © no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se

haya dado causa © contribuido a ello), tormentas o cualguier otra causa que por CRey @m@c“;%w
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fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligaci6n relacionada
con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podra solicitar la terminacion
anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato,
dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la
ampliacion de las garantias; o procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion
justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL _CONTRATO POR
CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA,
indicando los motivos de su resolucion.- Dicha resolucién se efectuara en la manera y de
acuerdo con la informacion gue se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningun
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al
recibir la mencionada comunicacion, EL CGONTRAT ISTA inmediatamente suspendera el
trabajo, a menos que la comunicacién indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a
su juicio podra remboisar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:
Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones
pactadas, el contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere
causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se
notificara dicha resolucion en forma personal o electranicamente en el plazo maximo de (5)
dias contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna,
dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir ia ejecucion de la obra
contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1)
El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas en el conirato; 2) La falta
de constitucién de la Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantias a
cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3) La suspension
definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracién de EL CONTRATANTE; 4)
La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores; 5) La disoluciéon de la Sociedad Mercantii de EL CONTRATISTA; 6) La
deciaracion de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de
las obligaciones de pago mas alla de! plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales
que se efectie por razén de la situacion Econémica y Financiera del Pais, y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Articulo 69 parrafo
segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia
de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos contratados, debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusion de la obra en
el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara con el dictamen de El
Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA
DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipe:.
magquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, 0 cualquier
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impidz
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sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera
que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera
actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion
de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de
cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con
la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador
el término de diez (10) dias habiles, para que acompaiiando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado,
o en su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en
los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto
bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar
a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién previa y por
escrito de LA DIRECCION.- El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al
fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas
en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso
Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucién o cancelacién de
este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad
alguna de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las
estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la
fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la faita de pago se deba a
causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento
de su programa de trabajo.- Vencido e! plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes
mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus
intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias habiles
después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta
de pago o se haya llegado a algan acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la
rescision o cancelacion del contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite
judicial o administrativo, que 1a emisién de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA: _

1.- Terminada sustanciaimente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe de! Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacién sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego
que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al
servicio. Si en la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para
que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional,
a la reparacion o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por
escrito cuando la obra esté totaimente terminada en el tiempo que se establezca en el acta
de recepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervision y este rendira un informe
pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision,
se procederd a nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede
emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias

siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:
Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera
de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mis ’ﬁgg:;&;i:m_
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:

FL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el
proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones
controlando y evitando la erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas
conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen
el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que
como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras
de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion
que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los
focos de reproduccion de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces
naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira
responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus
actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y
otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a
una distancia prudente con el propdsito de reducir la contaminacién de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. E| area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar
todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de
algun derivado del petroieo caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3.
Preservara y protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el
sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran
razonablemente con la ejecucion de ias obras de este Contrato, comprometiéndose a
eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas
tomara las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos gue queden en
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacién y el tratamiento de los cortes para que
la vegetacion pueda resistir a los impactos de la construccion.- 4. No se permitira la
operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas,
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser
contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de
residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua
proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada
por filtracién u ofros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA
conviene en que los desechos sdlidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger
todos los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no
limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios  seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningun caso los desechos
solidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua. 7. EL
CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales
que haya explotado durante el proceso de construccién, incluyendo los accesos a éstos.- 8.
EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias
de restos arqueolbgicos © antropolégicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo Lo
Supervisor, reservara en el item de administracién delegada, disponibilidad fin &ra paga
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durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o area
se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en
jos taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de la via, 11. EL. CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi
Ambiente), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segun el parametro
utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de
esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo
que se localicen dentro de una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacion
ambiental en las correspondientes Alcaldias a traves de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y
de Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado,
para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a-las
leyes de la Repliblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad vy libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, 0
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte; b) Practica ! Colusorias, entendiendo éstas como aquelias en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas paries 0 entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efecios de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a gue se tenga acceso por razon del Contrato, y
no proporcionaria ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de ia responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados 0O {rabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. E! incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar. a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para con Joree
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sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratanie: i. A la eliminacion definitiva
del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cddigo de Conducta Etica de! Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las paries
manifiestan la aceptacion de los Compromisos adoptados en el presente documento, bajo
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente

para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato,
en la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, a los |5 dias del
mesde ¢4 b v2. delafio dos mil dieciocho.
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