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SECRETARIA DE INFRASSTRUCTURA
v SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO N0.091ICO{DGOPMNSEPIZM8

“(O)BRAS FINALES DEL SALON DE USO MULTIPLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIFIO DE
GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CONSTRUCGION DE ACCESO PEATONAL A CASA
COMUNAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RoODRiGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefio,
Licenciado en Administracion de Empresas, con Tarjeta de ldentidad NUmero 0801-1952-
02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril
de! 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Publicos ( INSEP) y ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ. Mayor de edad, Casado, hondurefio,
Ingeniero Civil, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazan, con Identidad No 0301-
1956-00587, quien actia en su condicién de Contratista Individual,. CON R.T.N.
03011956005870 y para efecto de este contrato se denominaran EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas
de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO
PARA EL PROYECTO DE: “OBRAS FINALES DEL SALON DE USO MULTIPLES DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y CONSTRUCCION DE ACCESO
PEATONAL A CASA COMUNAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”, Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones
Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL. GOBIERNO: E£] Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: la Secretaria de Estado en los Despachos de
: Infraestructura y Servicios Pablicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraesiructuray
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: L a Direccién General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Edificios PUblicos, encargado de velar
por la Coordinacion y Ejecucion del Proyecto.
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f.- EL SUPERVISOR O La firma consulfora o persona natLjffaI contratada para la
LA SUPERVISION Supervision del proyecto. ' :
g.- PROYECTO: “()BRAS FINALES DEL SALON DE USO MULTIPLES DEL CASCO

URBAMNO DEL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA Y CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL A CASA
COMUNAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA™

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien El CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este
caso la Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales
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j.- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniero Civil y/o Arquitecio colegiado}de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesiona‘la‘e’s respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segtin la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO: ,
EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL. CONTRATANTE, el Proyecto “OBRAS FINALES DEL SALON DE USO
MULTIPLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y
CONSTRUCCION DE AGCESO PEATONAL A CASA COMUNAL UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL
MURNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTCO DE LEMPIRA”, De conformidad con los Pianos,
Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios Anexos al
Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausuia IV del presente Contrato, los
cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte
integral del mismo.-

CLAUSULA TERGCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos
en el 1.- Invitacion a Licitacion - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta b.-
Proceso de Evaluacion.- 8.- Resolucién de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden
de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a
EL CONTRATISTA por la Direccién General de Obras Publicas.- 10.- E! Programa de
Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitdcora del Colegio de Ingenieros
Civiles o Arquitectos de Honduras. 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETC DEL

CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras 6bjeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de

costos unitarios siguiente PROYECTO :

CUADRO DE CANTIDADES‘ ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

“OBRAS FINALES DEL SALON DE USO MULTIPLES DEL CASCO URBANC DEL MUNICIPIO DE
GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

1 264.23 162,638.85
2 | Pintura de aceite en pared M2 615.52 87.84 54,067.28
3 |Tomacorriente doble UND 34.00 §25.00 28,050.00
4 |Interruptor sencilio UND 17.00 858.00 14,586.00
5 | Interruptor vaivén UND 4.00 1,210.00 4,840.00
6 Suministro e instalacién de foco
ahorrativo UND 20.00 385.00 7,700.00
- Suministro e instalacién de foco
ahorrativo UND 10.00 440.00 4,400.00
8 | centro de carga de 6 espacios UND 2.00 8,25Q.Q§;cﬁg fﬁﬁ‘ﬁé’ﬁﬁ%ﬁ
9 1 Circuito de fuerza hasta 20 amp. ML 149.93 3@3‘% L G Og:_]jﬁ_g B

J—
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10 | Circuito de iluminacién hasta 20 amp. ML 326.00 302.50 68,365.00
1 Cerdmica espaficla en piso de

30x30cms M2 485.37 641.19 311,214.39
12 Moldura de piso de cerdmica de 30x30

cms ML 100.00 37.54 3,754.00
13 | Suministro e instalacion Hidrosanitaria GLB 1.00 7,150.00 7,150.00
14 Suministro e instalacidn de servicios

sanitario (incluye accesorios) UND 10.00 2,805.00 28,050.00
15 | Suministro e instalacion de lavamanos UND 10.00 1,815.00 18,150.00
16 | Caja de registro de 50x50x50 cms. UND 24.00 2,147.96 '51,551.04
17 Suministro e instalacién de tanque

rotoplas de 2500 litros GLB 2.00 14,482.35 22,964.70
18 ! Suministro e instalacion de cielo falso M2 485.37 574.54 278,864.48
19 | Limpieza final en dreas interiores M2 485.37 16.34 7,930.95
20 | Rotulo del proyecto UND 1.00 5,885.00 5,885.00

TOTAL OFERTA 1,143,664.75

CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONALES. A CASA COMUNAL UBICADA EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

1 | Remocidn de capa vegetal M3 113.32 353.93 40,107.35
5 Corte y conformacién a mano de

terreno natural GLB 1.00 121,000.00 121,000.00
3 [Acarreo UND 298.54 297.69 88,872.37

GRADAS DE ACCESO
4 Gradas de concreto ciclépeo con

piedra de rio visto M3 71.70 2,952.10 211,665.57

Descanso de concreto e=5cm M2 116.54 491.70 57,302.72
& | Piso de [adrillo de barro de 25cm _ M2 116.54 862.25 100,486.62_-
- Aplicacién de repelente contra agua y

barniz en piso de loseta de barro M2 390.75 186.67 72,941.30
3 Reflector de S0w para exterior { ver

detalle en planas) UND 12.00 4,025.00 36,300.00

JARDINERAS

9 Trazado y marcado con aparato de

topografia ML 90.20 70.55 6,363.61
10 Excavacion de material tipo Il

(semiduro) _ M3 14.43 408.38 5,892.92
11 Mure o pared de piedra de rio de

25¢em de ancho con piedra vista M3 29.32 2,952.10 86,555.57
12 | Rotulo del proyecto GLB 1.00 5,885.00 5,885.00
13 | Limpieza final GLB 1.00 5,445.00 5,445.00

TOTAL i 838,818.03

GRAN TOTAL 3 1,982,482.78

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON NOVECIENTOS

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100

(L. 1,982,482,78).- Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hara en_

Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones AEDPHTOESTRGC

mensuales v previa presentacion de un Informe de soporte que describira Ia ' '
<
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obra ejecutadas y el cual sera revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION.
Previo al pago de la uitima estimacion el Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL
CONTRATISTA y El Supervisor hara una visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucion- 0120-; Programa: 018-; Sub Programa: 00-;
Proyecto: 02--; Act /Obra: 02-; Objeto: 47210-- y Fuente: 11

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONQCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS: :

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto.- El reemboiso a EL CONTRATISTA, se efectuara
por medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pagd previa verificacién que
hara EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios Gnicamente cuando
éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a
favor de El Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO.-

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contraio por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los
trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo
217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- ElI Supervisor tendra ademds la facultad de supervisar fodas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya
sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion.- Es
obligacién para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integranie del
presente conirato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacion.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con
lo establecido en [os Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Confratacion del
Estado.- b) LA DIRECCION velard porque la ejecucion de este contrato se realice de
acuerdo con los documentos contractuales, y para tal-efecto y sin necesidad de hacerio del
conocimiento’ de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones - considere
convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por
cualquier otra Institucién Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar todas
las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o haré que se facilite, el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen
todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra este efectuandose; procurando la
informacion y asistencia necesatias para que se realice una inspeccion detallada y completa
de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros €N idioma espafol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo
este contrato: estos libros y registros podrén ser inspeccionados y auditados durante la
gjecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros
y registros, asf como los documentos y demas informaciones rela{i\las a gastos y cualquier
otra operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA
por un periodo de diez (10) afios después de terminado el proyecto.- Durante este periodo,
estaran sujetos en todo tiempo a inspeccién y auditorias que El Gobierno considere
necesario efectuar.- SEWFRAESTRUSS,

“
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CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIREGCION, el Programa de Trabajo que sera
revisado, priorizado y aprobado por ei Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA
DIRECCION: documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos
Anexos al Contrato.-

i‘,?=:

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la
Direccion General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia de! presente contrato es de TREINTA
{30) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL.
CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por
EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que
para tal fin se hara de! programa de trabajo, y la ampliacion en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la
obra, la siguiente garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses
adicionales al plazo previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcion final de
las obras objeto del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por Ia
siguiente Garantia b) Garantia de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses
contados a partir de la recepcién final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor de! contrato.- El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a
la ejecucién o intervencion de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas
establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por el Contratista, de
conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, e! Contratista debera
solicitar ante la Direccién General de Obras Publicas, la revisién y la aprobacién de las
Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos
a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples
requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones
que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO
EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes

razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de
liuvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; c)
Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucién derabajos adicionales en el
Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION'haya ordenado, en cuyo
caso el plazo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma
prevista por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO _DE EJECUCION DE LAS
GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo gjecutivo
y su cumplimiento se exigira por la via de apremio, unavez que esté firme el acuerdo de
resolucién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.-
otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del-He

excusion,s Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL €O
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' CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la

Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para

garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra. 0

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la
garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de
Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o
definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia
de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados
por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el
Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIEICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés pablico, dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la Ley de Contratacién del
Estado, Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que
realice EL CONTRATANTE y que importen aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre gue no excedan del diez por
ciento (10%) de su valor, se haran mediante ordenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
de! monto original.- Si la modificacién excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un
Addendum de ampliacion del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas
no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del confrato ni referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificacion excediese de este
veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la modificacion a la
aprobacién del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendia derecho a solicitar la
resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucién o aumento de las
prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).~ Toda modificacion
debera estar debidamente fundamentiada y procedera cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacién o necesidades nuevas, de manera que sea la
Gnica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por
el Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras
en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL. CONTRATISTA, este deberd
pagar una multa del 0.36% del valor del contrato segun articulo67 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de
retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos
pendientes a su favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL.-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar
a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) ELL CONTRATISTA debera designar un
Superintendente para la ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez
terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- El Superintendente sera un
Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con
cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales,
debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras
dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.- A

- \:,Fuu A
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CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO:
EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio debera remitir a LA
DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa
ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL
CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo
retirarlo o reemplazarlo Gnicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION vy
del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, sera notificado a LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirario 0
reemplazarlo, para lo cual sera necesario unicamente que el SUPERVISOR lo ordene
mediante nota y con notificacién a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse
dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber recibido tal notificacién.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS ( NO
APLICA) :

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA como maximo hasta un ochenta por ciento
(80%) del costo directo de los materiales de construccion que EL SUPERVISOR
compruebe y que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para
evitar incrementos en los costos y se efectuara a tfravés de las estimaciones debiendo
hacerse deducciones también a través de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera
presentar un listado de cantidades a utilizarse en el Proyecto la cual sera revisada y
autorizada por EL SUPERVISOR y aprobada por LA DIRECCION, EL CONTRATISTA, se
obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso las facturas correspondientes que
verifiquen que las mismas han sido pagadas presentando los precios establecidos en las
fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacion..EL CONTRATISTA sera
responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligara a’su sustitucién sin costos
adicionales para EL. GOBIERNO si sufriere dafio parcial o total imposibilitando su utilizacion
en la obra, mal empleo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA haciendo uso de mala fe
trasladara dichos materiales a otro sitio o proyecto, con el proposito de darle uso diferente,
sera objeto de la sancion legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA est4d obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del
proyecto, sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran
aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los
conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por
su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales adi};ionales que a juicio del
Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por los daios
y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales
adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.-
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a
su cargo, de chalecos, cascos Yy cualquier otro implemento de seguridad con las
caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al confrato y a sus anexos, inciuyendo
eventuales modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los
proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interprefacion técnica del
contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL. SUPERVISOR designado por EL
CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencién a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- E! profesional o profesionales
que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total del
contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:
EL CONTRATISTA sera el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales

deriven de ia contratacion del personal para la ejecucion del proyecio.- Por ?‘ i
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sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera dg toda
regponsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los irabajos a
realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA serd el responsable de cualquier accidenie de trabajo u ofros tipo de
reclamos, demanda, querellas; incidentes y otros provenientes de dafos y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operacion llevada.a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA,
cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En
caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier
otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga & efectuar todas las diligencias para
evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:
De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacién del Estado la
recepcion definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado
la construccién ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que
resulte por defectos o vicios ocultos en la construccién o por imprevisiones en el disefio,
segln corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o
después de la recepcién definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que
procedan, oyendo a EL CONTRATISTA,; si constaren acreditados los hechos determinantes
de responsabilidad se comunicara lo procedente a la ProcuraduriaGeneral de ta Republica,
segn fuere el caso- La Garantia de Calidad presentada por EL CONTRATISTA
respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los acios
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de
disputas o la jurisdiccion de lo Coniencioso Adminisirativo, segtn lo determine la Ley. El
Coniratanfe en cualquier caso de controversia debera crear Mesas de Resolucion de
Disputas, con el proposito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITOC O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones
por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por
caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como-huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras
(declaradas o no), Blogueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se
haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse
fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion relacionada
con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podra solicitar la terminacion
anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato,
dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la
ampliacion de las garantias; o procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion
justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y ios
gastos en que haya incurrido razonablemente -

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL _ CONTRATO_ _POR
CONVENIENCIA: . '

. EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningun
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRAFE
recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamenjgselisp




R .5
@, @ F- SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA

e I Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE HONDURAS

trabajo, a menos que la comunicacion indigue lo contrario, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL. CONTRATANTE a
su juicio podra rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en qug se dé por terminado el
contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL. CONTRATISTA.

WW:

Ademas de la terminacién normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones
pactadas, el contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimientc o cuando hubiere
causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Confratacion del Estado, se
notificara dicha resolucién en forma personal o elecirénicamente en el plazo maximo de (5)
dias contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna,
dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra
contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1)
El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas en el conirato; 2) La falta
de constitucién de la Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantias a
cargo de EL CONTRATISTA, deniro de los plazos. correspondigntes; 3) La suspension
definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracion de EL. CONTRATANTE; 4}
La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores; 5) La disolucién de la Sociedad Mercantii de EL CONTRATISTA; 6) La
declaracion de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de
las obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables; 40) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales
que se efectle por razén de la situacion Econdmica y Financiera del Pafs, y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Articulo 69 parrafo
segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Repuiblica vigente. 11} El mutuo acuerdo de las partes. 12} En caso de evidente negligencia
de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos contratados, debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusién de la obra en
el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara con el dictamen de El
Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA
DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe de la Supervisién.- 14} Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con
sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera
que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera
actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Piblica o en petjuicio de la ejecucion
de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de
cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totaimenie con
la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador
el término de diez (10) dias habiles, para que acompafando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado,
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aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al
fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas
en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso
Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucién o cancelacion de
este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad
alguna de su parte, si EL- CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las
estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco {(45) dfas, o mas, a partir de la
fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando |a‘,!;fa|ta de pago se deba a
causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento
de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes
mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus
intenciones de suspender los frabajos, y si dentro del término de quince (15) dias habiles
después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta
de pago o se haya liegado a algun acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la
rescision o cancelacion del contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin mas trémite
judicial o administrativo, que la emision de su respectivoe Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA:

4.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego
que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al
servicio. Si en la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para
que a su costo proceda dentro del plazo que se sefale en el acta de recepcion provisional,
a la reparacién o ferminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. EI Contratista debera dar aviso por
escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta
de recepcién provisional, a LA DIRECCION y ja Supervisién y este rendird un informe
pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision,
se procedera a nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede
emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias
siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera
de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
acuerdo con [o que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el

propésito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones
controlando y evitando la erosion en laderas y faludes de pendientes pronunciadas
conformando: canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, gue garanticen
el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, efc. Que
como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se enclﬂgentren en las esfructuras
de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion
que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o incremento de los
focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces
naturales- EL CONTRATISTA deberd estar plenamente consciente que constituira
responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejeculerBRBIRLCT;
actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su cargpamento.y.

otros planteles, alejados de [os rios, mares o-quebradas o cualquiera ofra fy%ﬁfe. de dgta, a
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" una distancia prudente con el proposito de reducir fa contaminacion de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir 12 entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento ;para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos guimicos deniro del area del Proyecto, debe tomar
todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite 0 de
algin derivado del petrolec caiga en alguna corriente, deposito 0 fuente de agua.- 3.
Preservara y protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el
sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o gue no interfieran
razonablemente con la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a
eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas
tomara las medidas necesarias para la proteccién de los arboles y arbustos que queden en
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los cortes para que
la vegetacién pueda resistir a los impactos de la construccion.- 4. No se permitira la
operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos gquimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas,
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser
contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese fipo de
residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua
proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada
por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA
conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
orgénicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademads debera recoger
todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no
limitandose a escombros de concreto, metal, fuberia, latas de aceite, de gi’asa, etc.- Estos
desperdicios seran depositados en sreas de relleno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los desechos
solidos deben ser desalojados en rios, mares U otras fuentes de agua.- 7. EL
CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales
que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a estos.- 8.
EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias
de restos arqueol6gicos o antropol6gicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo con el
Supervisor, reservara en el item de administracion delegada, disponibilidad financiera para
atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno
durante la fase de construccién de la obra, especialmente cuando.su alineamiento ylo area
se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta bi}?diversidad efc.- 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en
jos taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi
Ambiente), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segun el parametro
utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de
esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo
que se localicen dentro de una area ambientaimente fragil, tramitara la autorizacion
ambiental en las correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: GLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Tran
de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de quesEdH
practicas de corrupcion podremos apoyar [a consolidacion de una cultura g
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equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y %ﬁdquisiciones del Estado,
para asi fortalecer las bases del Estado . de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Replblica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen jos procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato
ninguna persona que actue debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningin empleado o© trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
_pi_a_ci:wilag_entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, 0
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo ‘que ambas partes asumen Y asumiradn la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso’por razén del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor; i. A la inhabilitacion para contratar con el Estédo, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecio
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. i. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn €l
Cadigo de Conducta Etica del Servidor Plblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacion de los Compromisos adoptados en el presente documento, bajo
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente
para constancia.
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GOBIERNO DE LA
REPVBLICA DE HONDURAS

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTAGION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
s el presente contrato,

contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamo
en la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, a los
mes ds——{ okl _de! afio dos mil dieciocho.

e OBERTO ANTONJO PINEDAT |

Secretario de Estado en log,i
infraestructura y ServicipGEtiolig
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