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SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS POBLICOS

GOBIERND DE LA
REPUBLICA DE FIONDEURAS

CONTRATO No.009/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018

“PROYECTO “REHABILITACION, MEJORAMIENTC Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL , EN EL MUNICIPIO DE
. EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y REHABILITACION, MEJORAMIENTG Y
ACONDICIONAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PROYECTO VICTORIA EN LA ALDEA COFRADIA, EN EL
- MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRiIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefio,
Licenciado en Administracién de Empresas, con Tarjeta de Identidad Ndmero 0801-1952-
02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril
del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Publicos { INSEP) y YULY KARINA MUNOZ TORRES, mayor de edad, Soltera, hondurefia, Ingeniero
Civil, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazan, con ldentidad No 1520-1987-00120,
quien actia en su condicion de Representante Legal, de la Empresa CONSTRUCTORA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $. DE R.L. { COINF S.DE R.L.),. CON R.T.N.
15039013538333 y para efecto de este contrato se denominaran EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas
de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecio celebramos el presente CONTRATO
PARA EL PROYECTO DE: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO,
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL , EN
EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PROYECTO VICTORIA EN LA ALDEA COFRADIA, EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO GENTRAL”, Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones
Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacién:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de ia
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: ' La Direccién General de Obras Plblicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Edificios Publicos, encargado de
velar por la Coordinaciény Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la

LA SUPERVISION Supervision del proyecto.
g.- PROYECTO: “PROYECTO “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO,
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL , EN EL MUNICIPIO DE EL
PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y REHABILITACION,
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h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este

caso la Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones (FITT).

j-- COORDINADOR: Funcionario publico (ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado)de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segun la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrard por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA,
DEPARTAMENTO DE YORO, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE EL
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL , EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PROYECTO
VICTORIA EN LA ALDEA COFRADIA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”, De conformidad
con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios
Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausula IV del presente
Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes,
forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: GENERACION DE EMPLEQO:
El Gobierno de la Republica a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de .
Infraestructura y Servicios PUlblicos ( INSEP), tiene planeado la ejecucidn de diversos
Proyectos de Inversién Publica a nivel Nacional, impulsando con ello la Generacién de
Empleo directa e indirectamente mediante el rubro de la Construccion, El Contratista
utilizando para ello la Contratacion de personal de la zona de influencia donde se ejecuta el
Proyecto, caso contrario debera justificar la no contratacién, El Contratista esta obligado a
presentar un Listado del Personal Profesional, Técnico, administrativo y de campo, para
impulsar los mecanismos de transparencia y contribuyendo al desarrollo del pais en materia
de Infraestructura fisica y Socio-econémica, logrando con ello el fortalecimiento de la
economia y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, fistado que sera
autorizado por el Supervisor designado por la administracién, si el Contratista incumpliera
con lo estipulado en la presente Clausula se aplicara lo establecido en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos
en el: 1.- Invitacién a Licitacion - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta 5.-
Proceso de Evaluacion.- 6.- Resolucién de Adjudicacién, 7.- Contrato, Modificaciones y
Orden de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio
entregada a EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Plblicas.- 10.~ El
Programa de Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de
Ingenieros Cl\nles o AW@S 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.
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CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:
EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
gjecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios  siguientes: PROYECTOS: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA,
DEPARTAMENTO DE YORO, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE EL
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL , EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PROYECTO

VICTORIA EN LA ALDEA COFRADIA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

"Rehabilitacién, Mejoramiento y Acondicionamiento del centro de Cuidado Infantil, en el municipio de
Santa Rita, Departamento de Yoro."

S 1, PRELIMINARES. __ |
1 |Rotulo de! proyecto UNIDAD 1.00 4,848.87 4,848.87
2 | Demolicién de piso mosaico en pasillo M2 122.26 33.83 4,136.06
3 Desmontaje de estructura de techoy
cubierta M2 586.55 28.41 16,663.89
4 | Desmontaje instalacion eléctrica DIA 3.00 974.16 2,922.48
5 Desmontaje de puerias, incluye
contramarco UNIDAD 25.00 142.07 3,551.75
6 Desinstalacion accesorios y aparatos
sanitarios UNIDAD 12.00 93.85 1,126.20
7 | Acarreo de material de desperdicio M3 130.78 180.81 23,646.33
S s = s L|  56,895.58
8 |Trazadoy marcado ML 187.08 32.48 6,076.36
9 Excavacién material tipo |, material
comun M3 17.75 181.30 3,218.08
10 Rellenos compactados con material del
sitio M3 3.94 215.67 849.74
1 Retiro de material sobrante {corte},
(abundamiento considerado 30%]) M3 17.95 180.81 3,245.54
12 Pared de blogue 6", 1#3, @40 cms,
sentido vertical M2 4.64 790.78 3,669.22
13 Repelio y pulido de paredes e=2 cms, _
mortero 1:4 M2 9.28 200.08 1,856.74
14 | Aplicacién de Impermeabilizante M2 314.75 99,51 31,320.77
Aplicacién de pintura aceite mate {2a3
15 | manos, seglin sea necesario) color
variable segun area M2 1,339.15 84.43 113,064.43
Suministro e inst. De techo canaleta de
2X4, con cubierta lamina de aluzinc Cal.
16 . ) . . .
26, inciuye arriostramiento, anticorrosivo
a dos manos M2 668.50 457.92 306,119.52
17 Cielo falso fibra mineral 2" x 4" y fleje :
metalico M2 612.75 335.18 205,381.55
18 Piso en pasillos, Ladrillo {Tipo Mosaico)
jgual o similar al existente ML 122.26 709.57 86,752.03
19 Ceramica de pared bafios, color blanco,
formato de 20 x 30, acabado pulido mate M2 165.05 539.59 89,059.33
20 Cerédmica piso_gggﬁgsrseiwblamﬁfﬂﬁ"é
formato d%‘g@*%'oj “acabadaulidg-mate M2 84.96
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913,363.07

21

accesorios ML 131.22 77.55 10,176.11
22 Instalacién tuberfa A.N. de 4", incluye
accesorios ML 131.22 22.99 3,016.75
23 |Caja de registro A.N. 65x65x90 cms UNIDAD 10.00 2,694.27 26,942.70
Suministro e instalacién de biodigestor de
24 | 1,300 litras, incluye tapadera de ]
proteccién , caja de lodos, accesorios GL 1.00| 29,280.29 29,280.29
55 Suministro e instalacién bomba 0.5 HP {
Incluye accesorios) UNIDAD 1.00 7,157.35 7,157.35
Cuneta mamp H=0.40 M, E=0.25 Mt,
26 | A=0.40 Mt, 66% pend 33%, mortero 1:4,
incluye parrilla de proteccion ML 55.86 1,347.17 75,252.92
57 Lavamanos de concreto de 2.0x0.65 { 3
llaves) recubierto de ceramica UNIDAD 12.00| 6,714.18 80,570.16
58 Suministro e ints de servicio sanitario '
infantil, incluye accesorios UNIDAD 12.00| 3,664.42 43,973.04
29 Suministro e instalacion de accesorios ( .
portapapel, jaboneras y toalleros) UNIDAD 15.00 686.03 10,290.45
30 Suministro e instalacién de ducha, incluye ' .
bordillo, repelle y pulido accesorios UNIDAD 6.00 3,048.96 18,293.76
o | 304,953.53
R T R T IV. INSTALACION ELECTRICA’ T
Circuito de fuerza hasta 15 AMP, 2#10
31 !THHN color negro, PVC conduit 3/4" tipo
pesado { Cedula 40) ML 145.00 78.35 11,360.75
Circuito de iluminacién hasta 20 AMP,
32 | 2#12 THHN color negro y blanco, PVC
conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40) ML 520.00 58.74 30,544.80
Suministro e instalacion de tomacorriente
33 |especial A/C, bajo repello, incluye 5.00
mts de cableado UNIDAD 2.00 633.51 1,267.02
a4 Suministro e instalacién tomacorriente
doble polarizado con tapadera UNIDAD 10.00 212.83 2,128.30
35 suministro e instalacion interruptor
sencillo UNIDAD 24.00 272.23 6,533.52
36 [suministro e instalacién interruptor doble §  UNIDAD 11.00 280.81 3,088.91
37 Suministro e Inst. Luminaria fluorescente
de 2x40 Watts UNIDAD 50.00 824.48 41,224.00
39 Suministro e inst. luminaria fluorescente
de 1x40 Watts UNIDAD 47.00 616.61 28,980.67
39 |Centro de carga de 24 espacios UNIDAD 1.00 6,837.62 6,837.62
40 Suministro e instalacién aire
acondicionado 18,000 BTU UNIDAD 1.00| 21,344.99 21,344.99
Al Suministre e instalacion aire '
acondicionado 36,000 BTU UNIDAD 1.00| 59,819.39 59,819.39
42 |Tubo EMT 2" con mufa de 2" EMT UNIDAD 1.00 1,170.66 1,170.66
43 Aterrizaje del centro de carga C/Varilla
doble de cobre UNIDAD 1.00 1,340.71 1,340.71
a4 Acometida eléctrica aérea cable Triplex #
6 1,113.00

E| 21675434
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Sum e inst. Portdn metalico, principal de
45 |acceso H=1.80, malla cicldon &' y tubo HG

1-1/2" ancho = 1.00 mts. UNIDAD 2.000 3,341.93 6,683.86

Reparacion puerta metalica H=2.10,
46 .

ancho=0.95 mts, Nivelar UNIDAD 1.00 3,980.28 3,980.28
47 Reparacién puerta metélica H=0.92,

ancho=1 mts UNIDAD 2.00 3,980.28 7,960.56
48 Inst y suministro de marco y puerta de -

madera A=0.92 mts, incluye llavin UNIDAD 20.00 4,404.30 88,086.00
49 Inst y suministro de marco y puerta de

madera A=0.85 mts, incluye llavin UNIDAD 3.00| 4,395.69 13,187.07

Restauracién de puertas, lijado, pintado y
50 |nivelacién de puertas A=0.85 mts, incluye

llavines, bisagras UNIDAD 4.00 1,022.50 4,090.00
51 Puerta de zaranda y tela metalica, tubo

industrial 1"x1" A=0.90 m M2 11.34| 1,527.27 17,319.24

Suministro e instalacion de ventanas
52 |corredizas de marcos de aluminio y vidrio

fijo, incluye teta metdlica M2 74.37 3,528.62 262,423.47
c3 Suministro e inst. De marcos de aluminio :

y tela metdlica - M2 74.37 804.32 59,817.28
54 | Suministro e inst. Celosias A= 85 cms UNIDAD 40.00 69.25 2,770.00
55 | Suministro e inst. celosias A= 70 cms UNIDAD 37.00 69.25 2,562.25
56 | Suministro e inst. celosias A= 40 cms UNIDAD 4.00 69.25 277.00

Balconeria en ventanas M2 70,667.12

b ol At s30.820.43 .
58 |Limpieza final M2 1,158.00 6,577.44
59 | Acarreo de material { desperdicio) M3 15.05 2,721.19
9,298.63
2,041,089.28 | .

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL , EN EL MUNICIPIC
DEL PROGRESC, DEPARTAMENTO DE YORO

Rotulo del proyecto UNIDAD 1.00| 4,848.87 4,848.87
Desmontajg de estructura de M2 36.96 28.41 1,050.03
techo y cubierta

Desmontaje de instalacion DIA 2.00| 8,793.69| 17,587.38
eléctrica y cielo falso en pasillos

Desmontaje de puertas, incluye UNIDAD 31.00] 142.07| 4,404.17
contramarcos

Desinstalacién de canal y bajantes ML 154.18 14.88 2,294.20
A.LL

De‘sinstalac:on de tuberias ML 110.75 13.53 1,498.45
existentes

Des.inst:alamon de aparatos UNIDAD 2 00 93.85 187.70
sanitarios _

Acarreo de material de M3 13.00| 180.81] 2,350.53
desmontaje techos, etc. |
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9 Trazado y marcado ML 110.75 32.48 3,597.16
10  |Excavacion de material tipo | { M3 11.02| 18130 1,997.93
material) :

11 Relleno y compactado con M3 997| 215.67| 2,150.23

material del sitio

Retiro de material sobrante
12 (corte}, (abundamiento M3 1.0% 180.81 189.85
considerado 30%,acarreoc)
Tallado de elementos

13 estructurales A=15¢ms ML - 6.00 94.32 565.92

14 Ranurado de paredes ML ' 7.2G 27.06 194.83
15 Picado en paredes ‘M2 110.43 195.84| 21,626.61
16 Repello y pulido de paredes e=2 M2 112.0¢|. 179.57| 20,111.84
cms, mortero 1:4
Aplicacién de Impermeabilizante
17 presion negatlva transparente en M2 110.43 99.51 10,988.89

paredes que presentan
fluorescencia

Aplicacién de pintura aceite (2 a
18 3 manos, segun sea necesario) M2 1,120.4¢6 8443 | 94,600.44
color variable segln drea

Inst. De techo canaleta 4", con

19 : ) L M2 36.96 311.69| 11,520.06
cubierta lamina de aluzinc

20 Capote para aluzinc Cal. 26 ML 7.70 457.92 3,525.98

Cielo falso de fibra mineral 2x4'y
flejeria metalica

Fascia de Durock con estructura’
22 de angulo de 2x2x1/8" M2 76.70 964.37| 73,967.18
Ceramica de pared bafios, color
blanco, formato de 20 x 30cms
Cerémica piso bafios, color
blanco, formato de 30 x30cms

21 ML 236.70 335.18( 79,337.11

23 M2 114.00 539.59| 61,513.26

M2 73.34 738.58| 54,167.46

24

440,054.75

95 Summl_stro de tuberia ‘PVC ded ML 110.75 76.92 8,518.89
RD-41 incluye accesorios :
j  |Instalacion tuberia AN. de 4%, ML ' 11075  22.99| 2,546.14
, incluye accesorios
27 Erarfz de registro A.N. 65x65x50 UNIDAD 3.00| 2,694.27| 8,082.81
18 Suministro e lnstalacmn.bomba UNIDAD 1.0G| 7,157.35 7157.35
1/2 HP { Incluye accesorios)
29 Sun"unlstro e inst. canal de aguas ML 111.67 253.47| 28304.99
lluvias PVC 6"
g0  |Suministroe ints. Tuberfa UNIDAD 33.60| 104.60| 3,514.56
rectangular PVC 6
gy |CajaderegistroALL Conrejilla | UNIDAD 2.00| 1,880.53| 3,761.06
de proteccion , 65x65 cms.
Suministro e instalacién de
32 servicio sanitario infantil, incluye UNIDAD 1.00| 3,664.42 3,664.42
accesorios
Suminisiro e instalacién de
33 UNIDAD .
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jaboneras y toalleros)

34

Suministro e instalacién de
ducha, incluye bordillo, repelio
,pulido y accesorios

UNIDAD

7.00

3,048.96

21,342.72

94,439.27

V. INSTALACION ELECTRICA

35

Circuito de fuerza hasta 20
AMP,1#12, 2#10 THHN color
negro, PVC conduit 3/4" tipo
pesado ( Cedula 40)

ML

58.00

78.35

4,544.30

36

Circuito de ilumunacion hasta 20
AMP,2#12 THHN color negro y
blanco, y1#14 THHN coior verde,
PVC conduit 1/2" tipo pesado (
Cedula 40)

"ML

120.00

58.74

7,048.80

37

Suministro e instalacién de

repello

tomacorriente especial A/C, bajo

UNIDAD

2.00

633.51

1,267.02

38

Suministro e instalacidn
tomacorriente doble polarizado
con tapadera

UNIDAD

8.00

212.83

1,702.64

39

fluoresente de 2x40 Watts

Suministro e instalacion luminaria

UNIDAD

22.00

824.48

18,138.56

40

Centro de carga de 6 espacios

UNIDAD

1.00

3,510.52

3,510.52

41

Suministro e instalacidn aire
acondicionado 18,000 BTU

UNIDAD

21,344.99

21,344.99

42

Suministro e instalacién aire
acondicionado 36,000 BTU

ey

W

UNIDAD

59,819.3%

58,819.39

ALl 117,376.22

V. PUERTASYVENTANA

43

metalico, principal de acceso
H=1.81, Ancho = 4.00 mts.

Reparacion porton doble de tubo

UNIDAD

1.00

1,022.50

1,022.50

44

Reparacién puerta tubo metéiico
principal de acceso H=1.81,
ancho=1.40 mts,

UNIDAD

1.00

1,022.50

1,022.50

45

Reparacion puerta metélica
H=2.10, ancho= 1 mis

UNIDAD

1.00

1,022.50

1,022.50

46

Reparacién puerta metalica
H=0.90, ancho= 1.20 mts

UNIDAD

1.00

1,022.50

1,022.50

47

Inst y suministro de marco y

puerta de madera A=1.00 mts,
incluye llavin

UNIDAD

5.00

4,404.30

22,021.50

48

Inst y suministro de marcoy
puerta de madera A=0.90 mts,
incluye Havin

UNIDAD

11.00

4,395.68

48,352.59

- 48

Restauracidn de puertas, lijado,
pintado y nivelacion de puertas
A=1.00 mts,

UNIDAD

7.00

1,022.50

7,157.50

50

Restauracién de puertas, lijado,
pintado y nivelacion de puertas
A=0.90 mts,

UNIDAD

1,022.50

8,180.00

51

Puerta de marco de aluminio y
tela metalica A=0.90

M2

3,066.41

34,773.09

52

Suministro e inst. De marco de ‘

M2

Rl
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Suministro e inst. Celosias A= 90

53 cms UNIDAD 148.0C 62.25( 10,249.00
54 irl:]r:ihistro e inst. celosias A= 75 UNIDAD 10-_0(} 69.25 692.50
- i:"r:inistro e inst. celosfas A= 70 UNIDAD 1.0C 69.25 69.25
56 i::inistro e inst. celosias A= 60 UNIDAD 2.0C 69.25 138.50

279,685.48

58 Limpieza final M2 1,380.0C 5.68 7,838.40

59 Acarreo de desperdicios M3 17.94 180.81 3,243.73

ALl 11082.13
976,869.18 |,

"Rehabilitacién, Mejoramiento y Acondicionamiento centro educativo Proyecto Victoria, en la aldea Cofradia, En
el municipio de! Distrito Central.”

1 Desmontaje de ventanas de celosias de madera M2 66.70 88.65 5,912.96
2 Desmontaye de instalacidn eléctrica ( Lamparasy DIA 1.00 974.16 974.16
tomacorrientes)
3 Desmontaje de puertas, incluye contramarcos UNIDAD 1.00 142.07 142.07
4 Desmontaje de laminas de cielo falso M2 ‘ 4.40 28.41 125.00
5 Desinstalacion de aparatos sanitarios UNIDAD 2.00 93.85 187.70
6 Desmontaje de mamparas en bafios M2 27.15 125.02 3,394.29
7 Acarreo de desperdicios M3 22.35 180.81 4,041.10

14,777.28 1,
| . ¢ LBANILERIA

8 Resane de firme en pasillos, con aditivo M2 160.47 338.91 54272.56
adherente

9 Repello en paredes E=2 cms, mortero 1:4, H = M2 56.27 204.33 11,497.65
0.20 cms

10 Aplicacion d_e pintura ac_elte { 2 a 3 manos, segun M2 136.14 84 43 11,494.30
sea necesario) color variable segun area

11 Cielo falso, laminas de fibrocemento 2x4 M2 4.40 646,13 |. 2,842.97

12 Ceramica de pared, color ladrillo, formato de M2 56.27 539.58 30,362.73
20x30

13 Resane en culatas . ML 235.79 11,317.92

121,788.13 |~

(SR ST - TN
‘&V :‘ 6, ) H 'm{;: .

i R

(=) 1y " ™ h .
{2 GOBIERNO DE HONDURAS
D o kX K Ok *

%, MINISTRO
%%JBSINSEP o




x Kk Y ok *

SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBRIERNO DF LA
a1

IR R IINT AL

NI INSTALACION HIDROSANITARIA

L . s de co to de 2. .0.65 3 llaves
14 | -ovamano nereto de 2.0x0.65 { ) UNIDAD 7.00| 678279  47,479.60
recubiertta de ceramica
15 Servicio sanitario, incluye accsesorios UNIDAD 2.00 3,664.42 7,328.84
16 Su_mm.:stro e instalacion de accesorios para UNIDAD 2,00 806.88 1,613.76
urinario _
17 |Tapadera de inodoro UNIDAD 1.00 464.10 464.10
18 Mamparas en bafios M2 27.15 3,291.20 29,356.08
146,242.38
TCircuito de iluminacion hasta 20 AMP, 2#12
19 THHN color negro y blance , PVC conduit 1/2" ML 52.00 49,47 2,572.44
tipo pesado (cedula 40)
20 Sumn.nstro e instalacion tomacorriente doble UNIDAD 28.00 212.83 5.959.24
polarizado pared
21 Sumlr.ustro e.mstatat:lon tomacorriente doble UNIDAD 15.00 12.83 3,192.45
polarizado piso
22 Suministro e instalacio de interruptor sencillo UNIDAD 6.00 272.23 1,633.38
23 suministro e inst. luminaria fluoresente de1x40 UNIDAD 9.00 616.61 5,549.49
Watts
24 Centro de carga de 6 espacios UNIDAD 1.00 4,319.81 4,319.81
23,226.81
V. PUERTAS Y VENTANAS
Suministro e instalacion puerta metélica
IDA . 45, .
25 troquelada, Bodega 2.10x1.00 mts UNIDAD 1.00 6,345.38 6,345.36
26 Instalacién y suministro de llavin UNIDAD 6.00 978.10 5,868.60
Suministro e instalacion de ventanas corredizas
27 de marco de aluminio y vidrio fijo, incluye tela M2 66.70 3,529.51 235,418.32
metalica.
28 | Suministro e instalacicon de celosias M2 14.82 1,931.31' 28,622.01
29 E_ialcone:lrla metalica en ventanas angulos y varilla M2 66.70 1,074.86 71,693.16
lisa 1/2
30 Pizarron de formica 1.32x2.44 Mts UNIDAD 5.00 4,417.36 22,086.80

370,034.25

PRELIMINARES
31 Desinstalacion de aparatos sanitarios UNIDAD 2.00 93.85 187.70
32 Acarreo de desperdicios M3 331 180.81 1,502.53
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Trazado y marcado

#2@30 A.S

33 ML 8.31 32.48 269.91
34 Excavacion Tipo | ( Material Comun) M3 8.47 181.30 1,535.61
35 Relleno compactado con material del sitio M3 0.26 215.67 56.07
36 Firme de concreto en pasillo Exterior ,E=5cms, M2 69.74 380.07 26,506.08

28,367.67 | -

37

Suministro tuberia A.N, de 4", Incluye accesorios ML 67.23 77.55 5,213.69

a8 Sumlnls’_cro Tuberia A.P. de 1/2", Incluye ML 67.23 29.99 1545.62
Accesorios

39 Caja de registro A.N. 65X65 Cms UNIDAD 2.00 2,756.39 5,512.78

40 Sumlnls’Fro Tuberia A.P. de 1/2", incluye ML 38.60 9.99 385.61
Accesorios )

a1 Instalac'l.on Tuberia A.P. de 1/2", Incluye ML, 38.60 12.07 465.90
Accesorios :

42 Servicio sanitario, incluye accsesorios UNIDAD 2.00 3,664.42 7,328.84

20,452.44

Desmontaje de puertas, incluye contramarcos

UNIDAD

2.00

284.14

Acarreo de desperdicios

M3

0.40

72.32

356.46
4s Repello en paredes E=2 cms, mortero 1:4, H = M2 13.84 204.33 2,827.93
0.20 cms
Ceramica de pared, color‘!adrillo, formato de '
46 20x30, acabado pulido mate M2 13.84 539.59 7,467.93
a7 Aplicacion d_e pintura ac.elte { 2 a 3 manos, segun M2 125.05 84.43 10,557.97
sea necesario) color variable segun area
48 _lResane en culatas ML 12.04 235.79 2,838.91
e 23,692.74 .
49 Sumlanztro e instalacién porton metalico UNIDAD 200 7,505.46 15,010.92
corredizo 1.38x2.10 '
Suministro e instalacion puerta metalica
NIDAD
>0 troquelada, bodega 2, i UNIDA
w-‘*"“"*”‘ _ %
%é ] , & oo E%::’ E{
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51 Suministro e instalacion de celosias - GLB 1.00 6,633.92 6.633.92
35,474.44

Limpieza final . 6,078.74

i ' 6,078.74

© 792,181.57

3,810,140.03

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS
DIEZ MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 031100 (L. 3, 810,140.03).- Queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacion de un Informe
de soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual sera revisado por el
Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la Gitima estimacion el
Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una
visita al sitic de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEPTIMA: AgGNACQN PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se. efectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién: 0120, INSEP/FONDO DE INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES FITT, No. 11101-02-000241-1. :

CLAUSULA OCTAVA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS: '

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucién del proyecto y la aplicacién de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacién de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara
por medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que
hara EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios tnicamente cuando
éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacién de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a
favor de El Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO -
a) EL. CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacién a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los
trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articuio
217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- El Supervisor tendrd ademas la facultad de supervisar todas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya
sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion.- Es
obligacién para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formard parte integrante del
presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacién.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con
lo establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de
acuerdo con los documentos GOI’I_:&I;%(%&L,&QK_S, y para tal efecto y sin necesidad de
conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspeccio

dicha

convenientes y--recesarias; Wnsbecciones podran ser tambié?/u"@a_'

cualquier otra Instit
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las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o hard que se facilite, el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen
todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra este efectuandose; procurando la
informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccién detallada y completa
de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.- '

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros &N idioma espaiiol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo
este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante Ia
ejecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros
"y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier
otra operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA
por un periodo de diez (10) afios después de terminado el proyecto.- Durante este periodo,
estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que EI Gobierno considere
necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera
revisado, priorizado y aprobado por €l Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA
DIRECCION: documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacién por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos

Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la
Direccion General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de NOVENTA
(90) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL
CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por
EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por
causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que
para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al
aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA TERCERA: GARANTIAS.- _
1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de Ia
obra, la siguiente garantia: a): Garantia de Anticipo: El Contratista recibira como anticipo el
Quince por ciento (15%) del monto total del contrato, este Ultimo debera constituir una
Garantia equivalente al cien por ciento (100%) de! Anticipo otorgado y se deducira el quince
por ciento (15%) de cada Estimacion, a partir de la primera estimacion de obra ejecutada.
En la Estimacién final se deducira el saldo pendiente de dicho Anticipo. La vigencia de esta
Garantia sera por el mismo plazo del contrato y concluira con el reintegro total del Anticipo.
Es entendido que el Anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizaciéon y a
la inversion de materiales, equipos y servicios directamente relacionados con la ejecucion
de la obra.- Lo anterior conforme al articulo 105 de la Ley de Contratacién del Estado y 179
del Reglamento de dicha Ley. El cien por ciento de dicho Anticipo sera otorgado a!
contratista en Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras. b): Garantia de
Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato,
con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del
mismo.- efectuada la recepcion final de las obras objeto del contrato, el Contratista sustituira
la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia ¢) Garantia de Calidad de Obra:
que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la recepcion final y por un monto
equivalente al cinco por W"’del valor del contrato.- El incumplimig
establecido al inciso..a)-e ¢ion a L2y

sustitucion de la Garantia de C
obras por la Garantia_dé"Ca ig@l gar a la ejecucion o intervencig
Cumplimiento de Coni: .2 Las Eiahzas establecidas en los literales
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presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante
solicitud formal, el Contratista debera solicitar ante la Direccién General de Obras Publicas,
la revisién y la aprobacion de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su
escrito el Original de la Fianza, simultdneamente y de caracter obligatorio debera presentar
una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran
efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las
clausulas o condiciones que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN
EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El piazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de
lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la zona,; c)
Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el
Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo
caso el plazo adicional serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma
prevista por la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE_LAS
GARANTIAS: :
Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo
y su cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de
resolucion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes
otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de
excusion.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL

- CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la

Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucién de la
garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de
Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcién Final o
definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia
de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados
por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el
Coordinador designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO:
EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del
Estado, Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que
realice EL CONTRATANTE y que importen aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por
ciento (10%) de su valor, se haran mediante ordenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION vy previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del monto original.- Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un
Addendum de ampliacion del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas
no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) de! monto inicial del contrato ni referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificacion excediese de este
veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la modificacién a la
aprobacién del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la
resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucion o aum
prestaciones a SMQ@D&M&%ﬁmﬁ“' r al veinte por ciento (20%).- T
debera estar debjda;ﬁ'e'ﬁ;%fmad? eggaday : rocedera cuando concurran
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imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea la
tnica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENAL.:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucién de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por
el Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacién y entrega de las obras
en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera
pagar una multa del 0.36% del valor del contrato segun articulo 67 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de
retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos
pendientes a su favor.-

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL .-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar
a EL CONTRATISTA, el retiro de! personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su jabor y EL CONTRATISTA debera
sustituilo en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera designar un
Superintendente para la ejecucién de las obras objeto de este contrato y una vez
terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones que le comrespondan.- El Superintendente sera un
Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de ingenieros Civiles de Honduras, con
cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales,
debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y
dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de
1a orden de Inicio debera remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un
listado en el que se describa ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda
convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de
operacion, pudiendo retirarlo o reemplazario Unicamente con el consentimiento por escrito
de LA DIRECCION y del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en
buenas condiciones de funcionamiento, sera notificado a LA DIRECCION, y EL
CONTRATISTA debera retirarlo o reemplazarlo, para lo cual sera necesario dnicamente que
el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificacion a LA DIRECCION, y su
reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber
recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA estd obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del
proyecto, sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran
aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los
conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por
su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del
Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por los dafios
y perjuicios que por su culpa o negligencia o Ia de sus empleados, se causare a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales
adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.-
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a
su cargo, de chalecos, cascos Y cualquier otro implemento de seguridad con las
caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:
Las obras se ejecutaran con estricto apego al confrato y a sus anexos, incluyendo
eventuales modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los
Proyectos y conforme a las instrucciones por esctito que, en interpretacion_{ T

contrato y de los citados anexos, diere-alcontratista EL SUPERVISOR desi %éﬂéf“por.EL
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CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencion a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales
que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA,
deberan hacerlo personaimente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucion total del
contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL: :

EL CONTRATISTA sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del persona! para la ejecucién del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a EL. CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operacion llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA,
cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En
caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier
otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para
evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:
De acuerdo con fo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contrataciéon del Estado la
recepcion definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado
la construccién ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que
resulte por defectos o vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el disefio,
segun corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o
después de la recepcién definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que
procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes
de responsabilidad se comunicara lo procedente a la Procuraduria General de la Replblica,
segun fuere el caso.- La Garantia de Calidad presentada por EL CONTRATISTA
respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucién de
disputas o la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, segan lo determine la Ley. El
Contratante en cualquier caso de controversia debera crear Mesas de Resolucién de
Disputas, con el proposito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones
por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por
caso fortuito o fuerza mayor agquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras
(declaradas o no), Blogueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se
haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier ofra causa que por encontrarse
fuera de l1a voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacién relacionada
con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podra solicitar la terminacidn
anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la f:gmr_jfwwggim,;autorizar tanto una ampliaciéon del plazo delc
dando cumplimiente-a-16€stipuladol en la Clausula Décima Tercera
ampliacion de 143 Qararitias;
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justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA _VIGESIMA _NOVENA: TERMINACION DEL _ CONTRATO POR
CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA,
indicando los motivos de su resolucion.- Dicha resolucién se efectuara en la manera y de
acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningdn
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al
recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el
trabajo, a menos que la comunicacion indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a
su juicio podra rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:

Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones
pactadas, el contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere
causa suficiente de acuerdo a lo. establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se
notificara dicha resolucién en forma personal o electronicamente en el plazo maximo de (5)
dias contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna,
dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra
contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1)
E! grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta
de constitucin de la Garantia de Cumplimiento de confrato o de las demas garantias a
cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3) La suspension
definitiva de las obras o la suspensién temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses, en caso de fuerza mayor 0 caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administraciéon de EL CONTRATANTE; 4)
La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores; 5) La disolucién de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La
declaracion de quiebra o de suspensién de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8} El incumplimiento de
las obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto; 9) La falta correccién de defectos de disefio cuando estos sean
técnicamente inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales
que se efectie por razén de la situacion Econdémica y Financiera del Pais, y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Articulo 69 parrafo
segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia
de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los trabajos contratados, debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusion de la obra en
el plazo establecido en este Conirato.- La negligencia se comprobara con el dictamen de El
Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA
DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacién de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14} Si se le embarga el equipo,
magquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con
sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera
que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera
actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pablica o en perjuicio de la ejecucion &

de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de
cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.:__ﬂé;\;%tgﬁsm
CONTRATISTA reh(saraproseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o ;qj'aérhnte con g
la diligencia necesaria.para-ctiffiplir, conElprograma de trabajo aprobado y g6 guragsi
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terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador
el término de diez (10) dias habiles, para que acompafando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado,
o en su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en
los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto
bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar
a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién previa y por
escrito de LA DIRECCION.- El fiador tendrd un témmino de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver ei Contrato y consecuentemente cobrar al
fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas
en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso
Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion o cancelacion de
este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad
alguna de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las
estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la
fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a
causas imputabies a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento
de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes
mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus
intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias habiles
después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta
de pago o se haya llegado a algtin acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la
rescisién o cancelacion del contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite
judicial 0 administrativo, que la emision de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA: '

1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado .- Entendiéndose por terminacién sustancial la conclusién de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego
que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al
servicio. Si en la inspeccién preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para
que a su costo proceda dentro del plazo que se sefale en el acta de recepcién provisional,
a la reparacion o ferminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por
escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta
de recepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervisién y este rendira un informe
pormenorizado a LA DIRECCION, despues de haber recibido el informe de la Supervision,
se procedera a nombrar la Comision de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede
emitira el Acta de Recepcién Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias
siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera
de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE: _
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el
proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones
controlando y evitando la erosion en laderas y taiudes de pendientes pronunciadas
conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, qu
el flujo natural d@&gugﬁs;gjgvm'ﬁﬁapdo escombros, vegetacion t
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de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido a! sedimento o vegetacion
que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o incremento de los
focos de reproducciéon de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces
naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira
responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus
actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y
otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cuaiquiera otra fuente de agua, a
una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petroleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar
todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de
algin derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.- 3.
Preservara y protegerd toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el
sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran
razonablemente con fa ejecucién de las obras de este Contrato, comprometiéndose a
efiminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas
tomara las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que queden en
pie, esto incluye e! corte profesional de la vegetaci6n y el tratamiento de los cortes para que
la vegetacién pueda resistir a los impactos de la construccion.- 4. No se permitira la
operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.~- EL
CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas,
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser
contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de
residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua
proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitird arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada
por filtracién u otros medios para reducir el sedimenio contenido.- EL CONTRATISTA
conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios, drenajes 0 en
las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger
todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no
limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios seran depositados en areas de relieno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningin caso los desechos
solidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 7. EL
CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales
que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos.- 8.
EL CONTRATISTA avisarad inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre
evidencias de restos arqueoldgicos o antropologicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo
con el Supervisor, reservara en el item de administracion delegada, disponibilidad financiera
para atender cualguier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno
durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o area
se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en
los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las
actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segin el paramefro utilizado se
encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos due se encuentren por debajo de esta
categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que
se localicen dentro de una area ambientaimente fragil, tramitara la autorizacion ambiental en
las correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado  de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicaciéon de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion 'y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningn
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo éstas como aqguellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;
b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y
verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte,
para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro
de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de
este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgaria a terceros y a su vez,
abstenermnos de utilizaria para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de algunc de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que
se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las auioridades correspondientes cualquier
hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados,
del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subconfratistas con los cuales el Contratista o
Consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara |ugar: a. De parte del
Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que corresponda. b. De parie del Contratante; i. A la eliminacion definitiva
del [Contratista o Gonsultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién
al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cadigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,-
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la
aceptacion de los Compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que
esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamen
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION: |
Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato,
en la Ciudad de Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, a los Z< dias del
mes de @g-ﬂu & v &.del ano dos mil dieciocho.

Secretario de Estado en JJS} pac Ry
Infraestructura y Servicigs Publicos’ gy
(INSEP)
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