Contrato de Servicio de Consultoria Individual

SUPERVISION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE
CONSERVACION VIAL CIRCUITO 1

ESTE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL (en adelante denominado el “Contrato”) se
celebra entre MCA HONDURAS, que en adelante se denominard el CONTRATANTE, representado por
Marco Antonio Bogrdn Corrales, mayor de edad, Abogado, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo
nimero 004-2011, de fecha 27 de enero de 2011, emitido por el Presidente Constitucional de la
Republica, actuando en su condicion de representante legal, y por otra parte, Ana Marcela Navarrete
Gallardo, mayor de edad, profesién Ingeniera Civil, con residencia en Colonia Roble Alto, Bloque B, Casa
8, Comayaguela, Honduras, Teléfonos: 9615-7536 con tarjeta de identidad nimero 1208-1970-00060,
quien en adelante se denominaré la CONSULTORA, el que se sujeta a las cldusulas siguientes:

1. DEFINICIONES. Los siguientes términos seran interpretados como se indica a continuacion:

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

()

(h)

(i)

1)
(k)
U

(m)

(n)

Servicios profesionales, son servicios de diversa indole prestados temporalmente por una persona
que posee un titulo de educacién superior que le habilita a ejercer una profesion, regulados por las
normas de contratacion establecidas en el Contrato de Préstamo del BID.

"BID" o “Banco”, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Institucién financiera internacional de
caracter regional, con sede en Washington DC de los Estados Unidos de Norte América.

"La Entidad", "Entidad CONTRATANTE", “CONTRATANTE" es la institucion que requiere los servicios
del Profesional.

"Profesional o CONSULTORA", es toda personal natural que posee un titulo de educacién superior
que le habilita a ejercer una profesién. El Profesional que presta sus servicios profesionales no asume
la condicién de empleado del BID; tampoco de la Entidad. Puede ser un profesional de nacionalidad
hondurefa o residente “bona fide” en Honduras o un profesional nacional o residente “bona fide”
de un pais miembro del BID.

“Concurso” es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al Profesional.

"Documentos Precontractuales”, "Bases", son los documentos que contemplan las disposiciones
para el proceso de seleccién del Profesional y para la negociacion del Contrato. Establecen los
términos de referencia y las condiciones del Contrato. Constituyen "La Ley del Contrato".

“Contrato” es el convenio celebrado entre la Entidad y la CONSULTORA. Incluye las Bases, sus
apéndices y todos los documentos incorporados a éste por referencia.

"Precio del Contrato" es el precio pagadero a la CONSULTORA por la prestacion de sus servicios
profesionales, incluye los honorarios y los gastos incurridos por la prestacion de los servicios de la
CONSULTORA.

“Honorarios” es el pago por la prestacion de los servicios brindados por e la CONSULTORA. Por la
naturaleza del Contrato, no admite relacion de dependencia laboral alguna y por tanto
reconocimiento de ningun beneficio de orden social.

“Programa” es aquel que se financia con los recursos del Préstamo o Cooperacion Técnica.
“Proyecto” es el objeto del Contrato.

“Financiamiento” se entendera como los fondos que el Banco conviene en poner a disposicion del
Prestatario o Beneficiario para contribuir a la realizacién del Proyecto.

"Fuerza mayor" o "Caso Fortuito", es el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
publico, etc.

"Plazo", periodo en dias calendario sucesivos, incluyendo sabados, domingos y feriados.



2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. EI CONTRATANTE ha recibido financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (en adelante denominado el “Banco”) para sufragar el precio de los Servicios Profesionales,

que se llevaran a cabo como parte del Programa Vial del Corredor Agricola Tegucigalpa-Puerto Castilla.
(en adelante denominado el “Programa”). El CONTRATANTE se propone utilizar parte de los fondos de
este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el
Banco sélo efectuara pagos a pedido del CONTRATANTE y previa aprobacién por el Banco, (ii) dichos
pagos estaran sujetos en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato de Préstamo v (iii)
nadie mas que el CONTRATANTE podré tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni
tendra ningun derecho a reclamar fondos del financiamiento.

3. SERVICIOS. La CONSULTORA prestara los Servicios que se especifican en el Anexo A, “Términos de
Referencia”, que forma parte integral de este Contrato.

En virtud de sus conocimientos, se aclara que la CONSULTORA no recibird disposiciones u érdenes en
relacidon de dependencia laboral, sino unica y exclusivamente instrucciones referentes a la asesoria y
prestacion de servicios profesionales previstos en el Anexo A. Los servicios profesionales se ejecutaran de
acuerdo a los requerimientos y a las necesidades del CONTRATANTE.

4. PLAZO. La CONSULTORA prestara los Servicios durante el periodo de duracion de 10 meses, que se
iniciard del 2 de febrero de 2015, o durante cualquier otro periodo en que las Partes pudieran convenir
posteriormente por escrito.

5. COORDINACION CON EL CONTRATANTE. Para propdsitos administrativos, el CONTRATANTE designa a la
Directora de Transporte, para administrar los servicios de consultoria y proveer a la CONSULTORA toda la
informacién relevante para ejecutar sus actividades, quien sera responsable de la coordinacion de las
actividades contempladas en este Contrato, de la recepcion y aprobacion de las facturas para cursar los
pagos, y la aceptacidn y aprobacion por parte del CONTRATANTE de los informes u otros productos que
deban proporcionarse.

6. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA. La CONSULTORA se compromete a prestar los Servicios de
acuerdo con las normas mds elevadas de competencia e integridad ética y profesional. En caso en que
cualquier tarea desempefiada o cualquier informe o documento preparado por la CONSULTORA fueran
considerados insatisfactorios para el CONTRATANTE, éste notificard a la CONSULTORA por escrito,
especificando el problema. La CONSULTORA dispondra de un periodo de quince (15) dias calendario,
contados a partir de la fecha de recibida la notificacién, para subsanar o corregir el problema. El
CONTRATANTE dispondra de un plazo razonable a partir de la fecha de entrega de cualquier informe o
documento por parte de la CONSULTORA, para analizar, hacer comentarios, requerir revisiones o
correcciones, 0 para aceptarlo.

Asi mismo, la CONSULTORA reconoce su responsabilidad profesional directa ante la Entidad por casos de
negligencia, error u omisién en el desempefio de sus actividades, liberando al CONTRATANTE de cualquier
accion judicial o extrajudicial por este concepto.

7. INFORMES. Es obligacion de la CONSULTORA presentar a la Entidad los informes sefialados en los
Términos de Referencia, con los ajustes acordados en la negociacién, los mismos que forman parte del
Contrato. La CONSULTORA debe suministrar a la Entidad cualquier otro informe que razonablemente se le
solicite en relacién con el desarrollo de su trabajo, siendo también su obligacién proporcionar las
aclaraciones y/o ampliaciones que el CONTRATANTE estime necesarias en cualquiera de los informes
anteriormente indicados.




De no ser solicitadas las aclaraciones en el plazo de 5 dias habiles, se entendera que la Entidad aprobd tales
informes. A su vez, la CONSULTORA tendra un plazo de hasta 5 dias habiles para satisfacer las aclaraciones
solicitadas.

8. PRECIO DEL CONTRATO. El CONTRATANTE pagara a la CONSULTORA una suma no superior a Lempriras
925,000.00 (Novecientos Veinticinco Mil Lempiras Exactos) por los Servicios prestados conforme a lo
indicado en el Anexo A. El CONTRATANTE hara la retencién del Impuesto sobre la Renta por el monto a
pagar en concepto de honorarios profesionales de la “CONSULTORA”, en los términos establecidos en la
Ley del Impuesto Sobre la Renta de |la Republica de Honduras y su Reglamento. El monto méaximo ha sido
establecido en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades para la CONSULTORA. Los pagos
que se efectuaran en virtud del Contrato comprenden la remuneracién de la CONSULTORA. La
CONSULTORA asume la cobertura de sus riesgos profesionales o de seguridad social y elegira la empresa
médica que considere conveniente para su proteccion, por lo que exime al CONTRATANTE de toda
obligacién en esta materia.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al Anexo B, pagadero en moneda nacional conforme al tipo de
cambio oficial del dia en que se emite el comprobante de pago en el sistema contable del Programa y
dentro de los treinta (30) dias contados a partir de |la presentacion por la CONSULTORA, y aprobacion del
CONTRATANTE, de la solicitud de pago y el informe o producto de acuerdo a lo previsto en el Anexo A.

9. PRORROGAS. Previa conformidad del BID, se podré prorrogar el Contrato de la CONSULTORA siempre y
cuando se cumplan con los siguientes requisitos: (i) la prérroga sea consistente con los objetivos del
Programa; (ii) la evaluacion del desempefio de la CONSULTORA hasta la fecha sea satisfactoria; (iii) Que el
Contrato no se haya vencido; (iv) Que sea un Contrato que se haya pactado en honorarios por mes; y, (v) que
exista la disponibilidad de fondos.

La prérroga del Contrato se debe tramitar siguiendo los mismos procedimientos del Contrato original,
contando con: (i) la justificacion detallada de la necesidad de extension y la evaluacién del grado de progreso
del Contrato; (ii) los Términos de Referencia ajustados; (iii) el costo de la prérroga; (iv) la aprobacion previa del
BID al proyecto de Enmienda al Contrato principal; y, (v) finalmente, la suscripcion de la Enmienda.

10. MODIFICACIONES. En caso de requerirse modificar los Términos de Referencia o las condiciones de
prestacion de los servicios de la CONSULTORA, para la tramitacién de las modificaciones se deben observar
los mismos procedimientos descritos anteriormente en la clausula 9

11. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos afios siguientes a su
término, la CONSULTORA no podrd revelar ninguna informacion confidencial o de propiedad del
CONTRATANTE relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del
CONTRATANTE sin el consentimiento previo por escrito de este ultimo.

12. PROPIEDAD DE LOS MATERIALES. Todos los estudios, informes, graficos, programas de computacién, u
otros materiales preparados por la CONSULTORA para el CONTRATANTE en virtud de este Contrato, asi
como toda documentacion que se origine como consecuencia de seminarios o cursos en los que participe
la CONSULTORA, seran de propiedad del CONTRATANTE. Previa autorizacion del CONTRATANTE, la
CONSULTORA podra conservar una copia de dichos documentos y programas de computacién.

13. CONFLICTO DE INTERESES. La CONSULTORA: (a) Declara y garantiza que él mismo, o como integrante
de una firma, no ha sido previamente contratado por el CONTRATANTE para suministrar bienes o ejecutar
obras o para prestar algin servicio (distinto de los Servicios) para un proyecto que haya originado los
Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos; (b) Conviene en que, tanto durante la vigencia de
este Contrato como después de su terminacion, e la CONSULTORA no podra suministrar bienes, construir
obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para
cualquier proyecto que se derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos; (c) Conviene



en que durante la vigencia de este Contrato no podra suscribir otros contratos para proporcionar servicios
que, por su naturaleza, pueden estar en conflicto con los Servicios asignados a la CONSULTORA; (d)
Declara y garantiza que no tiene ninguna relacién de trabajo o de familia con algin miembro del personal
del CONTRATANTE (o con la entidad beneficiaria o prestataria del Banco) que esté directa o
indirectamente involucrado con cualquier parte de: (i) la preparacién de los Términos de referencia del
Contrato; (ii) el proceso de seleccion de dicho Contrato; o (iii) con la supervision de dicho Contrato, a
menos que se haya resuelto, de manera aceptable para el Banco, el conflicto generado por estas
relaciones, ya sea durante el proceso de seleccion y de ejecucion del Contrato.

14. FRAUDE Y CORRUPCION. El Banco Interamericano de Desarrollo exige que todos los Consultores
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) observen las Politicas para la
Contratacion y Seleccién de Consultores financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos
los Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) que han
presentado sus ofertas o que estan participando en proyectos financiados por el Banco, observen los mas
altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccidn y de negociaciones o la ejecucion de un
Contrato. Los actos de fraude y corrupcién estdn prohibidos’. El Banco también adoptard medidas en
caso de hechos o denuncias relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcién, de acuerdo a los
procedimientos administrativos del Banco.

15. RESCISION DEL CONTRATO. Sin que se genere incumplimiento por cualquiera de las partes, el
presente Contrato podra ser rescindido por las siguientes causas: (a) por acuerdo entre ambas partes; y
(b) por causas de fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes, y se de aviso con quince dias de anticipacién por medio escrito. C) Muerte de la CONSULTORA. .- d)
Si la evaluacién del desempefio del Plan de Adquisiciones y de la proyeccion de desembolsos del
programa resultare insatisfactoria en dos periodos; en el caso que sucediera uno de los evento antes
citados se procedera a finiquitar la relacion y al pago por los servicios prestados a la fecha de presentacién
de la justificacion por medio escrito. En todos los casos el CONTRATANTE informara al Banco la
finalizacidn del Contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja de este Contrato que las Partes no
puedan solucionar en forma amigable, debera someterse a arbitraje institucional ante la Camara de
Comercio e Industrias de Tegucigalpa, conforme La Ley de Conciliacion y Arbitraje. Cada parte propondra
un arbitro y entre los dos arbitros nombrarén al tercero.

17. CARACTER DEL CONTRATO Y SEGUROS. Por la naturaleza del presente Contrato, las partes declaran y
aceptan que no existe entre ellas relacion de caracter laboral ni de Seguridad Social alguna, este Contrato
se rige por las disposiciones del Codigo Civil, consecuentemente la CONSULTORA no tendra derecho a los
beneficios laborales establecidos que tienen relacién de dependencia.

18. CESION. La CONSULTORA no podra ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo.

19. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. Cuando por motivos de trabajo la CONSULTORA tenga que desplazarse y
pernoctar dentro del pais, fuera del lugar sede de su trabajo, recibird los vidticos y gastos de viaje, en
Lempiras, de acuerdo con la escala de vidticos vigente en la Entidad. Se le reembolsard también los gastos
realizados y autorizados por la Entidad cuando se desplace fuera de la sede por menos de un dia y regrese a

" El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y corrupcién dentro del
proceso de adquisiciones o la gjecucion de un contrato financiado por el banco, el cual esta disponible en el sitio virtual del
banco (www.iadb.org). Para tales propdsitos cualquier denuncia debera ser presentada al banco para la realizacién de la
correspondiente investigacion. Las denuncias deberan ser presentadas ante la Oficina de Integridad Institucional (OIT)

confidencial o anénimamente.



pernoctar en la sede. Si por asuntos de trabajo tuviera que viajar al extranjero, recibird los viaticos y gastos de
viaje, en US délares, igualmente de acuerdo con las escalas vigentes en la Entidad, siempre y cuando no
excedan los valores que reconoce el BID cuando contrata directamente.

Adicionalmente, cuando por razones de trabajo la CONSULTORA tenga que movilizarse por el interior del
pais, la Entidad CONTRATANTE le proveera a su costo el transporte necesario.

Para el caso de viajes aéreos, su costo no debe exceder al de la tarifa econémica por la ruta mas directa. NO
APLICA

20. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento del Contrato imputable la
CONSULTORA, éste dispondra de 8 dias contados a partir de la notificacién de la Entidad para justificar o
enmendar el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contractuales. Si no lo hiciese, el
CONTRATANTE declarara anticipada y unilateralmente terminado el Contrato.

Sera también causa para que el CONTRATANTE proceda a declarar la terminacion anticipada y unilateral del
Contrato, cuando la CONSULTORA incurriere en practicas corruptivas (soborno, extorsion o coercidn, fraude,
colusién) o se encontrare encausado penalmente. En caso de haberse causado perjuicio a la Entidad, la
CONSULTORA estara sujeto a las acciones legales que correspondan, ademas de asumir la responsabilidad
total por los dafios y perjuicios causados.

El incumplimiento de la Entidad respecto a sus obligaciones, que afecte de manera importante al desarrollo
del trabajo de la CONSULTORA, le da derecho a éste a demandar la terminacién del Contrato con
indemnizacién de dafios y perjuicios.

Cuando el Contrato termine de mutuo acuerdo, el convenio de terminacion deberd tramitarse legalmente y
contendra el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidacidn contractual. Previamente a su
suscripcion, se requerird la aprobacién del BID. La terminacion por mutuo acuerdo no implicard renuncia a
derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad o de la CONSULTORA. La Entidad no podra celebrar
con la misma CONSULTORA Contrato posterior que contemple el mismo objeto.

Para el caso de terminacion de mutuo acuerdo, la CONSULTORA se compromete a presentar los informes que
eventualmente estén pendientes de entrega, asi como a elaborar y presentar un informe final en el que dé
cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La presentacién de los informes periddicos o de
alguna de las fases que puedan estar pendientes y del informe final antes mencionado, a entera satisfaccion
de la Entidad y del BID, sera condicidon indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho la
CONSULTORA, desde el momento que se haya invocado las causas para la terminacion anticipada del
Contrato. Consecuentemente, |la Entidad a partir de tal fecha, suspenderd cualquier pago que adeude a la
CONSULTORA hasta tanto éste presente los informes a que esté obligado y los mismos hayan sido aprobados
por la Entidad y el informe final también por el BID.

En todo caso de terminacion, la CONSULTORA debera devolver a la Entidad todo el material que se le hubiere
entregado para la realizacién de su trabajo y todos los documentos que hubiese producido hasta la fecha de
terminacion; vy, la Entidad, por su parte, reembolsara a la CONSULTORA todas las cantidades a que éste tenga
derecho bajo el presente Contrato, pero sélo hasta el dia efectivo de cancelacién o terminacién anticipada.




21. NO PARTICIPACION DEL BID. Queda formalmente establecido que El BID no es parte del presente
Contrato y que por lo tanto no asume responsabilidad alguna con respecto al mismo. Renuncia a presentar
reclamos por via diplomatica: La CONSULTORA renuncia expresamente a presentar reclamos por la via
diplomatica.

22. NOTIFICACIONES. A los efectos de cualquier aviso o notificacion que las partes deban dirigirse en virtud
del presente Contrato, el mismo se efectuard por escrito y se considerara dado, entregado o realizado desde
el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en su respectiva direccion.
Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

CONTRATANTE: Marco Antonio Bogran Direccion: Edificio Los Castafios, 5to piso, Teg.
Telfs: 22323514
Fax: 22356626
Correo electronico: mbogran@mcahonduras.hn

CONSULTORA: Ana Marcela Navarrete Gallardo Direccion: Colonia Roble Alto, Blogue B, Casa 8,
Comayaguela, Honduras
Teléfonos: 9615-7536
Correo electronico: marcelanavarretel @yahoo.com

23. ACEPTACION. Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato
y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extension, en fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, lo firman en tres ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Tegucigalpa, a los 23
dias del mes de enero de 2015.

Por el CONTRATANTE, La CONSULTORA

Ana Marcela Navaf;éte Gallardo

co A. Bogran
epresentante Legal

Lista de Anexos

Anexo A: Términos de Referencia
Anexo B: Estimacion del Precio de los Servicios y Forma de Pago
Anexo C: Certificado de Elegibilidad del Consultor



ANEXO A

INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS
(InvEst-H/MCAH)

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE MICROEMPRESAS
ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (MEACV) DEL CIRCUITO No.l
DEL PROGRAMA “MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION
VIAL~

CIRCUITO No.1:
TEGUCIGALPA — TALANGA
TALANGA - RIO DULCE - GUAIMACA
LIMONES - JUTICALPA
JUTICALPA - TELICA
TELICA — SAN FRANCISCO DE LA PAZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
(BID)

NOVIEMBRE 2014
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE MICROEMPRESAS
ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (MEACYV) DEL CIRCUITO No.1
DEL PROGRAMA DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE
CONSERVACION VIAL

Antecedentes

El Gobierno de la Republica dentro del Plan de Nacién 2007- 2030 ha considerado
priorizar los Programas de la Infraestructura Vial en el contexto de implementacion del
Plan Vial como uno de los ejes transversales del desarrollo econémico del pais. En ese
sentido y como parte de las politicas de desarrollo del pais y de conformidad con las diez
(10) metas que se ha propuesto llevar a cabo, tiene previsto la Construccion y
Pavimentacion de la Red vial del Corredor Agricola con lo cual se lograria comunicar los
Departamentos de Coldn, Olancho, El Paraiso y Choluteca. Dichas carreteras se integran
con el corredor turistico (El Progreso-Tela, Ceiba - Saba - Tocoa-Puerto Castilla), asi
como con la carretera Tegucigalpa Catacamas. Actualmente el Gobierno de la Republica
con el apoyo de la Cooperacién Internacional esta en proceso de formulacion de una
estrategia nacional de politica sobre la agricultura sostenible y el desarrollo rural.

Bajo esa perspectiva el Programa de Pavimentacion y Mejoramiento Corredor Agricola
es uno de los componentes principales de la integracion econdmica y social mas
importantes del pais. Asi mismo permite la integracion y conectividad de una vasta zona
del pais a un sistema de carreteras eficiente, lo que genera una reduccion en los costos de
operacion y transporte de los productos, mejorando ostensiblemente la competitividad
interna y externa de sus productos. Entre los argumentos que justifican la ejecucion del
Programa, se establecen los siguientes: (i) esta dentro de las prioridades en el ambito de
las estrategias de desarrollo nacional y regional; (ii) responde a las necesidades de
vinculacion e integracion fisica, econémica y politica de la region central - oriental con la
region noreste del pais: y (iii) permitirda mejorar las condiciones de infraestructura vial
nacional para el comercio interno e intencional considerando la utilizacién de Puerto
Castilla en el Municipio de Trujillo, Colon.

Considerando la ejecucion de la obra antes mencionada asi como la importancia del
mantenimiento de las obras viales a nivel nacional, se implementé un programa piloto de
formacion de microempresas con pobladores indigenas dentro de la zona de influencia de
los tramos que estan siendo mejorados mediante una pavimentacion can doble
tratamiento superficial, en el Corredor Agricola. Honduras ya cuenta con un Programa de
Microempresas Asociativas de Conservacion Vial, el que esta a cargo del Fondo Vial, en
la actualidad esté siendo reactivado.

Un factor determinante para el sostenimiento y desarrollo de la economia de Honduras y
contribuir a la reduccion de la pobreza, es contar Contar con un buen sistema de red vial.

Por lo anterior el Gobierno de Honduras a través de INVEST-H/MCAH quiere extender
el Programa de Microempresas Asociativas de Conservacion Vial a otras carreteras del
pais que serdn auscultadas, haciendo uso de los fondos destinados en el Componente 2.0
Apoyo a las Capacidades e Instrumentos de Gestion, categoria 2.2 Apoyo a la
Planificacion Vial se establecié un monto de financiamiento 100% externo, sin aporte
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local, cuya componente indica entre otros: ii) Apoyar la planificacién vial, relacionado
con el levantamiento del inventario vial, de la red vial principal RVP pavimentada....
realizar un control y actualizacién de las labores de mantenimiento realizada en cada una
de ellas, iii) actualizar los aspectos técnicos aplicados, en particular los relacionados al
seguimiento de la condicion de la red rehabilitada y los sistemas aplicables a la
planificacion vial, y iv) apoyar la tercerizacion de medicion de indicadores de estado de
la red, a través de la incorporacion de equipos para medicion (deflectometro, rugosimetro,
entre otros).

Como un elemento complementario del Plan de Inversiones de la Red Vial Pavimentada,
se propone desarrollar algunas actividades para Fortalecer el Sistema de Mantenimiento
Rutinario de la Red Vial Pavimentada mediante el Programa de Microempresas
Asociativas de Conservacion Vial (MEACYV). Esta estrategia con recursos del BID que
comprende la Contratacion de trece microempresas, estara alineada con los Fondos del
Banco Mundial que por ahora financian seis Microempresas que estan contratadas para
atender el mantenimiento Rutinario de una parte de la Red No Pavimentada, a las que
deben también alinearse otras treinta y nueve Microempresas que ejecutan actividades en
la Red Pavimentada bajo contratos del Fondo Vial con Recursos Nacionales, con lo cual
se lograra un importante nivel de cobertura de la Red Vial Pavimentada Nacional y se
generara un buen punto de reinicio para la busqueda de recursos complementarios en el
corto plazo para dar sostenibilidad a dicho Plan.

Para el éxito del Programa se ha considerado necesario la Contratacion de un Consultor
por un periodo de diez meses para la Supervision de las Microempresas contratadas para
el CIRCUITO No.1: (Tegucigalpa — Talanga; Talanga — Rio Dulce — Guaimaca; Limones
— Juticalpa; Juticalpa — Telica y Telica — San Francisco de la Paz), mediante la modalidad
de Calificacion de Consultores Individuales, a través de una lista corta no menor a 3
Consultores que cumplan con una calificacién minima.

Generalidades del Programa de Microempresas Asociativas de Conservacion
Vial.

El Fondo Vial como parte de los objetivos de realizar el mantenimiento de la Red Oficial
de Carreteras de Honduras, implementd en afos anteriores el Programa de
Microempresas Asociativas de Conservacion Vial (MEACV). Cada MEACV esta
formada por grupos de 11 a 17 personas que viven en zonas economicamente deprimidas

y aledafias al tramo a atender, los tramos que atienden son de una longitud aproximada de
50 Km.

Las microempresas nacieron con el objetivo de contribuir a la generacién de empleo y
con el fin de contribuir a la disminucién de la pobreza, asi como a la conservacion de las
vias, facilitar la movilizacion de las personas y los productos, despertando ademas la
conciencia del valor del patrimonio vial. El programa adicionalmente ha promovido la
creacion y puesta en marcha de proyectos productivos en una diversidad de rubros, que

arrojan un crecimiento econémico a los miembros de las MEACV, y a la vez beneficia su
localidad.
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IV.

El Proyecto

3.1. Descripcion Breve

El proyecto comprende tramos pavimentados del Corredor Agricola iniciando en
Tegucigalpa y concluyendo en San Francisco de La Paz de acuerdo al cuadro
siguiente donde se muestra ademas las microempresas que han brindado el servicio
de conservacion de carreteras a través del Fondo Vial en afios anteriores:

Tramo Lo(g:;ul Ruta sl;"::m Microempresa
Tegucigalpa - Talanga 53.19 Ruta 15 P Los Pinares
Talanga - Rio Dulce - Guaimaca 36.39 Ruta 15 P El Rosario
Limones - Juticalpa 42.20 Ruta 15 P Luz y Esperanza
Juticalpa - Telica 10.32 Ruta 15 P Superacion
Telica - San Francisco de La Paz 19.63 Ruta 39 P Jutiquile
Sub Total 161.73

Se requiere por lo tanto realizar la contratacién de un consultor individual
responsable de vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
las microempresas contratadas para realizar el mantenimiento rutinario de los

tramos viales antes indicados.

3.2. Ubicacion del Proyecto

-~
-

%

—

Objetivo de la Consultoria

El objetivo de la consultoria es realizar la supervision de las microempresas que
atenderan el mantenimiento vial rutinario en los tramos carreteros que a
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continuacion se describen:

Longitud

Tramo (Km)

Tegucigalpa - Talanga 53.19
Talanga - Rio Dulce - Guaimaca 36.39
Limones - Juticalpa 42.20
Juticalpa - Telica 10.32
Telica - San Francisco de La Paz 19.63
Sub Total 161.73

Alcance de los Servicios

El Consultor ejecutara la supervision para las microempresas de mantenimiento descritas
anteriormente, sin limitarse a las actividades siguientes:

1.

Ejercer adecuadamente sus funciones de supervision y para ello debera estudiar El
Manual Técnico de la OIT (Mantenimiento Rutinario de Caminos con
Microempresas) que contiene las indicaciones necesarias para el ejercicio de esta
funcion. Adicionalmente debera seguir las instrucciones y adiestramiento del
coordinador del programa por parte de INVEST-H/MCAH.

Asesorar permanentemente y de forma proactiva a las microempresas, sobre las
acciones que le permitan cumplir con las actividades e indicadores establecidos en el
contrato de mantenimiento, minimizar reprogramaciones del cronograma de
actividades y asegurar el cumplimiento del objeto de dicho contrato. Un registro de
esta asesoria y los acuerdos alcanzados como resultado de la misma, se debera
registrar en los informes mensuales que el Consultor presente al Contratante.

Velar por el adecuado desempefio organizacional y empresarial de cada
microempresa.

Dentro de los 10 primeros dias del inicio de los servicios, el consultor se abocara a
cada una de las microempresas para elaborar conjuntamente el cronograma de
actividades especifico, mediante el cual realizara la consultoria.

El Supervisor debera asesorar a los microempresarios en el tipo de transporte y la
compra de herramientas y equipo inicial indicado en el Contrato de Mantenimiento
Rutinario de las microempresas certificando las cotizaciones y facturas de compra.
Previo a ello, el Supervisor debera de cooperar en la cotizacién e instruir sobre el
control de inventario de las herramientas que se vayan obteniendo.

Supervisar, evaluar e inspeccionar las actividades de las microempresas encargadas
del mantenimiento rutinario del Circuito 6 Circuitos de tramos carreteros que se le
asignen.

Visitar el Circuito o Circuitos de acuerdo al namero de inspecciones establecidas con
el Contratante, mismas que deben quedar anotadas con observaciones del dia en el
libro de Bitacora que las microempresas de mantenimiento mantendran en el sitio de
la prestacion del servicio, incluyendo las recomendaciones hechas a las
microempresas para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.

El Consultor elaborara el Cronograma de Actividades de Mantenimiento Vial Anual,
de acuerdo al Cuadro Modelo del Contrato de Mantenimiento Rutinario de cada
Microempresa (Anexo No. 1), proporcionando capacitacién a los microempresarios
sobre la elaboracion y ejecucion del mismo. El Cronograma de Actividades Anual
debera ser presentado al Contratante, dentro de los primeros 10 dias de inicio del
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12.

13.

14.

I5.

16.

17.

contrato de las microempresas y deberd ser acompainado de los criterios y
rendimientos supuestos en la formulacién del Plan Anual.

El Consultor mensualmente actualizara el Cronograma de actividades de las
microempresas de mantenimiento, de acuerdo al Cuadro Modelo del Contrato de
Mantenimiento Rutinario, y reflejard los rendimientos que se obtengan para cada
actividad. Asi mismo, debera evaluar el cumplimiento del cronograma, en caso de
incumplimiento parcial, indicar la retencién que corresponda. Mensualmente
informara al Contratante sobre esta actividad.

Evaluar e inspeccionar como minimo dos veces por semana, las condiciones de la
carretera y sus elementos, con el objeto de confirmar el cumplimiento de los
indicadores de conservacion y tolerancias establecidos en la Lista Actividades de
Mantenimiento e Indicadores de Conservacion del Contrato de la microempresa
(Anexo No.2).

Cuando el consultor determine que los trabajos que hayan realizado las
microempresas de mantenimiento requieran de subsanacion de defectos, indicara las
actividades que deberan realizar a fin de que el defecto sea reparado, estableciendo
el tiempo requerido para ello.

El consultor debera inspeccionar con las microempresas de mantenimiento las
estructuras y demas elementos de la carretera, determinando las actividades de
mantenimiento de segunda prioridad que deban realizarse, y cuando corresponda las
actividades de emergencia. En el caso de la sefalizacion vertical el consultor debera
verificar si las microempresas de mantenimiento pueden realizar las actividades de
reparaciones que se requieran, en caso de que no sea posible, recomendar en el
informe mensual la accién que corresponda efectuar.

Cuando sea necesario realizar reparaciones o reconstrucciones (actividades de
segunda prioridad), el consultor definira la cantidad y especificaciones de materiales
que deban ser adquiridos para realizar dichos trabajos. Las microempresas de
mantenimiento presentaran tres cotizaciones incluyendo los costos de transporte del
material, el Consultor las revisard y autorizara la adquisicién hasta un monto
maximo de L.10,000.00 por semestre, corresponde al Contratante la autorizacion
cuando los montos sean superiores a L.10,000.00 acumulados en el semestre, de
igual forma, el Consultor debera definir la cantidad y especificaciones de materiales
que deban ser adquiridos para realizar los trabajos. La factura de los materiales, y la
documentacion de respaldo con la cuantificacion, especificaciones y aprobacion de
la Supervision y/o el CONTRATANTE, seran presentadas acompafiando el recibo
mensual de la microempresa de mantenimiento respectiva.

Supervisar a las microempresas de mantenimiento en el cumplimiento de las
condiciones ambientales establecidas en el contrato de mantenimiento, e indicar,
cuando corresponda las acciones correctivas.

Suscribir las actas de recibo mensuales para cada microempresa de mantenimiento,
en las que se indicaran las actividades y cantidades ejecutadas durante el periodo,
demostrando la aceptacion de las actividades que realice cada microempresa de
mantenimiento en cumplimiento de las Actividades de Mantenimiento e Indicadores
de Conservacion; estas actas contendran la firma del Supervisor y del representante
de cada Microempresa de mantenimiento.

Revisar y certificar las facturas incluidas en las solicitudes de pago que presente
cada microempresa de mantenimiento en las solicitudes de pagos mensuales.
Capacitar permanentemente a los (as) microempresarios (as), en los temas
relacionados con el mantenimiento rutinario de caminos y puentes; y debera hacer
hincapié en el uso del equipo de Seguridad Vial: asi mismo, en las medidas de
seguridad para la prevencion de accidentes.
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23.

25.

Apoyar a los microempresarios a buscar nuevos oportunidades de brindar sus
servicios a las municipalidades, otras instituciones y sector privado.

El Consultor deberd asesorar a los microempresarios en el desarrollo de las
Asambleas mensuales, y analizar el desempefio de cada directivo de las
microempresas de mantenimiento, tendra la potestad de hacer recomendaciones de
acciones correctivas. En el informe mensual se debera incluir copia del Acta de
asamblea General indicando las recomendaciones emitidas, como evidencia de su
participacion.

Una vez que las microempresas de mantenimiento inicien a recibir el pago de sus
servicios, el Consultor debera velar porque los pagos a cada microempresario se
desarrolle de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Mantenimiento Rutinario, y
Reglamento Interno de cada microempresa de mantenimiento; asi mismo, que en
cada pago se elabore el respectivo recibo.

El Consultor debera incluir en los informes el inventario de sefializacion vial y sus
condiciones; asi mismo debera informar sobre las invasiones o construcciones no
debidas que se realicen dentro del derecho de via de los tramos viales para cada
seccion.

El Consultor tendra la obligacion de realizar una encuesta socioeconémica a cada
miembro de las microempresas de mantenimiento; misma que debera realizarse al
inicio y en el ultimo mes de su contrato: el modelo de dicha encuesta sera brindada
por el Contratante.

Debera trabajar en forma conjunta con el Coordinador del Proyecto y los
Especialistas Ambiental y Social que el Contratante designe. Cuando corresponda
debera coordinar actividades con la Unidad Municipal Ambiental para el desarrollo
de las actividades en los caminos a ser intervenidos.

Entregar informes mensuales y un informe final del proyecto.

Productos

Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor debera
presentar

Informes de avance elaborados en idioma espafiol. presentados preliminarmente al
Contratante en formato digital, via correo electrénico; una vez aprobado por el
Contratante, por el mismo medio, se comunicara al Consultor dicha aprobaci6n, a fin de
que este remita el informe en original y copia en duro, asi como en digital (CD), para
procesar el correspondiente tramite de pago.

Los productos esperados de esta consultoria son:

Informe Inicial:

EI Consultor previamente debera presentar un Plan, Metodologia v Cronograma de
Trabajo, para la supervision de las microempresas. Este informe debera presentarse
10 dias después de la orden de inicio, la cual coincidira con la firma del contrato que
se derive de esta consultoria.
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Informes Mensuales:

Contendrd un narrativo de los avances de la consultoria con resultados,

conclusiones, recomendaciones. Este informe debera presentarse dentro de los diez

(10) dias siguientes de cada mes concluido y deberan incluir lo siguiente:

a. Copia de las anotaciones realizadas en la Bitacora que cada microempresa de
mantenimiento mantendra en el proyecto.

b. Fotografias de antes y después de las actividades que han desarrollado los
microempresarios en cada mes.

c. Evidencia de haber asistido a las Asambleas mensuales de las microempresas de
mantenimiento.

d. Cada informe deberé incluir el Cronograma de actividades, de acuerdo al Cuadro
Modelo del Contrato de Mantenimiento Rutinario de cada microempresa,
reflejando lo programado contra lo ejecutado de cada mes.

e. Informar sobre los rendimientos que se vayan alcanzando en cada actividad que
se ejecute.

f. El Consultor, debera reflejar en cada informe si las microempresas de
mantenimiento cumplieron con el Programa de trabajo estipulado durante el mes;
en caso de incumplimiento debera detallar que fue lo que provocéd que las
actividades se incumplieran y sefialar que tipo de actividad ha sido de acuerdo al
Contrato de Mantenimiento Rutinario de cada Microempresa.

g. Si durante el mes se ha tenido la visita de funcionarios del gobierno, en el
Informe del mes respectivo debe evidenciar dicha visita.

h. También debe evidenciar las visitas y compromisos que haya establecido a través
de los posibles actores que en un futuro cooperen en la contratacion de las
microempresas de mantenimiento.

i. Emitir recomendaciones y conclusiones que mejoren el desempefio de la
microempresa de mantenimiento.

j. Informar al Contratante inmediatamente si ocurren dafios en la carretera o en
cualquier componente de la misma y que no pueden ser atendidos por los
microempresarios por su magnitud y estar fuera de sus alcances.

k. Debera incluir un cuadro donde indique el estado diario mensual del clima.

I. Indicar lecciones aprendidas durante el mes.

m. Acta de Recibo mensual.

Encuesta Socioeconomica: A los quince (15) dias de ejecucion de los contratos de
las microempresas, el Consultor debera presentar la encuesta socioeconbmica que
haya realizado a cada microempresario e incluirla en el primer informe mensual.

Informe Final:

Debera entregar un Informe Final a los 15 dias de finalizado el contrato de
mantenimiento de la microempresa, en original y dos copias. Debera contener
situaciones especiales que facilitaron o restringieron el desarrollo de las actividades,
medidas adoptadas, conclusiones y recomendaciones, asi mismo debera incluir los
resultados de la supervisibn de los contratos de mantenimiento rutinario de las
MEACV.

El Consultor evaluara y analizara el comportamiento general de las microempresas
de mantenimiento, el grado de cumplimiento de las actividades asignadas, la calidad
de las mismas, los rendimientos, los problemas y eventos mas relevantes durante la
ejecucion de su contrato, las prioridades de atencion del proyecto y el programa de
trabajo anual para cada microempresa. El informe debera contener todas las
recomendaciones y conclusiones que se consideren pertinentes para mejorar la
gestion del proyecto. Es importante incluir en este informe el resumen de todas las
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lecciones aprendidas durante la ejecucion de los contratos de las microempresas de
mantenimiento asi como del contrato de supervision de las mismas. También
contendra la Encuesta Socioeconémica del final de la ejecucion de los contratos de
las microempresas, el Consultor debera presentar la encuesta socioeconémica que
haya realizado a cada microempresario; misma que debera ser comparada con la
encuesta inicial, para analizar los cambios que los microempresarios hayan obtenido
a medida que han realizado su propio contrato de mantenimiento rutinario.

El informe sera revisado por el Contratante quien presentard sus comentarios 7 dias
posteriores a la fecha de recibo del mismo, debiendo el Consultor realizar las
aclaraciones que correspondan dentro de los 8 dias posteriores

Adicionalmente se podran solicitar informes especiales relacionados a los temas de
esta consultoria que a consideracion y solicitud del Contratante se estimen
necesarios para el buen desarrollo y seguimiento de la Consultoria, los cuales
deberan ser presentados en el plazo solicitado y en los formatos indicados por el
contratante.

Documentaciéon Soporte para el Consultor

El proceso de contratacién del Consultor que desarrollara el trabajo objeto de estos
Términos de Referencia, estara a cargo de InvEst- HI MCA-H, de conformidad a lo
establecido en las Normas "Selecci6n y Contratacién de Consultores", con Préstamos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por considerarlos insumos de referencia para el desarrollo de la consultoria, el
Contratante se compromete a proporcionar al Consultor los documentos siguientes:

Contratos de Mantenimiento Vial Rutinario de las microempresas, y documentos de
constitucién de la Microempresa.

Duracion de los Servicios

La consultoria tendra un plazo de duracion de 10 meses, considerandose un periodo de tres
(3) meses como periodo de prueba, lo que se comenzaran a contar a partir de la fecha de
firma de contrato. INVEST-H/MCAH realizara una evaluacion de los servicios prestados
durante el periodo de prueba.

El Consultor debe residir en la zona del proyecto donde se desarrollaran los servicios de
mantenimiento vial.
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ANEXO B
ESTIMACION DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO

Estimacion del Pago de los Servicios

VALOR UNITARIO
No. CONCEPTO TOTAL (LPS) MESES TOTAL (LPS)
Honorarios del Supervisor, incluye
1 beneficios sociales 47,000.00 10 470,000.00
2 Gastos 455,000.00
2.1  Subsistencia Mensual del Supervisor 15,000.00 10 150,000.00
Alguiler de Vehiculo, con combustible
2.2 incorporado 26,000.00 10 260,000.00
2.3  Reproduccion de Informes 2,000.00 10 20,000.00
2.4  Pdliza de seguro de Vida y Accidentes - global 5,000.00
2.5  Comunicaciones 2,000.00 10 20,000.00
TOTAL (LPS) 925,000.00

Forma de Pago

Pago Contra Producto Forma de Pago en % del monto

No. aprobado del contrato
1 | Informe Inicial 5% del monto del Contrato
2 | Informe Mensual No.1 9% del monto del Contrato
3 |Informe Mensual No.2 9% del monto del Contrato
4 | Informe Mensual No.3 9% del monto del Contrato
5 |Informe Mensual No.4 9% del monto del Contrato
6 |Informe Mensual No.5 9% del monto del Contrato
7 |Informe Mensual No.6 9% del monto del Contrato
8 [Informe Mensual No.7 9% del monto del Contrato
9 |Informe Mensual No.8 9% del monto del Contrato
10 |Informe Mensual No.9 9% del monto del Contrato
13 |Informe Final 14% del monto del Contrato

La Consultora debera estar inscrita en el Sistema de Administracion Financiera del Ministerio de
Finanzas (SIAFI) para recibir el monto pactado. De cada pago por concepto de Honorarios se
retendra el 12.5 % por concepto de Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a la ley vigente del pais
0 en su defecto presentar la respectiva Constancia vigente de Pagos a Cuenta.

El valor del contrato sera pagadero en Lempiras al equivalente de la tasa de cambio vigente en el
Banco Central de Honduras. Se realizardn pagos mensuales contra la aprobacién de los informes
por parte del Contratante.
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ANEXO C

CERTIFICACION DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD

Con el fin de cumplir los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD y de INTEGRIDAD para la contratacion como
consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL, en Proyectos (o Programas) financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

(1) Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente pais miembro del Banco: Honduras

(2) Mantendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del Banco y
en el caso de que mantenga mas de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos del Banco, solo
facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempefiadas en un solo dia.

(3) Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la fecha de
mi contrato de consultoria, no participé directa y principalmente en la operacién a la que se encuentra
vinculada la contratacion de los servicios de consultoria objeto de este contrato.

(4) Proporcionaré asesoria imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este contrato.

(5) No tengo una relacién de trabajo o de familia con algin miembro del personal de la entidad
contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una
Cooperacidn Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la
preparacion de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de seleccién de dicho
contrato; o (iii) la supervision de dicho contrato.

(6) Si fuera funcionario del gobierno o servidor publico declaro que: (i) estoy con licencia sin goce de
sueldo durante el plazo de ejecucion de este contrato ; (ii) no he trabajado en la entidad contratante, en
el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperacidn Técnica durante el periodo
de_ N/A__ (indicar expresamente el plazo) inmediatamente anterior al periodo en que comenzd la

licencia; y (iii) mi contratacién no genera un conflicto de intereses de acuerdo con el parrafo 1.9 de las
Politicas para la Seleccién y Contratacion de Consultores financiados por el BID.

(7) Mantendré los mas altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen Practicas
Prohibidas definidas en las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el
BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible para participar en contratos financiados
por otras Instituciones Financieras Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el
reconocimiento reciproco de sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones
del Banco, que durante el proceso de mi contratacidon, he incurrido en précticas prohibidas, el Banco
podra adoptar una o mas de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestacion;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una

Cooperacién Técnica o a las autoridades del pais encargadas de hacer cumplir las leyes, los

resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratacién; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.
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QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACION FALSA O EQUIVOCA QUE YO HAYA PROVEIDO EN
RELACION CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD QUE CONSTAN DE ESTA
CERTIFICACION Y DE LAS POLITICAS DEL BANCO, TORNARA NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y NO
TENDRE DERECHO A REMUNERACION O INDEMNIZACION ALGUNA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES O
SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR DE ACUERDO CON SUS NORMAS Y POLITICAS.

NOMBRE: Ana Marcela Navarrete Gallardo

FECHA:
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