Tegucigalpa, M.D.C.
16 de julio de 2014
DE_071614_02

Sefiores
Participantes
Presente

Ref.: Préstamo 2155/BL-HOPrograma Vial del Corredor Agricola
Tegucigalpa-Puerto Castilla/Proceso No. SP-SBCC-02-2155-
2014,Supervision de las Obras de Rehabilitacion de la Carretera El Carbon-
Bonito Oriental, Seccioén V / Aclaratoria No. 2

Estimados Sefiores:

Inversion Estratégica de Honduras, También Cuenta del Desafio del Mileno Honduras (InvEst-H /
MCA Honduras), con base en lo establecido en el documento de Solicitud de Propuestas, Seccién
2. Instrucciones a los Consultores, Clausula 13. Aclaracién y Correccién de la SP, sub
clausula 13.1, emite la Aclaratoria No. 2, misma que deberd ser tomada en cuenta para la
preparacién de sus propuestas:

Pregunta No. 1:

“...En la Pag. 64, inciso G. Medicidn de Indicadores de Resultados, se indican que el supervisor
debera medir al inicio y al final de proyecto los indicadores de resultados establecidos en la Matriz
de Resultados del convenio del préstamo BID 2155/BL-HO que financia este proyecto; por lo cual
solicitamos a ustedes nos proporcionen dicha matriz.”

Respuesta No. 1:

Véase Punto No. 7 de la Adenda No. 1

Pregunta No. 2:
“Segun la Solicitud de Propuestas, la Oferta Técnica sera Simplificada. Normalmente,en concurso
con financiamiento del BID, la extensién del formulario TEC- 4 no sobrepasa las 25 paginas.
Favor confirmar.”

Respuesta No. 2:

El documento de Solicitud de Propuestas no contiene la restriccién en mencién.
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Pregunta No. 3:

“Agradeceremos confirmar que el personal profesional clave puede aparecer en mas deuna
oferta, conforme los expresado en el numeral 11.1 de la Hoja de Datos.”

Respuesta No. 3:

De conformidad con lo establecido en la Seccion 2. Hoja de Datos, Clausula IAC 11.1, se permite
la participacion de Subconsultores, Personal Profesional Clave y Expertos no Clave en mas de una
propuesta.

Pregunta No. 4.

“Entendemos que los proyectos a ser presentados, para acreditar la experiencia profesional de los
especialistas, no tienen limite de tiempo para evaluar la Competencia para el Trabajo. Favor
confirmar que se considerara los proyectos ejecutados durante todo el periodo de ejercicio
profesional.”

Respuesta No. 4:

Es correcto, se consideraran los proyectos ejecutados durante todo el periodo de ejercicio
profesional

Pregunta No. 5:

“Para evaluar las calificaciones generales de los profesionales se considerara solamente la fecha
de graduacion. (Es correcta esta apreciacion?”

Respuesta No. 5:

Favor atender lo estipulado en el documento de Solicitud de Propuestas, Seccion 2. Hoja de
Datos, sub Clausula IAC 21.1 (ii) Calificaciones del personal profesional clave y
competencia para el trabajo, tercer bullet.

Pregunta No. 6:

“Seccién 7. Términos de Referencia.
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Inversion Estratégica de Honduras

2. Alcance de los Servicios.
En el primer péarrafo se indica que los Servicios de Supervision de la construccion de las obras
requeridas para la Rehabilitacién del Corredor Agricola entre El carbén y Bonito Oriental, incluye
entre otros:

e Realizacion de estudios de tréafico

e Revisién de los siguientes estudios y/o disefios: geométrico, estructural,

hidraulico, hidroldgico, geotécnico, pavimentos, econémico, ambiental y social.

En el siguiente parrafo de tareas especificas de la consultoria de indica:

0] Revisar la documentacién existente y determinar el grado de utilizacion de la

misma

(i)

(iii) Revisar los estudios, analisis de trafico y de cargas

(iv) Realizacién del estudio de evaluacién de impacto ambiental

W)

Seguidamente en el detalle de actividades preliminares al inicio de la supervision del proyecto se
indica:

wn e

Revision detallada del proyecto: “El Consultor....El Consultor deberd revisar el
estudio de tréafico y el disefio del pavimento incluyendo los célculos de la carga de
los ejes equivalentes simple (ESAL’s), considerando el probable trafico generado
producto de las Concesiones Mineras en la zona del proyecto.

Al respecto, deseamos confirmacion sobre el alcance de 2 componentes:

1. Estudio de tréfico: se debe realizar un nuevo estudio de trafico o solo se debe
revisar el incluido en el Informe Final del Disefio (capitulo 12, painas 46-134). De a
cuerdo a lo planteado en dicho informe. En el caso que se deba realizar un nuevo
estudio de tréfico favor indicar cuéles son los alcances.

2. Estudio de evaluacién de impacto ambiental: confirmar si se debe realizar un nuevo
estudio de evaluacion de impacto ambiental o revisar el que aparece referenciado
en el Informe Final del Disefio (Anexo 19.8, folio 470) que no esta incluido en la
informacion proporcionada.”

Respuesta No. 6:

Véase puntos Nos. 4, 5y 6 de la Adenda No. 1

Pregunta No. 7:

“lIAC 13.1 Solicitud de Aclaraciones, IAC 17.7 e IAC 17.9
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Inversion Estratégica de Honduras

Solicitamos conceder una prérroga en la entrega de las ofertas de diez (10) dias calendario y por
consiguiente del correspondiente periodo de solicitud de aclaraciones.”

Respuesta No. 7:

Véase puntos Nos. 1y 2 de la Adenda No. 1

Pregunta No. 8:

“Referencia(s) de los Pliegos

Seccién: 7. Términos de Referencia
Numeral: Responsabilidad del Consultor
Pagina: 67

Consulta:

“Responsabilidades del Consultor

La aprobacion por parte del Contratante de cualquier documento indicado anteriormente y
los dictdmenes técnicos, juridicos o economicos del Contratante, no eximen al Consultor
de su responsabilidad posterior respecto a posibles errores de diserio, informes, estudios,
anadlisis, etc. que provoquen o tengan consecuencias futuras por la aplicacion de ellos. En
caso de requerirse efectuar cambios razonables sugeridos por parte del Contratante que
no se alefen sustancialmente de los alcances originales, el Consultor sera responsable de
realizarlos en el mismo plazo y costo previsto.

El Consultor debera poner en prdctica normas de control de calidad en la efecucion de
esta consultoria, de acuerdo a las buenas prdcticas de ingenieria para este tijpo de obras,
debiendo dar la capacitacion respectiva al personal que no esté familiarizado con este tipo
de normas.”

Solicitamos muy respetuosamente, sea explicado en detalle cual serd el nivel de responsabilidad
del Consultor que disefio originalmente las obras; en vista que el servicio que comprende este
proceso se refiere Gnicamente a la revision del disefio existente, a ser realizado en un periodo de
30 dias contados a partir de la firma del contrato.”

Respuesta No. 8:

El Disefiador del proyecto es el responsable del disefio original; sin embargo el Consultor (en este
caso el Supervisor) durante el periodo de revision del disefio, deberd examinar detalladamente los
disefios originales y especificaciones técnicas, con el proposito de familiarizarse con esos
documentos y apropiarse de ellos, y ademas, identificar los detalles de obras que pueden
presentar dificultades durante la construccién. Esencialmente se requiere que el Consultor lleve a
cabo una revision de la viabilidad para la construccion y un andlisis de ingenieria de valor.
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Inversion Estratégica de Honduras

Pregunta No. 9:

“Referencia(s) de los Piegos

Seccidn: Seccion 8. Contrato sobre Suma Global: Condiciones Generales del Contrato
Numeral:CEC 24.1

Pagina:98

Consulta:

En relacion al seguro de responsabilidad profesional, solicitamos nos sea informado el valor de la
cobertura para este seguro en particular.”

Respuesta No. 9:

Véase punto No. 8 de la Adenda No. 1

Pregunta No. 10:

“Referencia(s) de los Pliegos

Seccién: 7. Términos de Referencia

Numeral: 3.7 Forma de Pago

Pagina: 69

Consulta:

Sobre el pago por ampliacion del tiempo contractual de construccion; existe la posibilidad real de
que el contrato de construccién podria sobrepasar el tiempo previsto para esta consultoria y que
en tal caso solicitamos respetuosamente nos sea informado cual seria el mecanismo para
reconocer periodos y costos adicionales para el supervisor, considerando que los pliegos
establecen un contrato por suma global para esta consultoria.”

Respuesta No. 10:

Se espera que el Contratista y el Consultor realicen sus actividades dentro el plazo estipulado en
sus contratos (18 y 20 meses, respectivamente). No obstante, de llegarse a requerir una
ampliacién debidamente justificada y sustentada, el Contratante, si lo estima conveniente, podra
solicitar al Consultor una propuesta para una posible extension de servicios.

Pregunta No. 11:
“Referencia(s) de los Pliegos

Seccion: Seccion 4. Propuesta de Precio-Formularios Estandar
Numeral: Formularios FIN 1, FIN 2, FIN 3, FIN4
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Pagina: 40 hasta 48

Consulta:

En vista que el contrato de la presente consultoria es bajo la modalidad a suma alzada,
solicitamos nos sea informado cuales son los formularios necesarios para la presentacion de la
oferta financiera.”

Respuesta No. 11:

De conformidad con lo establecido en el documento de Solicitud de Propuestas, Seccion 2.
Instrucciones a los Consultores, Clausula 16 Propuesta de Precio, las propuestas de precio
deberan incluir todos los Formularios que comprende la Seccidbn 4. Propuesta de Precio-
Formularios Estandar, de dicho documento.

Pregunta No. 12:

“Referencia(s) de los Pliegos

Seccién: 1AC 28.1

Pagina: 26

Consulta:

Solicitamos confirmar que no serd necesario presentar una garantia de cumplimiento de contrato.
Normalmente procesos de seleccion de consultores bajo los procedimientos indicados en las
Politicas para la Seleccion y Contratacién de Consultores financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo, edicion GN 2350-7, no solicitan garantias de seriedad de oferta, cumplimiento de
contrato u algun otro tipo de garantia a ser entregado por los consultores.”

Respuesta No. 12:

Como lo estipula el documento de Solicitud de Propuestas, PARTE Il, Seccién 8. Contrato sobre
Suma Global: Condiciones Especiales de Contrato, en Clausulas CEC 1.1(n) y CEC 3.1, el
Contrato sera interpretado de conformidad con las leyes de la Republica de Honduras. En este
sentido, la Ley de Contrataciones del Estado, en su ARTICULO No. 106.- Garantia en los
contratos de consultoria, establece que “En los contratos de consultoria la garantia de
cumplimiento se constituird mediante retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada
pago parcial por concepto de los honorarios. En los contratos para el disefio o supervision de
obras también sera exigible una garantia equivalente al quince por ciento (15%) de honorarios
con exclusién de costos.”

Adicionalmente, la Clausula CEC 41.2.1, contempla las disposiciones generales aplicables al
anticipo y a la garantia bancaria del anticipo. En este caso, si el Consultor adjudicatario del
proceso no requiere anticipo, tampoco estaria obligado a entregar la garantia bancaria
correspondiente.
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Pregunta No. 13:

“Referencia(s) de los Pliegos

Seccion: Seccion 2 Hoja de Datos

Numeral: b) Ingeniero de Residente; ¢) Ingeniero de Asistente

Pagina: 22 y 23

Consulta:

En vista que el objeto principal del presente proceso es la supervision de obras, y que
normalmente los profesionales de supervision de obras viales tienen mucha mas experiencia en
supervision de construccion de obras viales que en elaboracion de estudios y disefios de
carreteras. Solicitamos que para las posiciones clave de Ingeniero de Residente e Ingeniero de
Asistente sean considerados solamente experiencia en supervision de carreteras en general.”

Respuesta No. 13:

Véase punto No. 3 de la Adenda No. 1

Pregunta No. 14:

“En el formulario TECH 6: Composicién del Equipo, trabajo e insumos de expertos clave, favor
aclarar si en la casilla D... se debera detallar el entregable o el mes de trabajo y si en cada una de
las columnas destinadas a D, se debera detallas el tiempo asignado a campo 0 sede ya sea para
el mes o para el entregable por profesional ofertado.”

Respuesta No. 14:

En el Formulario TECH-6: Composicién del equipo, trabajo e insumos de expertos
clave, las columnas D-1 a D-n corresponden a los entregables en el Formulario TECH-5:
Cronograma de los trabajos y planificacion de entregables, debiéndose indicar en cada
columna D, los insumos de profesional (en persona/meses) que cada experto clave y no clave
invertira en el respectivo entregable.

Pregunta No. 15:

“En el inciso G Medicacion de Indicadores de resultados, de las actividades de supervision durante
la ejecucion del proyecto de la seccién 7, términos de referencia: pide medir al incio y al final de
proyecto los indicadores de resultados establecidos en la matriz del convenio de préstamo BID
2155/BL-HO, para actualizar una linea base y final de la ejecucion del proyecto; sin embargo solo
indica como indicador a medir el Tiempo de viaje promedio ¢si la matriz tienen mas indicadores
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NDU?‘?

estos deberan ser medidos?. Esta consulta se realiza ya que se solicitd por escrito dicha matriz y
esta no ha sido proporcionada.”

Respuesta No. 15:

Véase punto No. 7 de la Adenda No. 1

Atentamente,

A lymaw

Esther Aleman
Directiora Adjunta

Cc: Ing. Ingrid Ordéfiez, Especialista en Adquisiciones
Archivo
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