CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CODIGO: 106440,
“CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN EL
BARRIO GUALMACA, MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,/Mayor de edad, casado, Master en administracion de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando
en mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del
ano Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelanté denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior (a):
OSCAR GABRIEL GUTIERREZ MATAMOROS; hondurefio, mayor de edad, casado, con Tarjeta de
ldentidad No. 0805-1990-00294, R.T.N. 08051990002941 teléfono fijo: 2220/0547, movil
9843/4903; correo electrénico: oscargabriel_guti@hotmail.com, (las notificaciones realizadas a la
direccién domiciliaria y/o correos electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos); con
domicilio legal en Residencial Condominios VIERA, casa C5A, carretera al Picacho, en el Municipio
de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan;, denominado de aqui en adelante EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion del Proyecto
que se regira por las cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: CODIGO:
106440, “CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO”, UBICADO EN EL
BARRIO GUALMACA, MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.- Aprobado
en Acta del Comité de Operaciones No. 1444 de fecha 03 de Diciembre del afio 2018.- FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.- Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-
17-2018.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la
cantidad UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 73/100 (L. 1,369,378.73)/desglosado en la forma siguiente: a) COSTO
DIRECTO: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTZ

NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,244,889.75); b) GASTAR
ADMINISTRATIVOS: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMP
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.49,795.59), ¢) UTILIDAD: SETENTA Y CUATRO
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAWE
(L.74,693.39).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSO?
ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al EJECUTOR un anticipo por la cantidad’de DOSCIENTOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 81/100. (L.205,406.81), que equivale al
Quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado poy/.
parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FH]

ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas\
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aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y

demas retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier

otra establecida en elPliego de Condiciones o documentos que forman parte del presente contrato.-

Para el pago de la estimacion final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre

completa en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de

Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucién del

contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se

ejecutaran las Garantias rendidas por EL EJECUTOR y ademas se le aplicara la prohibicién de

celebrar nuevos contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, su
Reglamento y el Reglamento de Inhabilitacién y Suspension de Contratistas del IDECOAS/FHIS,

quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la emision del Acta de

Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario

contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto

la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 76

del Decreto Legislativo N° 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica

Ejercicio Fiscal 2019).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto

ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando

el proyecto, el informe final de recepcion del proyectoy todala documentacion requerida por parte

de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA
CUARTA:ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto la sefialada por

la Direccién de Control y Seguimiento por medio del inspector. lo anterior no estara sujeto

a la entrega del anticipo, el cual se hara mediante cheque o a través del sistema SIAFL.- En caso

que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare injustificadamente la

recepcion del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo electrénico, teniendo

dos (2) dias habiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara

como causal para la Resolucién del Contrato. Asimismo EL EJECUTOR debera presentar al
IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de
informacion denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por EL

EJECUTOR con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA? PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR

se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de NOVENTA" (3 3
DIAS ¢calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En casg/gue <
EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagfe: 3 ‘@h
IDECOAS/FHIS en concepto de danos y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje 13
al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de ret A\
hasta un méaximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.- CLAUSULA SEXTASE
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la
obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteorolégico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza -
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y
aprobados por el Supervisor.- QLAQS_U_—_LASI’ZPM( GARANTIAS: EL EJECUTOR previo ala
entrega del anticipo, rendird: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCO
MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 81/100. (L.205,406.81);1a que debera contener
la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente
Garantia/Fianza serd ejecutada por el monto resultante de la liquidacion del Anticipo
otorgado a simple requerimientordel Institiito_de Desarrollo Comunitario, Agua y

i ASISikEi
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Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompanado de una
Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial Obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento de Contrato equivalente al treinta por ciento (30%) del monto contractual que
asciende: CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 62/100.
(L.410,813.62); la que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza serd ejecutada por el monto total de la misma
a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS/ Fondo Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompanado de una Resolucion firme
de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a
favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecucion automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Tiiulo,
ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Cldausula Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicién.”: ambas con una vigencia de CIENTO OCHENTA (180) DIAS a partir de la fecha de su
emision.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo
previsto, EL IDECOAS/FHIS procederé conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el
monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debgt@e
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La pres
Garantia/ Fianza serd ejecutada por el monto total de ia misma a simple requerimientq el
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo Honduren""__fg
Inversién Social - FHIS, acompaiiado de un Certificado de Incumplimiento, sin ningtn 90
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la™
garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales de la Repuiblica del domicilio del Beneficiario. La presente
Cldusula Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicion.”.- Ademas en caso
que el proyecto amerite debera rendir previo a la firma del contrato, una Garantia de
Cumplimiento de Medidas de Mitigaciéon Ambiental a favor de la SECRETARIA DE ENERGIA
RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE).- CLAUSULA OCTAVA’
Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢

Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g

Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento
Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién, 1) Garantias, 11) Bitacora, m)

Addendum, n) Condiciones Generale‘s"ffrESﬁeciales del gontrato, i) Constancia para Tramite de

- ~LIA-
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Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:

CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las

siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las ebligaciones estipuladas en el presente

Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después

de los Tres (3) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto, el ejecutor se

obliga ala devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad alguna por parte

del IDECOAS/FHIS: c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano

de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la

ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos,

salvo causa debidamente justificada; €) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias

habiles, la tramitacién de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que

sean anotadas en bitacora. f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de

la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del

proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario,

ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté

realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafo al mismo, antes,

durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo

acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o

del EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del

proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor

para continuar la ejecucion el proyecto c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Porlano

factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL

EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese

adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hard una liquidacién de los trabajos ejecutados a

la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. €) Por Muerte-del

EJECUTOR; f) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual,

salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido

en el Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos

de la Republica, Ejercicio Fiscal 2019.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con vy
fondos externos, la suspensién o cancelaciéon del préstamo o donacién, puede dar lugar a m
rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al p; S =y 3
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisi6 )
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacion
que se efectie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de 18 }
percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 0 > S

de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso, hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagari al
EJECUTOR una compensacion justay equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en las
bases de licitacion, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA DECIMA;
VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores pendientes de pago a su favo
se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscri
con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIM
PRIMERA: INCRIPCION DE CONTRATO: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir
presente contrato, en la Cdmara Hondurefa de la Industria de la Construccion (CHICO), previo a

pago de la primera estimacion, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estadoy
articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de 1a misma Tey.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:'
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“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que
evitando las practicas de corrupciéon podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del
Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1.- Mantener el més alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes
de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACICNES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2 -
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion
del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este
Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, ¥ no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleado
o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas ggn
los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivc %f
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cldusula d
lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estadoig
sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, b
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las

acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacion definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no~ <. - N
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llev e )
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii- A la aplicacién/al\"“c:
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de Conduct?
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o pena
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los.
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma
parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA

TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podraserampliadoo modificado de mutuo acuerdo
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entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum. CLAUSULA DECIMA CUARTA:-
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a
través de las Mesas de Resolucion de Disputas segin lo establece el articulo 3-A de la Ley de
Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de
Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo
cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los dos (2) dias del mes de
Enero del afio Dos Mil Diecinueve (2019).”

ING. OSCAR GAB ATAMOROS -

RTN: 08051990002941
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente:

a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contabies y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente para
cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccion de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por

la Direccion de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria del IDECOAS/FHIS. De
conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no
mavor a tres (3) dias calendario contados a partir de la orden de inicio; en caso de incumplimiento

a lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO
MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento
por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté
debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con

el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, daralugarala
aplicacion de una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e)

El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, debera
pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafos a la misma; f) En los
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del
IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a
través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion, g) Reportar inmediatamente al
IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR
ser4 el Ginico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion
del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontary
solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso g&57
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos u/
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de estg
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que @
origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metrod ,Qic‘os-
arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante Ta&==
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podri incinerarlos o enterrarlos en areas de
cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si

el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado

de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda
planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- /=
No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles
mayores de veinticinco anos o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- EL
EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que scbre
un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuale
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formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) EL
EJECUTOR presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b)
presentar al inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal
contratado para la ejecucion de las obras. ) El ejecutor entregara alos beneficiarios directos, todos
aquellos materiales y equipo que desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra
las llaves del inmueble y demads enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendra en
el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente
a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente
el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision
por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demads partes involucradas en el
presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE CONTRATO.-
DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de
los tres (3) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto, EL EJECUTOR se
obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad alguna por parte
del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
IDECOAS/FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR
0 en base a las visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se
suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos
excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto;
g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad
manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la
supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza maygj
o caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segun sea el caso; VIL ~'~T,é
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como C
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisiiik&
que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- W
PROHIBICIONES: a) EL EJECUTOR no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacion por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya
mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se
prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION
Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obray
a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra
de conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las
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solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizard el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento
de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobaré o improbara los informes de
avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, igualmente se
procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros
insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion
definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El
Ejecutor seré responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no
sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por
quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segtn
este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la
disposicion de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos
por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y
considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de
treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas,
el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion
del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento
para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedar4 sin valor ni efecto la
misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 76 del
Decreto Legislativo N© 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republj

Ejercicio Fiscal 2019).-
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