CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CODIGO: 106755; “CONSTRUCCION
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO", UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES;”ALDEA
SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO,-DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA:= FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,Mayor de edad, casado, Master en administracion de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando
en mi condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del
afio Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Niimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior (a):
RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR; hondurefio, mayor de edad, casado, con Tarjeta de
Identidad No. 1508-1976-00204,” R.T.N. 15081976002044; teléfono fijo: 2292/1899, movil
9901/5117; correo electrénico: ingesa_hn@hotmail.com, (las notificaciones realizadas a la
direccién domiciliaria y/o correos electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos); con
domicilio legal en la Residencial Villa Centro Americana, Bloque “J", casa # 5806, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan;actuando en mi
condicién de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada
“INGENIERIA SARMIENTO, S. DE R. L. DE C.V. (INGESA, S. DE R.L. DE C.V.), con Registro
Tributario Nacional No. 08019010304085; representacion que esta debidamente acreditada,
segln el Testimonio de Escritura Publica No. 183“de fecha 22 de Julio de 20107 inscrita en g

Registro Mercantil de Francisco Morazan, Centro Asociado I.P. bajo la Matricula 2515697, inscy -
=

ejecucion del Proyecto que se regira por las cldusulas y términos siguientes:
PRIMERA? OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrirlos costos ¢
del Proyecto: CODIGO: 106755,“CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO",
UBICADO EN LA COLONIA LAS FLORES, ALDEA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA~ Aprobado en Acta del Comité de Operaciones No. 1444 de

fecha 03 de Diciembre del afio 2018.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.-
Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-18-2018. CLAUSULA SEGUNDA:
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad UN MILLON QUINIENTOS
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100 (L. 1,528,032.64) desglosado en la

forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ;.‘em-q

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 86/100 (L. 1,364,314.86)," b) G %
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ADMINISTRATIVOS: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON CUATRO
CENTAVOS (L.95,502.04); ¢) UTILIDAD: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.68,215.74).- CLAUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al
EJECUTOR un anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
CUATRO LEMPIRAS CON 90/100. (L.229,204.90), que equivale al Quince por ciento (15%) del
monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este
Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del
IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del
anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se
haran mediante la presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se
les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de
Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en el
Pliego de Condiciones o documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la
estimacion final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no
mayor de quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la
omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucion del contrato por
incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por EL EJECUTOR y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos
contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y el
Reglamento de Inhabilitacion y Suspensiéon de Contratistas del IDECOAS/FHIS, quedando
inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la emision del Acta de Recepcion
Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion Provisional,
hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir
de la emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dgz&oe i,
lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N® 76 del De 0 3'
Legislativo N° 180-2018 {Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejg 3 ," o

Fiscal 2019).2 Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejec NBAR
lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proy#
el informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de B2
Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA:

ORDEN DE INICIO: Se considera como n de Inicio del proyecto 1 nala
ion 4] imi r medio del i or,1 rior n t
la entrega del anticipo, el cual se hara mediante cheque o a través del sistema SIAFL.- En caso que

el anticipo sea pagado mediante cheque y el EJECUTOR retrasare injustificadamente la recepcion
del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2)
dias hébiles a partir de haber sido notificado para recibirlo, caso contrario, se considerara como
causal para la Resolucién del Contrato.- Asimismo, el EJECUTOR debera presentar al
IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha
informaciéon denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada p
EJECUTOR con los beneficiarios.- CLAUSULA QU[NTA{(’LAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJEC
se compromete a construir la obra obgmmﬁéﬁﬁé‘rﬁs del plazo NOVENTA (90)
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calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al
IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual
al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso,
hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la
obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y
aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la
entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 90/100. (L.229,204.90), la que
debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
Presente Garantia/Fianza serd ejecutada por el monto resultante de la liquidacion del
Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureno de Inversion Social - FHIS, acompanado de una
Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automadtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial Obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza
Cumplimiento de Contrato equivalente al treinta por ciento (30%) del monto contractual
asciende: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMP
CON 79/100. (L.458,409.79), la que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUS\{§
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza serd ejecutada por el monto total &
la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurerio de Inversion Social - FHIS, acompanado de una
Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automadtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Cldausula Especial Obligatoria
prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una vigencia de CIENTO OCHENTA
(180) DIAS a partir de la fecha de su emision.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se

establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- Si por causas estableci
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de
meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia-de la Garantia de Cumplimiento de Contrat
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manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior
hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emision del Acta
de Recepcién Definitiva, la cual deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza serd ejecutada por el monto total
de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondureiio de Inversién Social - FHIS, acompanado de un
Certificado de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza
emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente
emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Repiiblica
del domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial Obligatoria prevalecerd sobre
cualquier otra condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio causado al Ambiente
producto de la ejecucion del Proyecto.- Cuando el proyecto lo amerite, deberd rendir .una
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de
Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente
establecido, con una vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emision.-
CLAUSULA OCTAVA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b)
Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividad
f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especigi
del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion, 1) Garantigfz
Biticora, m) Addendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constanc:a - ‘
Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION

CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato SIY
incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantfas, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra

s de Tres ias calendario de la fech Orden de Inicio: en est uest

EJECUTOR se obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad
alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas
de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; ) Retrasar de manera injustificada por més

Inspectoria que sean anotadas en bitacora. f) No cumplir con las instrucciones de la Supe
inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bifdgotao: = < A
a través de correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines disti
del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procederd a exigir-al E ECUTOR su devolucién, caso co}mtr }
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ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes,
durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo
acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o
del EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminaciéon del
proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor
para continuar la ejecucion el proyecto ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos ejecutados a
la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por Muerte del
EJECUTOR; f) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual,
salvo casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS; g) Por aplicacion de lo establecido
en el Articulo 78 ﬁel Decreto Legislativo No.180-2018{Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica, Ejercicio Fiscal 2019.)61 que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescisién o resolucién del Contrato, sin més obligacién por parte del Sector Piblico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectie por razon de la situaciéon economica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 0
de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
EJECUTOR de las obligaciones contrafdas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El IDECOAS/FHIS, en tal caso, hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fech
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa, h) Todas las demas ca
establecidas en las bases de licitacién, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamggto.-
CLAUSULA DECIMA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR, autoriza que de los v ér
pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contratd@g
cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto p
incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA:" INCRIPCION DE CONTRATO: Sera
responsabilidad del contratista, inscribir el presente contrato, en la Camara Hondurefia de la
Industria de la Construccion (CHICO), previo al pago de la primera estimacion, articulo 35 segundo
parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76 segundo parrafo del Reglamento de la
misma ley- CLAUSULA DECIMA SEGUNDAy “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion
Pablica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las préacticas de corrupcion podremos apoyar
la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, mo
y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEAL
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CO &
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.; Asumir una estricta observanciay aplica‘cf_ ;

o
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de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contrataciéon y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna
persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun
empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos 0 més partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contrataciéon o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por io que ambas partes asumen y asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni
divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese se

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta claus
lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el
sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabaj?
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtin el Cédigo de Conducta
Etica del Servidor Piblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal
a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los
compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma

entre las partes, mediante la suscripcion de un Addendum. CLA DECIMA

—

parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIM =
TERCERA?ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acu d
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cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a
través de las Mesas de Resolucién de Disputas segiin lo establece el articulo 3-A de la Ley de
Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de
Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECI UINTAACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo
cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Dos (2)dias del ntes de

Enero del afio Dos Mil Diecinuéve (2019).

e,

ING. RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR . - -
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA SARMIENTO, S. DE R. L. DE C.V.
(INGESA, S. DE R.L. DE C.V) ~
RTN: 08019010304085

SRZ

______-__-—_—_—_—_—_—_‘—_“—_—T‘—“
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS, a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle,
Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), deber4 ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectorfa del
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a tres (3) dias calendario contados a partir de la orden de inicio:
en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa
diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos
rotulos, es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al
IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en
la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su
respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras
derivadas del presente Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de
sitios aledanos a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las
fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondr3 la ficha y se remitira
a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacion, g) Reportar
inmediatamente al IDECOAS /FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en B
peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: % "o
EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven %
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentatg
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad 2t
IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
colindancias de esta.- Ill. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor

de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o

quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o

enterrarlos en dreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la

comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a

utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL EJECUTOR estar4 obligado a aplicar o0 %
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro simil &
fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademads el ejecutor estara en la
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de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger
la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podr4 talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de
extincion.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del
IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: a) EL EJECUTOR presentard un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias,
la planilla del personal contratado para la ejecucién de las obras. c) EL EJECUTOR entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonto de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto
de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los beneficiarios directos;
e) EL EJECUTOR mantendr4 en el sitio de la obra la biticora del proyecto, el incumplimiento dara
lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren
en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar
y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervisiéon por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O
SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la
ad és de lo s (3) dias calendario de la fech Orden icio; en supue
el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad
alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos

por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR del IDECOAS/FHIS lleve a caby
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el obj#
contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo con

proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad
manifiesta del EJECUTOR para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la
supervision e inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor
o caso fortuito, que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segin sea el caso; VII. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles
que impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VHI,
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mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se
prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION
Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos
en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obray a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada
la obra en la fecha o perfodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra
de conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra: b) EIl Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizari el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento
de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y aprobard o improbaré los informes de
avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacion, daré aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, igualmente se
procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros
insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE
MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborar4 el Acta de Recepcion Definitiva
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcidn
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcidon provisional y recepcién
definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIl. CONDICIONES DE RIESGO: El
Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado
en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no
sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra perso
quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIl. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los docu ?/

responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR seri responsablen Jamscop"'
disposicién de la construccién y deberé proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos=="
por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y
considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de
treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional: debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas,
el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién
del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento
para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efectoi4
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Ejercicio Fiscal 2019).- b) Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se
ejecutaran las Garantfas rendidas por EL EJECUTOR y ademas, se le aplicara la prohibicion de
celebrar nuevos contratos segiin lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la
Institucion.






