**CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL FONDO CAFETERO NACIONAL, ORGANIZACION CAFETALERA DE VALLE DE ANGELES Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.**

**No. 020–1-2019 (TEG)**

Nosotros, **EVER MIGUEL RODRIGUEZ,** actuando en su condición de Director Ejecutivo del Fondo Cafetalero Nacional, **WILFREDO PONCE PONCE**, actuando en su condición de Alcalde del Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán y la Autoridad Local de la Organización Cafetalera de Valle de Ángeles, Francisco Morazán representada por **MARLON ROBERTO FLORES SANCHEZ** , Presidente de la Junta Local de AHPROCAFE, que en lo sucesivo se denominará **LA ORGANIZACION CAFETALERA**, comparecen libre y espontáneamente a celebrar la suscripción de Convenio de Cooperación Técnica para la ejecución de Obras de Conformación Y Balastado de Calles en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán convenio que se regirá por las siguientes cláusulas.

**PRIMERA**: El propósito del presente Convenio es contribuir al mejoramiento de la infraestructura de las **"ZONAS CAFETALERAS DEL MUNICIPIO"** para elevar las condiciones de vida de la población que radicada en la zona de influencia.

**SEGUNDA**: Para la ejecución del presente convenio **La Alcaldía Municipal de VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN aportará DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 284,600.00) LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FCN** aportará de la partida de contrapartes **SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 75.000.00)** Y de La Asignación municipal de valle de ángeles se **APORTARÁ CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 159,400.00) para un total de QUINIENTOS DIECINUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 519,000.00)**

**TERCERA:** La Alcaldía Municipal se compromete a efectuar el pago de L. 284,600.00 en dos pagos efectuando el primero el 15 de marzo y el segundo y último pago el 15 de junio del 2019 para la cancelación del presente convenio mediante depósito a la cuenta No. 160-6000-406 en BANHCAFE ó 11-401-013543-6 en Banco de Occidente a nombre del Fondo Cafetero Nacional.

**CUARTA:** Las obras Comprendidas en el presente convenio consisten en trabajos de **"Conformación, Balastado"** los cuales se ejecutarán con la maquinaria del Fondo Cafetero Nacional, bajo las normas y procedimientos establecidos en el Fondo Cafetero Nacional, según detalle adjunto, que comprende los tramos de:

1. Tramo: Chiquistepe - las pavas en el cual se realizarán 1 km de Balastado, ejecutando 10 horas tractor, 10 horas Patrol, 11 horas Cargadora y 29 horas volqueta.
2. Tramo: el Cañón en el cual se ejecutarán 1.4 km de balastado invirtiendo 37 horas tractor, 12 horas Patrol, 15 horas cargadora y 35 horas Volqueta
3. Tramo: Puerta de la montaña: en el cual se ejecutarán 1.2 km de Balastado invirtiendo 20 horas tractor, 10 horas Patrol, 13 horas Cargadora y 37 horas de volqueta.
4. Tramo: La Martita en el cual se realizarán 2 km de balastado invirtiendo 29 horas Tractor, 16 horas Patrol, 21 Horas de Cargadora y 64 horas Volqueta.

**QUINTA:** Con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la transparencia en la ejecución de este convenio, la Alcaldía Municipal y las Organizaciones Cafetaleras nombrarán una persona responsable de llevar controles diarios de las horas maquina ejecutadas.

**SEXTA:** El periodo de ejecución del presente convenio es de 90 días, durante los cuales la persona encargada de llevar los controles de horas máquina, delegada por la Alcaldía Municipal y las Organizaciones Cafetaleras, deberá estar presente en el sitio de trabajo para implementar un control sobre las horas trabajadas, durante el día por la máquina.

**SÉPTIMA:** Previo a la ejecución de los proyectos la Alcaldía Municipal y las Organizaciones Cafetaleras se comprometen a gestionar los permisos en las instituciones de Medio Ambiente de acuerdo a las leyes y normativas vigentes del Estado; Y se compromete a cumplir con las actividades que las autoridades recomienden como medidas de compensación por la ejecución de estos proyectos.

Así mismo, se comprometen a gestionar los permisos con los dueños de propiedad de los bancos de materiales y propiedades por donde se tracen nuevas carreteras; los cuales se emitirán por escrito y serán remitidos al Fondo Cafetero Nacional.

**OCTAVA**: El Fondo Cafetero Nacional se reserva el derecho de supervisar la obra y dar la asistencia técnica, para lo cual nombrara un Supervisor del Departamento de Ingeniería para que se presente al lugar de la obra en cualquier momento de su ejecución y ejercer los controles respectivos.

**NOVENA:** El presente convenio puede ser modificado mediante intercambio de cartas de aceptación de las partes. El incremento del valor de las obras y de los aportes, para cualquiera de las partes, se hará aplicando el mismo procedimiento.

**DECIMA**: El presente convenio se firma de buena fe y por tanto deberá ser cumplido fielmente, las controversias, que surjan durante la ejecución de este convenio, deberán ser solucionadas amistosamente.

El presente convenio tiene carácter de documento privado, el cual es emitido en forma Triplicada en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., el 15 de Enero del 2019.

**EVER MIGUEL RODRIGUEZ**
Director Ejecutivo
Fondo Cafetero Nacional

**WILFREDO PONCE PONCE**
Alcalde Municipal
Municipio de Valle de Ángeles, Francisco

**MARLON ROBERTO FLORES**
Presidente Junta Local de Valle de ángeles,
Francisco Morazán
(AHPROCAFE)

# Fondo Cafetero Nacional

## Programa de Trabajo

**Detalle de Horas Maquina a Ejecutar en Proyecto Carreteros**

DURACION 90 Dias

| | |
|---|---|
| Asignación | L 159,400.00 |
| Sobregiro de Asignacion | |
| Apoyos de contraparte | L 75,000.00 |
| Alcaldia | L 284,600.00 |
| Depositos | |
| **Total** | **L 519,000.00** |

| | | | | | 2000 | | 2000 | | 1100 | | 1000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tractor | | Patrol | | Cargadora | | Volqueta | | |
| No | Nombre del Tramo | Long. En Km. | Tipo de Trabajo | Longitud | Horas | Total | Horas | Total | Horas | Total | Horas | Total | Total |
| 1 | Chiquistepe - Las Pavas | 2.00 | Rehabilitacion | 1 | - | L. - | | L. - | | L. - | | L. - | L. - |
| | | | Conformacion Tipo II | 1 | | L. - | 6.00 | L. 12,000.00 | | L. - | | L. - | L. 12,000.00 |
| | | | Balastado | 1 | 10.00 | L. 20,000.00 | 4.00 | L. 8,000.00 | 11.00 | L. 12,100.00 | 29.00 | L. 29,000.00 | L. 69,100.00 |
| | | | Conformacion Tipo I | 0 | | L. - | - | L. - | | L. - | | L. - | L. - |
| 2 | El Cañon | 1.40 | Rehabilitacion | 1.4 | 23.00 | L. 46,000.00 | | L. - | | L. - | | L. - | L. 46,000.00 |
| | | | Conformacion Tipo II | 1.4 | | L. - | 6.00 | L. 12,000.00 | | L. - | | L. - | L. 12,000.00 |
| | | | Balastado | 1.4 | 14.00 | L. 28,000.00 | 6.00 | L. 12,000.00 | 15.00 | L. 16,500.00 | 35.00 | L. 35,000.00 | L. 91,500.00 |
| | | | Conformacion Tipo I | 0 | | L. - | - | L. - | | L. - | | L. - | L. - |
| 3 | Puerta de la Montaña | 1.20 | Rehabilitacion | 1.2 | 8.00 | L. 16,000.00 | | L. - | | L. - | | L. - | L. 16,000.00 |
| | | | Conformacion Tipo II | 1.2 | | L. - | 5.00 | L. 10,000.00 | | L. - | | L. - | L. 10,000.00 |
| | | | Balastado | 1.2 | 12.00 | L. 24,000.00 | 5.00 | L. 10,000.00 | 13.00 | L. 14,300.00 | 37.00 | L. 37,000.00 | L. 85,300.00 |
| | | | Conformacion Tipo I | 0 | | L. - | - | L. - | | L. - | | L. - | L. - |
| 4 | La Martita | 2.00 | Rehabilitacion | 2 | 10.00 | L. 20,000.00 | | L. - | | L. - | | L. - | L. 20,000.00 |
| | | | Conformacion Tipo II | 2 | | L. - | 8.00 | L. 16,000.00 | | L. - | | L. - | L. 16,000.00 |
| | | | Balastado | 2 | 19.00 | L. 38,000.00 | 8.00 | L. 16,000.00 | 21.00 | L. 23,100.00 | 64.00 | L. 64,000.00 | L. 141,100.00 |
| | | | Conformacion Tipo I | 0 | | L. - | - | L. - | | L. - | | L. - | L. - |
| | | **6.60** | | **16.8** | **96.00** | **192,000.00** | **48.00** | **96,000.00** | **60.00** | **66,000.00** | **165.00** | **165,000.00** | **519,000.00** |