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SECRETARIA DE [NTRAESTRUCTURA
¥ SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNDY 1L 1A
REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATQ No.013/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018

SEPROYECTO “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE
CUIDADC INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN, Y
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN
EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefo,
Licenciado en Administracién de Empresas, con Tarjeta de |dentidad Numero 0801-1952-
02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerde No.139-2018 de fecha 17 de Abril
del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Pablicos ( INSEP) y MARIA DOLORES CASTRO MINEROS, Mayor de edad, Casada, hondurefio,
Ingeniero Civil, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazan, con Identidad No 0801-
1962-03175, quien actda en su condicién de Representante Legal, de la Empresa INGENIERIA
VANGUARDISTA DE HONDURAS $. DE R.L. CON R.T.N. 080190018814 y para efecto de este contrato
se denominaran EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los
Derachos y cumplir fas obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO DE: “REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA, DEPARTAMENTQ DE COPAN, Y REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO [NFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI,
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”, Contrato que se regira por las Clausulas vy estipulaciones
Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Replblica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de infraestructura y
Servicios Plblicos (INSEF)

d.- DIRECCION: La Direccion General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Edificios PUblicos, encargado de
velar por la Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR Q La firma consuitora o persona natural contratada parala
LA SUPERVISION Supervision del proyecto.
g.- PROYECTO: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNIGIPIO DE SANTA
ROSA, DEPARTAMENTOQ DE COPAN, Y REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE,

CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENT{;}@“’
DE EL PARAISO” e e
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h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha * a
Seleccionado Para la Consiruccion del Proyecto; en este
caso la Empresa o Contratista. ' /&ﬁ‘&mmo
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i.- FINANCIAMIENTO: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologias
de la Informacion y ias Comunicaciones (FITT).

j.-- COORDINADOR: Funcionaric ptblico {Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado)de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segun la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA,
DEPARTAMENTO DE COPAN, Y REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARA[SO”, De
conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suptementarios Anexos al Contrato - Tales Documentos estan descritos en la Clausula IV del
presente Contrato, los cuales debidamente firmados identificados en otra forma por ambas
partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: GENERACION DE EMPLEO:

€] Gobierno de la Republica a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos ( INSEP), tiene planeado la ejecucidn de diversos
Proyectos de Inversién Publica a nivel Nacional, impulsandc con elio Ja Generacion de
Empleo directa e indirectamente mediante el rubro de la Construccion, El Contratista
utilizando para ello la Contratacion de personal de la zona de influencia donde se gjecuta el
Proyecto, caso contrario debera justificar la no contratacién, El Contratista estd obligado a
presentar un Listado del Personal Profesicnat, Tecnico, administrative y de campo, para
impulsar los mecanismos de iransparencia y contribuyendo al desarrollo del pais en materia
de Infraestructura fisica Yy Socic-econdémica, logrando con ello el fortalecimiento de ia
economia y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, listado que sera
autorizado por el Supervisor designado por la administracion, si el Contratista incumpliera con
lo estipulado en la presente Clausula se aplicara lo establecido en la CLAusuLAa DECIMA
NOVENA.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral de! presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos
en el 1.- Invitacién a Licitacidon - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La QOferia 5.-
Proceso de Evaluacién.- 6.- Resolucion de Adjudicacién, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden
de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiente de Contrato.- 8.- La Orden de Inicio entregada a
EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Pulblicas.- 10.- El Programa de 74
Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros,{%"\
Civiles o Arquitectos de Honduras. 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos. <

CLAUSULA QUINTA; COSTOS UNITARIOS ¥ PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL ™
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagard a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos  unitarios  siguiente  PROYECTO: “REHABILITACION,  MEJORAMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADRO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE §
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DEPARTAMENTO DE COPAN, Y REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTG DEL
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISQ"

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

No. CONCEPTCO UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO | TOTAL (LPS)
{LPS}
TECHO Y CIELO FALSO
1 Demolicion de Teche Superstandar M2 1,189.36 122.10 145,220.86
Desmontaje de clelo Falso M2 1,196.03 66.00 78,937.98
3 Techo Aluzing Cal. 26 y Canaleta Gal. M2 1,189.36 559.47 £65,411.24
2"%4"x1/16 con Aislante Térmico
4 Viga Metdlica Con Canaleta Doble UND 4.00 13,357.50 53,430.00
Gal.2"x6"x1/16 L=10.40 Mts
5 Viga Metalica Con Canaleta Doble” UND 8.00 9,979.22 79,833.76
Gal.2"x6"x1/16 L=8.0 Mts
6 Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo Millennia M2 839.25 507.10 425,583.68
con Fleje Metdlico
7 Cielo Falso Resistente a la Humedad M2 10.28 366.49 3,767.52
8 Impermeabilizacion de Viga Canai ML 242.00 102.94 24,911.48
PUERTAS ¥ VENTANAS
9 Desmontaje de Puerta UND 1.00 105.00 105.00
10 | Desmontaje de Ventanas M2 34.12 42.00 1,433.04
1= | puerta de Vidrio fijo con Marco de UND 1.00 7,625.00 7,625.00
Aluminio {1.0x2,20} m
12 | Ventanas de Marco de Aluminio y Celosfas M2 34,12 2,141.56 73,070.03
INSTALACIONES ELECTRICAS
13 | Desmontaje de Instaiaciones Eléctricas DIA 2.00 446.88 893.76
14 | Sum/inst. Limpara Fluorescente de 2'xd’, UND 91.00 2,140.90 194,821.50
4%32 W '
15 | Tomacorriente Doble Polarizado UND 23.00 234.49 5,393.27
16 | Toma Corriente Especial UND 2.00 267.31 534.62
17 | Interruptor Sencilio UND 9.00 268.62 2,417.58
13 | interruptor Doble UND 9.00 275.18 2,476.62
19 | Circuite de Fuerza Hasta 20 Amp. ML 263.00 92.21 24,251.23
Poliducto de 1/2"
20 | Circuito de lluminacién Hasta 20 Amp. ML 394.62 92.21 36,387.91
Poliducto de 1/2"
71 | Centro de Carga de 8 Espacios UND 3.00 4,313.63 12,940.89
22 | Acometida Eléctrica UND 1.00 4,257.50 4,257.50
LA[RES ACONDICIONADOS
23 | sum/inst. de Aire Acondicionado 9000 UND 1.00 15,250.00 15,250.00 | .-
BTY ARTR
24 | Sum/inst. de Aire Acondicionado 48000 UND 2.00 37,968.75 | 75937.50/% G2y
BTU Bl gl
INSTALACIONES SANITARIAS Xlron :y
56 | Desmontaje de Inodoros/Lavamanos UND 12.00 68.75 £25.00 P
76 | Sum/inst. de Inodoros Para Niftos UND 6.00 3,175.00 19,050.00
27 | sum/inst. de Lavamanos Para Nifios Con UND 6.00 2,840.63 17,043.78
Pedestal i
(jzsjﬁm/mst. de Tuberfa PVC SDR-13.5 de ML 1200 | 37.50\’9:5‘, q@‘-*d@'?b?;j“
s ,@ ey
‘g GomeRld o

¥ . -aLl‘qTRO




i *****

SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBRIERNO DL LA
REPUBLICA 1DE FIONDURAS

1/2"
29 | Sum/Inst. de Tuberia PVC SDR-41 de 2" ML 10.00 118.00 1,180.00
Drenaje
30 | Sum/Inst. de Tuberia PVC SDR-41 de 4" ML 7.00 140.31 982.17
Drenaje
ACABADOS
31 | Cerdmica de 45x45 em Para Piso M2 28.00 486,12 13,611.36
32 | Ceramica de 30x20 ¢m en Pared MVi2 30.00 473.34 14,200.20
33 | Pintura Latex M2 £8.46 66.09 4,524,52
OBRAS VARIAS
34 | Ranurado y Sellado en Pared y Piso ML 115.00 52.19 6,001.85
35 | Acarreo de Material de Desperdicio M3 290.94 95.00 27,639.30
36 | Limpieza Final de Areas Interiores M2 1,237.27 7.88 9,749.69
37 | Rotulo del Proyecto UND 1.00 3,531.25 3,531.25
SUB- TOTAL 1 {LPS) 2,053,681.49
No. | CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRECIO
UNITARIO | TOTAL (Lps)
(Lps)
TECHO Y CIELO FALSO
1 Demolicién de Techo Superstandar M2 424.30 122.10 51,807.03
2 Desmontaje de Lamina Superstandar M2 £86.37 10.50 6,156.89
3 Desmontaje de Cielo Faiso M2 1,123.26 66.00 74,135.16
4 Techo Aluzinc Cal. 26 y Canaleta Gal. M2 424.30 608.22 258,067.75
2'%4"x1/16 con Aislante Termico
5 Suministro e Instalacién de Lamina de M2 586.37 389.85 228,596.34
Aluzinc Con Aislante Térmico
6 Cercha Metalica Con Canaleta Doble UND 8.00 15,811.25 | 126,450,00
Gal.2"x6"x1/16 1L=12.20 Mts.
7 Cielo Falso de Fibra Mineral Tipo Millennia M2 736.22 535,13 393,973.41
con Fleje Metalico
8 Cielo Falso Resistente a la Humedad M2 472.82 366.49 | 173,283.80
PUERTAS Y VENTANAS
9 Desmontaje de Puerta UND 4£.00 420.00
105.00
10 | Desmontaje de Ventanas M2 15.84 42.00 665.28
11 | Sum./Inst. de Puerta Termo formada {P-1) UND 1.00 4,081.25 4,081.25
12 | sum./Inst, de Puerta de Vidrio fijo can UND 1.00 7,625.00 7,625.00
Marco de Aluminio {(0.90x2.10} m (P-2)
13 | Sum./Inst. de Puerta Termo formada (P-3) UND 1.00 4,081.25 4,081.25
14 | Sum./Inst. de Puerta Termo formada {P-4) UND 1.00 4,081.25 4,081.25
15 | Sum./Inst. de Puerta de Vidrio fijo Dable UND 1.00 8,937.50 8,937.50
Hoja con Marco de Aluminio {1.26x2.10} m
{P-5) :
16 | Ventanas de Vidrio Fijo Marco de Aluminio M2 27.84 2,141.56 £9,621.03
INSTALACIONES ELECTRICAS
17 | Desmontaje de Instalaciones Eléctricas DiA 2.00 446.88 893.76
18 | Sum/Inst. Limpara Fluorescente de 2'x4', UND 89.00 2,140.90 190,540.10
4%32 W :
19 | Sum/Inst. idmpara Fluorescente de 2'x2', UND 6.00 1,258.90 7,553.40
4x17 W -
20 | Toma Corriente Especial | unp 3.00 239.74 -{?ﬁ@'?mkﬁrf‘f‘?r
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21 | Interruptor Sencillo UND 16,00 241.06 3,856.96
22 | interruptor Doble UND 11.00 247.62 2,723.82
23 | Circuito de lluminacion Hasta 20 Amp. ML 471.44 88.28 41,618.72
Poliducto de 1/2"
24 | Centro de Carga de 16 Espacios UND 1.00 5,119.63 6,119.63
25 | Acometida Eléctrica UND 1.00 4,257.50 4,257.50
AIRES ACONDICIONADOS
26 | Sum/Inst. de Aire Acondicionado 9000 BTU UND 1.00 15,250.00 | 15,250.00
27 | Sum/Inst. de Aire Acondicionadao 48000 UND 1.0C 37,968.75 37,968.75
BTU
28 | Surn/Inst. de Aire Acondicionado 60000 LUND 1.00 45,843.75 45,843.75
BTU
INSTALACIONES SANITARIAS
29 | Desmontaje de Inodoros/Lavamanos UND 21.00 68.75 1,443.75
30 | Sum/Inst. de Inodoros Para Nifios UND 8.00 3,175.00 28,575.00
31 | Sum/Inst. de Lavamanos Con Pedestal UND 1.00 2,178.13 2,178.13
32 | sum/Inst, de Lavamanos Para Nifios con UND 1.00 2,840.63 2,240.63
Pedestal
33 | Sum/Inst. de Lavamanos Para Nifios UND 10.00 2,893.13 28,931.30
Empotrado
ACABADOS
34 | Ceramica de 20x30 cmen Muebles de M2 16.00 502.39 8,038.24
Lavamanos
35 | Cerdmica de 20x30 cm en Pared M2 2.00 475.52 951.04
36 | Pintura Latex M2 1,001.31 66.09 66,176.58
OBRAS VARIAS
37 | Bomba Centrifuga 1hp incluye sistema UND 1.00 14,272.50 10,272.50
completo de control, tanque presurizado.
38 | Demolicién de Azulejo en Muebles de M2 16.00 31.68 506.88
Lavamanos
35 § Demolicién de Pared M2 23.77 66.00 1,568.82
40 | Pared de Blogue de Concreto 15 Cms, 2 2.40 465.54 1,117.30
41 | Repeiloy Pulidoen Pared M2 26.17 190.83 4,994.02
43 | Ranurado y Sellado en Pared ML 50.00 52.12 2,609.50
43 | Acarreo de Material de Desperdicio M3 219.08 95.00 20,812.60
44 | Limpieza Final de Areas Interiores M2 1,151.46 7.88 9,073.50
45 | Rotulo del Proyecto UND 1.00 3,531.25 3,531.25
SUB- TOTAL T11(LPS) 1,952,989.59 |
GRAN TOTAL {LPS) 4,006,571.08J

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: CUATRO MILLONES SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 08/400 (L. 4,006,671.08).- Queda convenido que el pago
de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de Honduras,
mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentacién de un Informe de soporte -w' ?
que describira las cantidades de obra ejecutadas y el cual sera revisado por el Supervisar 5({\3 _\‘,\\.ﬁ\\@’
aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la (ltima estimacion el Coordinador de,?ﬂm i

RS2

Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una visita al sitio de 1&™&y,, .,
Obra para su conciliacion. ; A

CLAUSULA SEPTIMA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:
Los gastos que ocasione este conirato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucidn: 0120, INSEP/FONDCG DE INVERSIONES EN

TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA
COMUNICACIONES FITT, No. 11101-02-000241-1.
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CLAUSULA OCTAVA. REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES -
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzea a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacion de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentaclon de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara
por medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que hara
EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos
provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobiemo.- 2} Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones de! Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a favor

de E! Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION DEL PROYECTO.-

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato  por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion & EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos 10s
trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por éste.- Independienterente de las atribucicnes que le confiere el Articulo 217
del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- El Supervisor tendra ademas la facultad de supervisar todas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya sea
en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion.- Es obligacion para
el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante del presente contrato, se
mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la ejecucion de la obra, y sera
debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor sera responsable ante EL
CONTRATANTE, por las acciones gue le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones
mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL CONTRATANTE iniciara una
investigacion.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo establecido en los Articulos
216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.- b) LA DIRECCION
velara porque la ejecucion de este contrato se realice de acuerdo con los documentos
contractuales, y para tal efecto vy sin necesidad de hacerlo del conocimiento de EL
CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere convenientes y necesarias;
dichas inspecciones podran ser también realizadas por cualquier otra Institucion
Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar todas las facjlidades pertinentes
para la inspeccion y ademas facilitara o hara que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a
los lugares donde se preparen, fabriguen o manufacturen todos los materiales, y donde la
ejecucién de fa obra esté efectuandose; procurando la informacion y asistencia necesarias
para que se realice una inspeccion detallada y completa de todo lo relacionado con las obras
objeto de este conirato.-

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTRQOS.-
EL CONTRATISTA debera maniener Bitacora del Colegic de Ingenieros en idioma espafiol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo
este contrato, estos libros Y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la
ejecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y
registros, asf como 108 documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra
operacian relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un

periodo de diez (10) afos después de terminado el proyecto.- Durante este periodo, estaran ,-';‘;;E :
sujetos en todo tiempo a inspeccién y auditorias que E| Gobierno considere necesarigys
efectuar.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROGRAMA DE TRABAJO: 3
Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emisién de la Orden de Inicio, EL ==
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera
revisado, priorizado y aprobado por ¢l Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA
DIRECCION; documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA
DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera,

al Contrato.- o
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIQ: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por ia Direccion
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla
con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b)
PLAZO: La vigencia del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO,
contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA debera
iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de inicio que emita
LA DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de
acuerdc a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.-
Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del
proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara det .
programa de trabajo, y la ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcionai del
monto.-

CLAUSULA: DECIMA TERCERA: GARANTIAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la
obra, la siguiente garantia: a): Garantia de Anticipo: El Contratista recibird como anticipo el
Quince por ciento {15%) del monto total del contrato, este Gltimo debera constituir una Garantia
equivalente al cien por ciento (100%) del Anticipo otorgado y se deducira e quince por ciento
(15%) de cada Estimacion, a partir de la primera estimacién de obra ejecutada. En la
Estimacién final se deducira el saldo pendiente de dicho Anticipo. La vigencia de esta Garantia
sera por el mismo plazo del contrato y concluird con el reintegro total del Anticipo. Es
entendido que el Anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a la
inversién de materiales, equipos y servicios directamente relacionados con la ejecucion de fa
obra.- Lo anterior conforme al articulo 105 de la Ley de Contratacién del Estado y 179 dei
Reglamento de dicha Ley. El cien por ciento de dicho Anticipo sera otorgado al contratista en
Lempiras, moneda oficial de la Republica de Honduras. by): Garantia de Cumplimiento _de
Contrato: Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duracion
hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la
recepcion final de las obras objeto del conirato, el Contratista sustituird la Garantia de
Cumplimiento por la siguiente Garantia c) Garantia_de Calidad de Obra: que tendra una
vigencia de 12 meses contados a partir de la recepcion final y por un monto equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- E! incumplimiento a lo establecido al inciso a) en
relacién a la sustitucién de la Garantla de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad
dara lugar a la ejecucion o intervencion de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las
Fianzas establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por el Contratista, de
conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formai, el Contratista debera
solicitar ante la Direccién General de Obras Publicas, la revision y la aprobacién de las Fianzas
y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos a
la Unidad Ejecutora. 3.- Las presenies fianzas se haran efectivas mediante simples
requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones que
contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR_AUMENTO EN
EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones:
a) Por fuerza mayor o €aso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que
estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; ¢) Por el tiempo
necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto que
EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo P S
adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL##
SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley dei\f
Contratacidon del Estado y su Reglamento, -

\'i‘gffﬁ-'.i 2} w, ‘f
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL .CONTRATISTA, tendran caracter de titulo gjecutivo y
gu cumplimienio se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuer
resolucion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANT

preferencia  sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas
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otorgaren estas garantias a favor de EL GONTRATISTA, no gozarén del beneficio de
excusién.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la
Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato v/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podrd autorizar la devolucion de la
garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumpiimiento de Contrato,
después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del
proyectc y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de
Qbra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualguier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados por EL
CONTRATISTA, vy los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador
designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés pUblico, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en ia Ley de Contratacién del Estado,
Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL
CONTRATANTE y que importen aumento o disminucion en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante 4rdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION vy previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremente del monto original.- Si fa modificacion
excediere del diez por ciento {10%), se suscribira un Addendum de ampliacién del contrato
original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticingo por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto.- Si la modificacion excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL
CONTRATANTE, debera someter la modificacién a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL
CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la resolucién del contrato cuando las modificaciones
signifiquen disminucion o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior ai veinte
por ciento (20%).- Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procedera
cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades
nuevas, de manera gue s&a la unica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligade a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el
Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en 12 terminacion y entrega de las obras

en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera pagar
una multa del 0.36% del valor del contrato segun articulo 67 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de ingresos Yy Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la

entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su
favor.-

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL.- ~

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y @ mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podré solicitar a S
EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas f@*”\ L4
costumbres y honradez en el desempefio de su labory EL CONTRATISTA debera sustituirlo eny;s x.,‘\5;\\%

el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera, desl_gnar un Superinteqdente para | i,g@'v )
ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA R&, <
DIRECCION lo considere necesario para el debido curmplimiento de las obligaciones que I_e i
correspondan.- El Superintendente sera un ingeniero Civil colggiac}o y solvente con el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco afos de experiencia en obras de naluraleza y
magnitud similares a 1as actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar

constantemente al frente de las obras y dedicarse a ftiempo comp
mismo.-
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la
orden de Inicio debera remitir a LA DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado
en el que se describa ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido gue
El CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo
retirarlo o reemplazarlo unicamente con & consentimiento por escrito de LA DIRECCION y del
Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, seré notificado a LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirarlo o
reemplazarlo, para lo cual sera necesario unicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante
nota y con notificacion a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco
(5) dias calendario después de haber recibido tal notificacién.-

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante ia ejecucion del proyecto,
sefiales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o
dificultad 2l trénsito en el sitio de las obras.- Estas sefiales serén aprobadas por el Supervisor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las
perciban a tiempo.- Ademéas, EL CONTRATISTA colocaré por su cuenta con la celeridad que
amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad
de los usuarios, y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o
la de sus empleados, se causare a personas o bienes que fransiten por el proyecto y que
sufrieran accidentes por la falta de sefiales adecuadas.- El supervisor velara por el estricto
cumplimiento de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumird en sus costos la
obligacién de proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro
implemento de seguridad con las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

GLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y @ sus anexos, incluyendo eventuales
modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a
las instrucciones por escrito gue, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos,
diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren
instrucciones en forma verbal, en atencién a las circunstancias que concurran, deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las
partes.- El profesional 0 profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos 2
cargo de EL CONTRATISTA, deberéan hacerlo personalmente y atenderios de manera que el
avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga
a la ejecucion total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA seré el Unico responsable de! pago de las obligaciones laborales que sé
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera
su responsabilidad afrontar Yy solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a terceros,
en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de 10s trabajos a realizar en
los sitios de la cbray la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualguier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, 0 €N cualquier operacion llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de esie contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubriraa )
EL CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En caso deff}’@\
presentarse reciamos por parte de terceros afectados por las obras o cualguier otra causa §
relacionada, EL CONTRATISTA se-obliga a efectuar todas las diligencias para evitar%%x@x\ :
interrupciones en los trabajos.- A7 =

" ~
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION: $

De acuerdo con lo previsto en ol Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepci‘éﬂ'

definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere _estad@ddic;

construccion ni a quienes 12 hubieran disefiado, en su Caso, de la responsabll{%@@ﬁﬁzéqsq!}g%_m d%
: gt . S, =
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por defectos o vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el disefic, segun
corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuanda ello se advirtiera antes o después de la
recepcion definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que procedan, oyendo
a EL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad

se comunicara lo procedente a la Procuraduria General de la Republica, segun fuere el caso.-
La Garantia de Calidad presentada por EL. CONTRATISTA respondera por sus obligaciones .-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESQLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de disputas
o la jurisdiccién de lo Contencioso Administrativo, segun lo determine 1a Ley. El Contratante en
cualquier caso de controversia deberd crear Mesas de Resolucion de Disputas, con el
propésito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias.
Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, fiberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso
fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera
de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado
causa 0 contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no),
Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o
contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que par encontrarse fuera de la voluntad
de las partes impidan el cumplimiento de alguna abligacion relacionada con las obras objeto de
este contrato.- En tal supuesio EL CONTRATANTE podra resolver administrativamente el
contrato e incluso EL CONTRATISTA pedra solicitar la terminacién anticipada del contrato.- En
tal caso EL CONTRATANTE haré una liquidacion de los trabajos realizados a la fecha y podra
autorizar tanto una ampliacién del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la
Clausula Décima Tercera referente a la ampliacion de las garantias; o procedera a pagar a
EL CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la
obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.: TERMINACION DEL. CONTRATO POR CONVENIENCIA:
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando
los motivos de su resolucién.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de acuerdo con la
informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el trabajo, a menos que la
comunicacién indique lo confrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por
conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL. CONTRATANTE a su juicio podra
rembotsar a EL CONTRATISTA todos ios gastos posteriores gue sean razonables vy
necesarios, efectuados despues de ja fecha en gque se dé por terminado el contrato.- Estos
gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL. CONTRATO:

Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas,
el contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa
suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha
resolucion en forma personal o clectrénicamente en el plazo maximo de (5) dias contados a
partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el
derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las
causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1) E! grave o 'r’e|terado
incumplimiento de las clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de la i
Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantlas_; a cafgo de EL
CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3} La suspensién definitiva de las = s
obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso &

) ; . 4a

de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acorda

en ambos cisos por la Administracién de EL CONTRATANTE; 4) La 5mue:rte de EL
indivi i i ' trato sus sucesores;

CONTRATISTA individual si no pudieren concluir i con u ores;

de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La declaracion de quieb S
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de pagos a EL GONTRATISTA, ¢ su comprobada incapacidad financiera, 7) Los motivos de
interés publico o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor,
sobrevivientes a la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 9} La falta
correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamente inejecutables; 10) En caso
de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectie por razon de ia situacién
Econdmica y Financiera del Pais, y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo
io anterior basado en el Ariculo 69 parrafo segundo, de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las
partes. 12) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucién de los
trabajos contratados, debido a la insuficlente mano de obra, falta de equipo, materiales, o
fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprohado en su oportunidad, para
asegurar la conclusion de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se
comprobaré con el dictamen de £l Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto
y serd calificada por LA DIRECCION.- 13} Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si
interrumpe la continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma
aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el
equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier
suma que deba pagérsele por trabajo gjecutado cuando el monto de! embargo le impida
cumplir con sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad
financiera que a juicic de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si
cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica 0 en perjuicio de la
ejecucion de los trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16} Si dejara
de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17} Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la
diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cuaiquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador el
término de diez (10) dias habiles, para gue acompafiando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o
en su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los
derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo
las mismas condiciones establecidas en este contrato, para 10 cual podra subcentratar a una o
varias compaiiias constructoras, debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA
DIRECCION.- El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar o arriba
establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y 1as
cantidades que correspondan de las demés garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- b.-
Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias
presentadas y las cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas por EL
CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas en el literal g), debera proceder
conforme a lo sefdalado en la Clausula referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- EL
CONTRATISTA podra solicitar ja resolucién o cancelacion de este Contrato o suspender
temporalmente 0s trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si EL
CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un
plazo de cuarenia y cinco (45) dias, o mas, a partir de la fecha de su presentacion a LA
DIRECCION, excepto cuando la falla de pago se deba a causas imputables a EL
CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.-
Vencido el plazo de cuarenta ¥ cinco (45) dias antes mencionado, EL CONTRATISTA 'debera
comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intencionss de suspender los trabajos, y si dentro 2
del término de quince (15) dias habiles después de.haber entregado dicho aviso a LA Y,

, o
DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago © s€ haya llegado a algun acuerdo con [ig 3\
ssta, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescisién © cance.lacién _de| contrato.- Lg ‘rfesolumon %}@ §
del ;:ontrato se efectuard sin mas tramite judicial © administrativo, que la emision de su "‘Ef;’i{gj“‘/

respectivo Acuerdo.-
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA:

1. Terminada sustanciaimente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procederd a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacion sustancial la conclusién de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego
que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al
servicio. Si en la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se darén instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para
que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisicnal,
a la reparacién o terminacion de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por
escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta
de recepcidn provisional, a LA DIRECCION y la Supervision y este rendira un informe
pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de [a Supernvision,
se procedera a nombrar la Comiston de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede
emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5} dias
siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera
de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el
proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones
controlando y evitando la erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas
conformando canales de entrega en estruciuras de drenaje mayor y menor, que garanticen
el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacién troncos, etc. Que
como producto de las actividades que sjecuten en la zona, se encuentren en las estructuras
de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion
que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacion o incremento de los
focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua uvia drene normalmente hacia cauces
naturales.- EL. CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira
responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus
actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y
otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a
una distancia prudente con el proposito de reducir |a contaminacién de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petrdteo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar
todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de
algin derivado del petroleo caiga en alguna corriente, depdsito © fuente de agua.- 3.
Preservara y protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el
sitio de trabajo o adyacentes al mismo, gue no necesiten ser removidos o que no interfieran §
razonablemente con la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a3
eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas .
tomara las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que queden en
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los cortes para que
ia vegetacion pueda resistir a los impactos de la construccién.- 4. No se permiti&; L
operacion de equipo en corrientes fimpias sin el consentimiento prgvio del Sy 501" EL ‘T
CONTRATISTA jamés vaciara los residuos de productos QuIMICos ( hﬁé%’*‘
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combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas,
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser
contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de
residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua
proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada
por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA
conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademés debera recoger
todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero nho
limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios  seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningdn caso los desechos
solidos deben ser desalojados en rios, mares u otras fuentes de agua.- 7. EL
CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales
que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos.- 8.
EL CONTRATISTA avisard inmediatamente a la UGA-INSEP, cuandc encuentre
evidencias de restos arqueolégicos o antropelégicos.- 8. EL CONTRATISTA de acuerdo
con el Supervisor, reservara en el item de administracion delegada, disponibilidad financiera
para atender cualguier otro requerimianto ambiental originado de altos impactos al entorno
durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su alineamiento yfo drea
se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales gue en
los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de fa via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante
\a Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las
actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segin el parametro ulilizado se
encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos due se encuentren por debajo de esta
categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que
se localicen dentro de una drea ambientalmente fragil, tramitara la autorizacion ambiental en
las correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y
de Acceso a la informacién Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado,
para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, . EALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONQS DE DAR DECLARACIONE
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de Ic

principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de confratacion \ X
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como?-\«:;;z:,i%;/f
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato i
ninguna persona gue actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningun empleado © trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) qu\
Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o

solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenclar las acciones de |a

otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo é.sltas como aquellas'en | %
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos © ma
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de las partes y uno o varios terceros, realizade con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la ofra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion © adquisicion causa de este Contrato, fa informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn ia
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de esie Contralo. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y
no proporcionaria ni divulgara a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7, Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutiva de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales e} Contratista o Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecufivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualguiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, ascciado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones gue correspondan segtn el
Cadigo de Conducta Etica del Servidar Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las gue hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacién de los Compromisos adoptades en el presente documento, bajo
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente
para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del
presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el
presente contrato, en la Ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central,
los 2  dias delmesde OdU‘ b & del afo dos mil dieciocho.

MARIA.DOLGRES CASTRC MINERGS
Representante Legal

NGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS §. DE R.L.




