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CONTRATO No. 032/COIDGOPINSEPI2018

“[ AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, EN BARRIO CANDELARIA, AVEMIDA MORERA,
MUMICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA”

Nosotros, ROBERTO ANTOMIC PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefio, Licenciado
en Administracion de Empresas, con Tarjeta de identidad Namero 0801-1952-02732, y de esie
Domiciiio, nombrado medianie Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo
Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos { INSEP) y JUAN
ERANCISCO VILL.EDA MARTIN, mayor de edad, Solero, Nacionalidad hendurefio, Arquitecto,
con domicilic en Tegucigalpa, identidad No 0801-1976-13088, actuande en su condicion de
Contratista Individual, con RTN, 08011976130880, y para efecto de este contrato se denominaran L
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos ¥ cumplir las
obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente
CONTRATO PARA EL PROYECTO: “[PAVIMENTACION CON GONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, EN
BARRIO CANDELARIA, AVENIDA MORERA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUGA”
., Contrato que se regira por las Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

@LAUSULAPRHMER@Q@EFNECHQNES,= ;
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se enfendera que

significan lo que se expresa & continuacion:

a.- EL GOBIERNO: El Gobierno de la Reptblica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
. Servicios Publicos (INSEP). ‘

c.- EL CONTRATANTE: E! Gobierno de la Republica de Honduras a través de 1a
Secretaria de Estado en los Despachos de infraesiructura y
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccion General de QObras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura v
Servicios Pdblicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Obras Urbanisticas, encargado de Veiaf por ta Coordinacion
y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la
LA SUPERVISION Supervision del proyecto. ‘
g.- PROYECTO: S AVIMENTACION CON CONGRETO HIDRAULICO DE CALLE, EN BARRIO

CANDELARIA, AVENIDA MORERA, WUNICIPIO DE LA ESPERANZA,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA”

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion de! Proyecto; en este caso la
Empresa o Contratista. '

i.- EINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j.- COORDINADOR: Funcionario publico (ingenfero Civii y/o Arquitecto colegiado)de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de

Coordinar las acciones que se susciten entre el Coniratista,

- &l Supervisor y Contratante. '
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k.- SUPERINTENDENTE:

¥ SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
REPURLICA DE HORDURAS

El Ingeniero  Civil y/o Arguitecto debidamente colegiado
solvenie con sus colegios profesionales respectivos, guien
Actuard como Ingeniero ¢ Arguitecio por parie de El '
Contratista, segun la Naturaleza del proyecio.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

ELC@NTRATHSTA, con elemenios suficientes gque suministrara por su cuenta Yy 1iesgo,
a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto 4P AVIMENTACION CON CONCRETC HIDRAULICO DE

CALLE, EN BARRIO CANDELARIA, AVENIDA MORERA, RMUNICIPIO DE LA ESPERANZA,

INTIBUGA™ , los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiaies, ¥

De conformidad con

se opliga

DEPARTAMENTO DE

Convenios Supiementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la
Clausula Tercera del presente Contrato, ios cuales debidamente firmados e identificados en otra

forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el:

1.- lnvitacién a Licitacion -
Eyaluacion.- 6.- Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato,

2 . Addendum 3.- Bases de Licitacion,

-4.- La Oferta 5.- Proceso de
Modificaciones y Orden de Cambia.- 8.

Garantia de Cumplimienio de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA

por la Direccion General de Obras Publicas.- 10.-
DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de ingenieros Civ

12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS ¥ PRECIOS DE LAS OBRAS

CONTRATO:
EL CONTRATANTE pagaré a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este

ejecutadas satisfactoriamente vy aceptadas por £
costos unitarios siguiente: PROYECTO “PAVIMENTAC
BARRIO CANDELARIA, AVENIDA MORERA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPA

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRE@%@SUNETARH@S

El Programa de Trabajo aprobado por LA
iles ¢ Arquitectos de Honduras.

OBJETO DEL

contrato,

L CONTRATANTE, de acuerdo ai cuadro de
AN CON CONCRETC HIDRAULICO BE CALLE, EN
RTAMENTO DE [INTIBUGA™
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Mo, L | UNIDAD | CANTIDAD | EREC"? UMITL © rorart
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
i | Trazado y nivelado GLB 1.00 1. 21,846.01 L, 21,846.01
2 | Excavacién tipo 1{material comin) M3 412.02 L. 180.83 L. 74,505.58
3 | Acarrec de material (desperdicio} M3 515.02 L. 249.42 L. 128,456.29
4 | Conformacion de sub rasante WiZ 1,373.40 L. 120.07 L. 164,904.14
5 | Relleno Compactado con material selecto e=15 cm M3 206.01 L. 797.55 L. 164,303.28
6 | Concreto HI FC’=4000PS! (inc corte y curado) M3 206.01 L. 5,219.48 L. 1,075,265.07
7 | Acero de refuerzo, grado inter, fy=2800 kg/cm2 KG 540.64 L. 79.57 L. 42,910.60-
8 jBordillo de concreto 0.15mx0.15m ML 427.00 L. 242.87 1..103,705.49
9 |Junta de asfalto ML 675.80 L.22.52 L. 15,219.02
10 {Levantamiento de pozos UND 1.00 L. 4,810.67 L. 4,810.67
11 | Rotulo del proyecto UNID 1.00 L. 6,812.03 L.6,812.03 7
TOTAL| L.1,802,738.18
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o Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE LA
REPUIBLICA DE HONDURAS

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL GONTRATO Y FORMA DE PAGO:

£l monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de’ UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MiL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS COM 18/100 (L1, £02,738.18).- Queda convenido que el
pago de la cantidad mencionada se hard en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales Yy previa presentacion de un Informe de
soporte que describira las cantidades de obra gjecutadas y el cual sera revisado por el
Supervisor Yy aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la ultima estimacién el
Coordinador del Proyecto conjuntamenie con EL CONTRATISTA y El Supervisor harad una visita

al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA;

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucion- 0120-: Programa: 029-; Sub Programa: 00-; Proyecto: 02--; Act /Cbra:
01-; Objeto: 47210-- y Fuente: 41

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION _DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocerd a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecio y la aplicacion de
rivevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara por
medio de los Certificados mensuales 0 estimaciones de pago previa verificacion que haré EL
CONTRATAMNTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios Unicamente cuando éstos
provengan de incrementos en salario minimo. decretado por El Gobierno.- 2) Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacién de Leyes © Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, seré a favor
de E! Gobierno y se rebajaré de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO.-

z) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucién de este contrato por medic del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara fodos los frabajos
que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por
éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Reglamento de
la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor
iendra ademés la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo gue vayan a
utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el mismo sitic de éstos o en los lugares de
suministro y de fabricacion.- Es obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara
parte integrante del presente contrato, se mantendré actualizada con ias incidencias gue ocurran
durante la ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor
sera responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
gjercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacion.- EL SUPERVISOR también deberd cumplir con lo
establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacién del
Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de acuerdo
con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere convenientes ¥y
necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por cualquier ofra Institucion
Gubernamental y EL. CONTRATISTA se vera obligado a dar fodas

las facilidades pertinentes parz la inspeccion y ademés facilitara o haré que se facilite, el fibre
acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen todos los
materiales, y donde la ejecucion de la obra esié efectudndose; procuranco la informacion y
asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa de todo lo
relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.- _
EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros en idioma ‘espafiol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas’ practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y sefvicios financiados bajo este
contrato; estos libros y registios podran ser inspeccionados Y auditados durante la ejecucion del
contrato y en la forma en gue LA DIRECCION considere 1 3 ‘&Egr@%{b_ros y registros, asi
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como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL C@NT(RATHSTA por un periodo de
diez (10) afios después de terminado el proyecto.- Durante este per!odo, estaran sujetos en todo
tiempo a inspeccion y auditorias que £l Gobierne considere necesario efectuar.-

TR
:

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: N
Después de suscrito el presente Contrato y previo 2 la emision de ia Qrden de ’lﬂICIIO, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera revisado,
priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las priorid_ades de LA DIRECCION,
documentos que fomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION,
de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

cLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO ¥ PLAZO DEL CONTRATO: ‘
21 ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccion
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con
todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La
vigencia del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contado
a partir de la fecha estipulada en ia Orden de inicio.- EL CONTRATISTA deberd iniciar los
trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en fa Orden de Inicio que emita LA
DIRECCION y estard sujeto a extensiones autorizadas por EL. CONTRATANTE, de acuerdo a
las Especificaciones y Disposiciones Especiales 0 por causas de fuerza mayor.- Cuando el
olazo de ejecucion se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de irabajo, ¥y
la ampliacién en plazo no podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la obra,
la siguiente garantia: a); Garantia de Cumplimignto de Conirato: Equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses adicionales al plazo
previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcion final de las obras objeio del
contrato, el Contratista sustituird la Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia b)
Garantia_de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de Ia
recepcion final y por un monto equivaiente al cinco por ciento (5%) del valor del conirato.- El
incumplimiento a lo establecido ai incise a) en relacién a la sustitucion de la Garantia de
Cumplimiento de obras por ia Garantia de Calidad daré lugar a la ejecucion o intervencion de la
Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b)
deberan ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimienio:
Mediante solicitud formal, el Contratisia debera solicitar ante la Direccion General de Obras
Publicas, la revisién v la aprobecion de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a
su escrito el Original de la Fianza, simultaneamente y de cardcter obligatorio debera presentar
una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran
efectivas mediante simples requerimienios que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las
clausulas o condiciones gue contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO © MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes razones: a)
Por fuerza mayor o caso foriuito debidamente comprobado; b} Por causas de liuvias que esten
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; ¢) Por el tiempo necesario,
si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el

Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el
piazo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL
SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por fa Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamenio; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:
lLas garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que esté firme el acuerde de
resolucion por  incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de
! | . P < HE ey . ;
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otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.-
Si egte Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL _@@NTRLATANTE
podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hac;enda Pu!o_hc_a, el
monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento
del Confrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: )

LA DIRECCION GENEM DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucién de la garantia
presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimieito de Contrato, después de
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcién Final o definitiva del proyecto y haber
presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses

después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las canfidades de obras ejecutadas, los que seran preparados por EL
CONTRATISTA, vy los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador
designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, deniro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efecios sefialados en la Ley de Contratacion del Estado,
Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones gue realice EL
CONTRATANTE y que importen aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por 1.4 DIRECCION y previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificacion
excediere del diez por ciento (10%), se suscribird un Addendum de ampliacién del contrato
original.- E! valor de las modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto.- Si la modificacion excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE,
debera someter la modificacion a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL. CONTRATISTA,
tendra derecho a solicitar la resolucién del contrato cuando las modificaciones signifiquen
disminucién o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior ai veinte por ciento
(20%).- Toda modificacion debera estar debidamente fundamentada y procederd cuando
concurran circunstancias imprevistas al momento de la coniratacion o necesidades nuevas, de
manera que sea la Unica forma de satisfacer el interés ptblico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL;:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el
Supervisor y L.A DIRECGION hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras en el
nlazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera pagar una
multa del 0.36% del valor del contrato segiin articulo 67 de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de retraso en la

entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos pendientes a su
favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL.-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar Ia
correcta ejecucion del proyecio y a mantener en la obra el personal iécnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIREGCION podra solicitar a
EL CONTRATISTA, el retiro del personai que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL. CONTRATISTA debera sustituirlo en
el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera designar un Superintendente para la
ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo gue LA
DIRECCION lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan.- El Superintendente serd un Ingeniero Civil colegiaco y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, con cince afios de experiencia_en obras de naturaleza vy
magnitud similares a fas actuales, debiendo permane&%ﬁ%ﬂﬂmﬁ‘m@gecto para estar
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constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo & la superintendencia del
mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO: ; 3
EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio debera remitir a LA DIRECCION y

al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa amplia’mente el equipo que
utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo
en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reempiazarlo Gnicamente con el
consentimiento por escrito de LA DIRECCION vy del Supervisor.- El equipo que a juicio del
Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, sera notificade a LA
DIRECGION, y EL CONTRATISTA debera retirario o reemplazarlo, para lo cual serd necesario
unicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificacion a LA DIRECCION,
y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber
recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS { NO APLIGA

EL GOBIERMO reconocera a EL CONTRATISTA como méximo hasta un ochenta por ciento
(80%) del costo directo de los materiales de construccion que EL SUPERVISOR compruebe v
que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para evitar incrementos en
ios costos y se efectuara a traves de las estimaciones debiendo hacerse deducciones también a
través de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar un listado de cantidades a
utilizarse en el Proyecto la cuai seré revisada y autorizada por EL SUPERVISOR Y aprobada por
LA DIRECCION, EL. CONTRATISTA, se obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso
las facturas correspondientes que verifiguen que las mismas han sido pagadas presentando ios
precios establecidos en las fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacion.
EL CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligara a su
sustitucién sin costos adicionales para EL GOBIERNO si sufriere dafio parcial o total
imposibilitando su utilizacién en la obra, mal empleo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA
haciendo uso de mala fe trasladara dichos materiaies a otro sitio o proyecto, con el propdsito de
darle uso diferente, seré objeto de la sancion legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenia durante la ejecucion del proyecio,
sefiales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o
dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran aprobadas por el Supervisor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las
perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocaré por su cuenta con la celeridad que
amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad
de los usuarios, y sera responsable por los danos y perjuicios que por su cuipa o negligencia o la
de sus empleados, se causare a personas o0 bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran
accidentes por la falta de sefiales adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento
de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumird en sus cosios la obligacion de
proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de
seguridad con las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

i

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

| as obras se ejecutaran con estricto apego al contraio y a sus anexos, incluyendo eventuaies
modificaciones, planos y deméas decumentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a
ias instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos,
diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren
instrucciones en forma verbal, en atencion a las circunstancias que concurran, deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las
partes.- El profesional o profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los irabajos a
cargo de EL CONTRATISTA, deberan hacerio personalmente y atenderlos de manera que el
avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a
la ejecucion total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

i
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL;

e P R

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecte.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo iaboral gque se pi_‘gsentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL
CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la

obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsabie de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querelias, incidenfes y oiros provenientes de daflos y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, 0 en cualquier operacion ilevada & cabo por EL
CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato: asimismo EL CONTRATISTA, cubrira a EL
CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accion judicial.- En caso de presentarse
reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier oira causa relacionada, EL
CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los
frabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA; RESPOMNSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado fa recepciodn
definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion
ni a quienes la hubieran disefiado, en su ¢aso, de la responsabilidad que resulte por defectos o
vicios ocultos en la construccién o por imprevisiones en el disefio, segun corresponda, mediante
negligencia o dolo.- Cuando elio se advirtiera antes o después de la recepcién definitiva, EL
CONTRATANTE ordenara las investigaciones que procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si
constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicara io
procedente a la Procuraduria General de la Reptblica, segun fuere el caso.- La Garantia de

Calidad presentada por EL. CONTRATISTA responderé por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos,
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de disputas o la jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo, seguin lo determine la Ley. El Contratante en cualguier caso de
controversia debera crear Mesas de Resolucion de Disputas, con el proposito que las mismas
ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos v desavenencias. Las Mesas pueden emitir
recomendaciones o resoluciones vincuiantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de ias obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso
fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a ia voiuntad de cualguiera de
las partes, tales como huelgas y disturbios iaborales (siempre y cuando ro se haya dado causa
o contribuido a ellios), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Blogueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa 0 contribuido a ello),
tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse

fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion relacionada con
las obras objeto de este contrato.- En tal supuestc EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL COMTRATISTA podra solicitar la ferminacién
anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los trébajos
realizados a la fecha y podra autorizar tanfo una ampliacion del plazo del contrato, dando
cumplimiento a lo estipulado en fa Clausula Décima Tercera referente a la ampliacion de las
garantias, o procederd a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa
convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gasios en que haya
incurrido razonablemente.-

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONTRATISTA, indicando
ios motivos de su resolucion.- Dicha resolucion se efectuara en la ey Tade acuerdoe con fa
informacion que se dé en dicha comunicacion y no perjudica;g’{;ﬁ\i‘r?fgun rect%{n‘oﬁféﬁigripr que EL
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CONTRATANTE pudiera ftener conira EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada
comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspenderéd el trabajo, a menos que la
comunicacion indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte de! contrato que se ha dado por terminado por
conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a

su juicic podra rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en gue se dé por terminado el
contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO:
Ademas de la terminacién normal del contrato por cumplimiento de las obiigaciones pactadas, el
contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente
de acuerdo a o establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha resolucion
en forma personal o electrénicamente en el plazo maximo de (5) dias contados a partir de su
fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de
EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra contratada, por las causas estipuladas
en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de:la Garantia de Cumplimiento
de contraio o de las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos
correspondientes; 3) La suspension definitiva de las obras o la suspensién temporal de las
mismas por un plazo superioi a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor 0 Caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por Ia Administracion
de EL CONTRATANTE; 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores; 5} La disolucion de fa Sociedad Mercantii de EL CONTRATISTA; 6) La
declaracion de quiebra o de suspensién de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las
obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses sino se establece en el conirato un
plazo distinto; 8) La falta correccion de defectos de disefio cuando estos sean técnicamente
inejecutables; 10} En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectie por
raz6n de la situacién Econdmica y Financiera del Pais, y en caso de necesidades imprevisias 0
de emergencia, todo lo anterior hasado en el Articulo 89 parrafo segundo, de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente. 11) El muiuo
acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la
ejecucion de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de edquipo,
materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su
oportunidad, para asegurar [a conclusién de la obra en el plazo estabiecido en este Contrato.- La
negligencia se comprobaré con el dictamen de El Supervisar y sera revisado por el Coordinador
del proyecto y sera calificada por LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma
inadecuada, si interrumpe la continuacién de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el
irabajo en forma aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervisién.- 14} Si se le
embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos ¢ materiales que se usen en la obra, ©
cualguier suma que deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embarge le
impida cumplir con sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muesiras de
incapacidad financiera que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las
obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en
perjuicio de la ejecucion de los trabajos coniratados a juicio y calificacion de LA DIRECGION.- -
18) Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este conirato.-
17} Si El. CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente
con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualguiera de las causas previstas en los
humerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador €!
término de diez (10) dias habiles, para que acompafiando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedenie en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en
su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los
derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las
mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo ﬁg,u\?j;ﬁ@ ﬁéﬁ%ﬁj@g@gjmtar a una o
varias compafias constructoras, debiendo contar con ia apro?g&'on @via@yﬁgor@@sﬁtﬁo de LA
& il L7

it
W

"":-35 y by B i U ¥
i g e by > Bkl %7 ¥ 0w |
7 et NFLLT ICOLEGIO DE ARGUITECTOS R “ o & " ‘.
{ S‘__,g:\@—.‘jnc HONDURAS 5"?’-‘ B i _,;: .,yi

B " JUAN FRANGCISCE VILLEDA SARR!R \\?Dgg # 5 T - f
., Al LIV -6 S A 2 b and 27 !
- e o T, 50‘:)1’\ ,./ i

i

T,




wﬁéx;ﬁr e K

Seenprania DE PR ABSTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

GORIFRNG DE LA
REPURLICA DF HONDURAS

DIRECCION .- E! fiador fendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba
establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y las
cantidades que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- ,[0"
Resolver el Contrato ¥ consecuentemente cobrar al fiador e! monto fotal de las garantias
presentadas y las cantidades que correspondan de las .

demés garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas en el
literal g), debera proceder conforme a lo sefalado en la Clausula referente acaso Fortuito o
Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar |a rasolucion o cancelacion de este Contrato ©
suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte,
si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara jos pagos de ias estimaciones mensuaies,
por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la fecha de su presentacion a LA
DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a El-
CONTRATISTA o que se encuentie atrasado en el cumplimiento ‘de su programa de trabajo.-
Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias anies mencionado, EL CONTRATISTA debera
comunicar por esciito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender fos trabajos, ¥ si deniro
del término de quince (15) dias hébiles después de haber entregado dicho aviso a LA
DIRECGION, no le ha sido subsanada la falta de pago o se haya llegado a algun acuerdo con
ésta, EL. CONTRATISTA podra solicitar la rescision o cancelacion del contrato.- La resolucion
del contrato se efectuard sin mas tramite judicial o administrativo, que la emision de su
respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA _PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y _RECEPCION
DEFINITIVA: _ _

1.. Terminada sustanciaimente Ila obra, a requerimiento de FL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacién sustancial la conclusién de la obra de acuerdo con
ios planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego que las
comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al servicio. Si en la
inspeccion  preliminar resuliare necesario efectuar correcciones por defectos o detailes
pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo proceda
dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional, a la reparacion o terminacion
de acuerdo con los planos, especificaciones ¥ demas documentos contractuales.- 2.- RECEPCION
DEFINITIVA. El Contratista deberd dar aviso por escrito cuande la obra esté totalmente
terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepcion provisional, a LA DIRECCION
vy la Supervisién y este rendira un informe pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber
~acibido el informe de la Supetvision, se procedera a nombrar la Comisién de fa Recepcion del
Proyecto, la cual si procede emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de
los cinco (5) dias siguientes.

cLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera de
cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el
proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los frabajos de construcciones controlando
y evitando la erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de
entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, gue garanticen el flujo natural de aguas
pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que como producto de las actividades
que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los
trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras
de drenaje, debido al sedimento o vegetacién que obstruya el fiujo de agua.- Eliminara la
posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores
de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua liuvia
drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA deberé estar plenamente
consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medig _ambiente de la zona
gonde ejecute sus actividades. En taf sentido debera rconsi’g;%g;éﬁ%?’?fﬁﬁ{%:ﬁ%?@, Establecer su

campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares ofgﬁebp' _ onﬁaﬂ@lquiéi‘aptra fuente
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de agua, a una distancia prudente con el proposito de reducir la contaminacién. de ias aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El drea de taller mecanice debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si
EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados -
del petréieo u otros productos quimicos dentro del 4érea del Proyecto, debe tomar todas las
medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algln
derivado del petréleo caiga en alguna corriente, depdsito o fuente de agua.- 3. Preservard vy
protegera toda la vegefacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el sitic de frabajo o
adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con
la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar nicamente ios arboles
gue especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara las medidas necesarias para la
proteccion de los arboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corie profesional de la
vegetacion y el tratamiento de los cortes para que la vegetacion pueda resistir 2 los impactos de
Ia. construccion.- 4. No se permitira Ia operécié_n de equipo en corrienies limpias sin ei
consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jamas vaciard los residuos de
productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de
fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales 0 hechos por ei hombre o cualquier ofro sitio
que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superﬁcle de la carretera.- En esfe
sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el
manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.-
5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado
de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por
filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA conviene en
que los desechos sdlidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en las zonas
inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de ios desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los
desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no limitandose a
escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serdn
depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con ias
Alcaldias respectivas.- En ningln caso los desechos sdlidos deben ser desalojados en rios,
mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las
areas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construccion,
incluyendo los accesos a éstos.- 8. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente z la UGA-
INSEP, cuando encuentre evidencias de restos arqueoldgicos o antropolégicos.- 9. EL
CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservara en el item de administracion delegada,
disponibilidad financiera para atender cualquier ofro requerimiento ambiental originado de altos
impactos al entorno durante la fase de construccién de la obra, especialmente cuando su
alineamiento y/o rea se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad
etc.- 10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales
que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la
vida de los usuarios de la via, 1. EL CONTRATANTE en el caso gue lo amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales 'y Ambiente (Mi Ambiente),
las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segtin el parametro utilizado se encuentra
sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de esta categoria, cuyas
actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo gue se localicen dentro de
una area ambientalmenie fragil, tramitara la autorizacion ambiental en las correspondienies
Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), v con la conviccion dwﬁa&aﬁo las practicas de
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corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de iransparencia, equidad y
rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado  de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones plblicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningin empleado o trabajador, socio ¢ asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aguellas en las gue denoten,
sugieran o demuestren gue existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parie, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministio de
informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda ia informacion a que se tenga
acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualguier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civii y/o penail. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a
ios socios, asociados, ejecutivos vy trabajadores de aquelios. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: 1. A Ia
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral vy, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del [Contratista o Consultor y a los
Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron Ia irregularidad] de su
registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan seglin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Pubiico, sin
perjuicio de exigir ia responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe
de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los Compromisos adoptados en el
presente documento, bajo entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia..
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACERPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos.y condiciones del presenie
contrato v se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de io cual firmamos el presente contrato
en la Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Ceniral, a los 75 ° dias del mes de

3

ime . del afio dos mil dieciocho.
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