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SECRETARIA DE [NERARSTRUCTUR A
v SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO No.OTOICOlDGOPIlNSEPIZM8

“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BOULEVARD DE LA COLONIA ESTANDAR, EN
EL MUNICIPIO DE SABA, DEPARTAMENTO COLON”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefo, Licenciado
en Administracion de Empresas, con Tarjeta de ldentidad Numero 0801-1952-02732, ¥ de este
Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo
Secretario de Estado en los Despachos de infraestructura y Servicios Publicos ( INSEP) ¥ JOSE
ANTONIO GOMEZ CASTILLO, mayor de edad, Casado, Nacionalidad hondurefio, ingeniero, con
domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., con ldentidad No.0506-1956-00508, quien actua en su
condicién de Contratista Individua! con RTN. No. 05061956005086 y para efecto de este contrato
se denominaran EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los
Derechos y cumplir 1as obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar cOMO al efecto
celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE BOULEVARD DE LA COLONIA ESTANDAR, EN EL MUNICIPIO DE SABA,
DEPARTAMENTO COLON”, Contrato que sé€ regira por las Clausulas y estipulaciones Legales
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que s€ expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: E| Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: L a Secretaria de Estado en ios Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccién General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura ¥
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA! Obras Urbanisticas, encargado de velar por la Coordinacion
y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la

LA SUPERVISION Supervision del proyecto.

g.- PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BOULEVARD
DE LA COLONIA ESTANDAR, EN EL MUNICIPIO DE SABA,
DEPARTAMENTO COLON”

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridicé a quien EL CONTRATANTE ha
Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este caso la
Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j- COORDINADOR: Funcionario pablico (ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado)de
Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista,
el Supervisor y Contratante.

-e"oe

o

22

D5
G

by, MINMISTRO
Loye INSEP




x Kk K K

il GRCRETARIA Db [NFRABSTRUCTURA
v SERVICIOS PUBLICOS

k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero  Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, seglin la Naturaleza de! proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se obliga
a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
CALLE BOULEVARD DE LA COLONiA ESTANDAR, EN EL MUNICIPIO DE SABA, DEPARTAMENTO COLON”,
De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, Y Convenios
Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausula Tercera
del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas
partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el:
1.- Invitacion a Licitacion - 2 .- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta 5.- Proceso de
Evaluacion.- 6.- Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio.- 8.-
Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA
por la Direccion General de Obras Publicas.- 10.- El Programa de Trabajo aprobado por LA
DIRECCION - 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras.
12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y _PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios siguiente: PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
BOULEVARD DE LA COLONIA ESTANDAR, EN EL MUNICIPIO DE SABA, DEPARTAMENTO COLON”

1;0. E CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD PS;(':,:.? foTAL |
l ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
1 |Trazadoy nivelado GLB 1.00 30,576.00 30,576.00
5 | Excavacién tipo | { material comun) M3 403.92 351.00 141,775.92
3 | Acarreo de Material ( desperdicio) M3 504.90 231.40 116,833.86
4 | conformacién de sub rasante | m2 | 1,346.40 104.20|  140,294.88
5 | Rellenoc compactado con material selecto e=15cm M3 201.96 517.95 104,613.27
6 | concreto Hidraulico fc=4000psi (inc. Corte curado) M3 201.96 6,208.15| 1,253,797.97
7 | Acero de refuerzo, grado inter. Fy=2800 kg/em?2 KG 567.20 67.30 38,172.56
8 | Bordillo de concreto de 0.15x0.15 ML 276.00 420.71 116,115.96
9 |lJunta de Asfalto ML 709.00 38.01 26,949.09
10 |levantamiento de pozos UND 2.00 3,411.95 6,223.90
11 | Rotulo del Proyecto UND 1.00 6,045.00 6,045.00
TOTAL Lps. 1,981,998.45

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA'Y
UN MIL NOVECEINTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100 (L1, 981,998.41).- Queda convenido
que el pago de la cantidad mencionada se hara en Lempiras, Moneda Oficial de la Republica de
Honduras, mediante estimaciones de pago mensuaies y previa presenta Ta3e de_un Informe de
soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el gda Seens. »
Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago g€ ]
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Coordinador de! Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El Supervisor hara una visita
al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuaran con cargo a la Estructura Presupuestaria
siguiente: Institucion- 0120-; Programa: 021-; Sub Programa: 00-; Proyecto: 02—; Act {Obra:
01-; Objeto: 47210-- y Fuente: 11

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualiquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacién de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto.- El reemboiso a EL CONTRATISTA, se efectuara por
medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificacion que hara EL
CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios tnicamente cuando éstos
provengan de incrementos en salaric minimo decretado por ElI Gobierno.- 2) Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacién de las ofertas del proyecto, seré a favor
de El Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION DEL PROYECTO -

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato por medio del
supervisor individual o firma supervisora que se contratare al efecto, de io cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigitara, controlara y revisara todos los trabajos
que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por
éste - Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo 217 del Regiamento de
la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES.- El Supervisor
tendra ademas la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a
utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de
suministro y de fabricacién.- Es obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara
parte integrante del presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran
durante la ejecucién de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor
serd responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
gjercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacién.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con lo
establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de acuerdo
con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento
‘de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere convenientes y
necesarias: dichas inspecciones podran ser también realizadas por cualquier otra Institucion
Gubermnamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar todas las facilidades pertinentes
para la inspeccién y ademas facilitara o hara que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los
lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecucion
de la obra esté efectuandose; procurando la informacién y asistencia necesarias para que se
realice una inspeccién detaliada y completa de todo lo relacionado con las obras objeto de este
contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-
EL CONTRATISTA deberd mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros en idioma espafnol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este
contrato: estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la ejecucion del
contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, asi

como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier otra operacion
relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de
diez (10) afios después de terminado el proyecto.- Durante este periodo, estaran sujetos en todo
tiempo a inspeccion y auditorias que El Gobierno consi
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CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de la Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo gue sera revisado,
priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION;
documentos gue tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por LA DIRECCION,
de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la Direccién
General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con
todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La
vigencia del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contado
a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA debera iniciar los
trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA
DIRECCION y estara sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a
las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el
plazo de ejecucion se modificase por aumento en [as cantidades de obra del proyecto, el plazo
incrementado estara de acuerdo a un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y
fa ampliacién en plazo no podré ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS .-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de 1a obra,
la siguiente garantia: a): Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato, con una duracién hasta (3) tres meses adicionales al plazo
previsto para la terminacién del mismo.- efectuada la recepcién final de las obras objeio del
contrato, el Contratista sustituird Ja Garantia de Cumplimiento por la siguiente Garantia
b) Garantia de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de ia
recepcion final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- El
incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacién a la sustitucién de la Garantia de
Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a la ejecucidn o intervencion de la
Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b)
deberan ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento:
Mediante solicitud formal, el Contratista debera solicitar ante la Direccion General de Obras
Publicas, la revisidn y la aprobacion de las Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a
su escrito el Original de la Fianza, simuitineamente y de caracter obligatorio debera presentar
una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran
efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las
clausulas o condiciones gque contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO EN EL
PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podréa ser ampliado por las siguientes razones: a)
Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén
evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la zona; ¢} Por el tiempo necesario,
si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el Proyecto que EL
CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional
sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de EL SUPERVISOR .- 2)
Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contiratacién del Estado
y su Reglamento; - |

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:
Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendrén caricter de titulo ejecutivo y su
cumplimiento se exigira por la via de apremio, una vez que estée firme el acuerdo de
resolucién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes
otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de excusion.-
Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTﬁ? : RATANTE
v
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monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para garantizar el Cumplimiento
del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: ’
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la gar:e:ntla
presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de Contrato, después de
haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o definitiva del proyecto y haber
presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia de Calidad de Obra, doce meses
después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados por EL
CONTRATISTA, v los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador
designado por LA DIRECCION.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA; MODIFICACION DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de los
fimites y con sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la Ley de Contratacion del I_Estado,
Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice EL
CONTRATANTE v que importen aumento o disminucion en la cuantia de las presiaciones
previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su
valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por LA DIRECCION y previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificacion
excediere del diez por ciento (10%), se suscribird un Addendum de ampliacion del contrato
original.- E! valor de ias modificaciones acumuladas no podra exceder del veinticinco por ciento
(25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto.- Si la modificacion excediese de este veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE,
debera someter la modificacién a la aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA,
tendra derecho a solicitar la resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen
disminucion o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento
(20%).- Toda modificacion deberd estar debidamente fundamentada y procedera cuando
concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de
manera que sea la Unica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucién de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el
Supervisor y LA DIRECCION hubieren afrasos en la terminacion y entrega de las obras en el
plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL. CONTRATISTA, este debera pagar una
multa del cero punto treinta y seis por ciento 0.36% del valor del contrato segtn articulo 67 de
las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por

cada dia de retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o
los pagos pendientes a su favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL .-

a) EL. CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar a
EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempeiic de su labor y EL CONTRATISTA debera sustituirio en
el menor tiempo posible.- b) ELL CONTRATISTA debera designar un Superintendente para la
ejecucién de las obras objeto de este confrato y una vez terminadas, durante el tiempo que LA
DIRECCION Io considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan.- El Superintendente sera un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y
magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar

constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del
mismo.-
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CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO:

EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de inicio debera remitir a LA DIRECCION y
al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que
utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL CONTRATISTA debera mantener el equipo
en buenas condiciones de operacion, pudiendo retirarlo o reemplazarlo dnicamente con el
consentimiento por escrito de LA DIRECCION y del Supervisor.- El equipo que a juicio del
Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, seré notificado a Lf\
DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirarlo o reemplazario, para lo cual sera necesario
unicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificacién a LA DIRECCION,
y su reemplazo debera efectuarse dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber
recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS (NO APLICA)

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA como maximo hasta un ochenta por ciento
(80%) del costo directo de los materiales de construccion que EL SUPERVISOR compruebe y
que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para evitar incrementos en
los costos y se efectuara a través de las estimaciones debiendo hacerse deducciones también a
fravés de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar un listado de cantidades a
utilizarse en el Proyecto la cual sera revisada y autorizada por EL SUPERVISOR y aprobada por
L A DIRECCION, EL CONTRATISTA, se obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso
las facturas correspondientes que verifiquen que las mismas han sido pagadas presentando los
precios establecidos en las fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacion.
EL CONTRATISTA sera responsable por la vigilancia de dichos materiaies y se obligara a su
sustitucién sin costos adicionales para EL GOBIERNO si sufriere dafio parcial o {fotal
imposibilitande su utilizacién en la obra, mal empleo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA
haciendo uso de mala fe trasiadara dichos materiales a otro sitio o proyecto, con el propdsito de
darle uso diferente, sera objeto de la sancion legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del proyecto,
sefiales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar cualquier peligro o
dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran aprobadas por el Supervisor,
debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehiculos las
perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que
amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad
de los usuarios, y sera responsable por los dafios y perjuicios que por su culpa o negligencia o la
de sus empleados, se causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran
accidentes por la falta de sefiales adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento
de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumird en sus costos la obligacién de
proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de
seguridad con las caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales
modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los proyectos y conforme a
las instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del contrato y de los citados anexos,
diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL CONTRATANTE. Si se dieren
instrucciones en forma verbal, en atencién a las circunstancias que concurran, deberén ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las
partes.- Fl profesional o profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a
cargo de EL CONTRATISTA, deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el
avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a
la ejecucién total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo_laboral.gue se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libggds 5}

CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por gsho
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transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA; RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operacion llevada a cabo por EL
CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrirda a EL
CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o accién judicial.- En caso de presentarse
reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, EL
CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los
trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:

De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la recepcion
definitiva de la obra no exime a EL. CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado la construccion
ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o
vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el disefio, segun corresponda, mediante
negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepcion definitiva, EL
CONTRATANTE ordenara las investigaciones que procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si
constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicara lo
procedente a la Procuraduria General de la Republica, segun fuere el caso.- La Garantia de
Calidad presentada por EL CONTRATISTA respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos,
pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucién de disputas o la jurisdiccion
de lo Contencioso Administrativo, segtin lo determine Ia Ley. E| Contratante en cualquier caso de
controversia debera crear Mesas de Resolucion de Disputas, con el propésito que las mismas
ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir
recomendaciones o resoluciones vinculantes”

_C_LAUSUI_._A;VIGES,QIIA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por
caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso
fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de
las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa 0
contribuido a eilos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos,
disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello),
tormentas o cualquier otra causa que por enconirarse fuera de la voluntad de ias partes impidan
el cumplimiento de alguna obligacién relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal
supuesto EL. CONTRATANTE podra resolver administrativamente el contrato e incluso EL
CONTRATISTA podra solicitar la terminacion anticipada del contrato.- En tal caso EL
CONTRATANTE hara una liquidacién de los trabajos realizados a la fecha y podra autorizar
tanto una ampliacion del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula
Décima Tercera referente a la ampliacion de las garantias; o procedera a pagar a EL
CONTRATISTA una compensacion justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por ia obra
efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelio este
contrato, fotal o parciaimente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA, indicando
los motivos de su resolucion.- Dicha resolucién se efectuard en la manera y de acuerdo con ia
informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicara ningun reclamo anterior que EL
CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al recibir la mencionada
comunicacién, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el trabajo, a menos que la
comunicacion indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o
suministros relacionados con la parte del contrato que se ha_gQadseh [
conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CON
ig'se
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efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberéan
ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

W&l&w:

Ademas de la terminacién normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el
contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se notificara dicha resolucion
en forma personal o electrénicamente en el plazo méximo de (5) dias contados a partir de su
fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de
EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de ia obra contratada, por las causas estipuladas
en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las
clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento
de contrato o de las demas garantias a cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos
correspondientes; 3) La suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un
plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por |a Administracion
de EL CONTRATANTE; 4) La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el
contrato sus sucesores: 5) La disolucién de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La
declaracién de quiebra o de suspensién de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato, que
imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de las
obligaciones de page mas alla del piazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un
plazo distinto; 9) La faita correccion de defectos de disefio cuando éstos sean técnicamenie
inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectie por
razén de la situacion Econémica y Financiera del Pais, y en caso de necesidades imprevistas o
de emergencia, todo io anterior basado en el Articulo 69 parrafo segundo, de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repiiblica vigente. 11) El mutuo acuerdo
de las partes. 12) En caso de evidente negligencia de EL CONTRATISTA en la ejecucion de los
trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos
necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar
la conclusién de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara
con el dictamen de El Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera
calificada por LA DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe
la continuacién de la obra, o, si por ofras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe.de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus
obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera gque a
juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos
dolosos o culposos en perjuicio de la- Hacienda Publica o en perjuicio de la gjecucion de los
trabajos contratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de cumplir con
cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL CONTRATISTA
rehusara proseguir o dejara de ejecutar ei trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria
para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminacion dentro del plazo
establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le conceda.- Cuando EL
CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los numerales que anteceden,
LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador el término de diez (10) dias
habiles, para que acompanando las pruebas y documentacién pertinente, expresen lo que
estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado LA DIRECCION,
resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procedera por su orden en
la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en los derechos y obligaciones de EL
CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto bajo las mismas condiciones
establecidas en este contrato, para lo cual podrd subcontratar a una o varias compaiias
constructoras, debiendo contar con la aprobacién previa y por escrito de LA DIRECCION.- EI
fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para aceptar lo arriba establecido u optar por
pagar el monto total de la Garantia de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que
correspondan de las demas garantias rendidas por EL. CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato
y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades
que correspondan de las demas garantias rendidas por EL CONTR -incurra en
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referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podré. solicitar la regolucién o
cancelacién de este Contrato o suspender temporalmente Ios_ _trab_a_jos correspondientes sin
responsabilidad alguna de su parte, st EL CONTRATANTE lnqutlflcadamt’ante ret{asara Iqs
pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, 0 més, a partir
de la fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a
causas imputables a EL CONTRATISTA ¢ que se encuentre atrasadg en el cumpllm!ento de su
programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dlqs antgs mencionado, EL
CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus intenciones de suspender
los trabajos, y si dentro del término de quince (15) dias habiles después de haber entregado
dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada la falta de pago o se haya lle_g_ado a
algin acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la rescision o_c_amce}acuon del
contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite judicial o administrativo, que la
emision de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL _Y RECEPCION
DEFINITIVA:

1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, I?L
CONTRATANTE procederd a su recepcion provisional, previo informe de! Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacion sustancial la conciusion de la obra de acuerdo con
los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego que las
comprobacicnes que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al servicio. Sien la
inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles
pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para que a su costo proceda
deniro del plazo que se sefiale en el acta de recepcion provisional, a la reparacion o terminacion
de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales.- 2.- RECEPCION
DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente
terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepcion provisional, a LA DIRECCION
y la Supervision y este rendira un informe pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber
recibido el informe de la Supervision, se procedera a nombrar la Comision de la Recepcién del
Proyecto, la cual si procede emitira el Acta de Recepcién Definitiva correspondiente, dentro de
los cinco (5) dias siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:
Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera de

cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con
lo que para tal efecto se disponga.- : :

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el
proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando
y evitando la erosién en laderas y taludes.de pendientes pronunciadas conformando canales de
entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas
pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que como producto de las actividades
que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras de drenaje.- Asimismo, ejecutara los
trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras
de drenaje, debido al sedimento o vegetacién que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la
posibilidad de formacion o incremento de los focos de reproduccion de insectos transmisores
de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurandose que el agua luvia
drene normalmente hacia cauces naturales.- EL CONTRATISTA debera estar plenamente
consciente que constituira responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona
donde ejecute sus actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su
campamento y otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualquiera otra fuente
de agua, a una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacion de las aguas
naturales. Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El &rea de taller mecénico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si
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derivado del petroleo caiga en alguna corriente, deposito 0 fuente de agua.- 3 Preservar? y
protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo 0
adyacentes al mismo, gue no necesiten ser removidos o que no interfieran _razonablemet?te con
la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a elimmar. nicamenie I_os arboles
que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas tomara las medidas necesan’as para la
proteccion de los arboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profe.smnal de la
vegetacion y el tratamiento de los cortes para que la vegetacion pueda resistir a los |m.pacto.s de
la construccion.- 4. No se permitira la operacion de equipo en corrientes limpias sin el
consentimiento previo del Supervisor.- EL CONTRATISTA jaméas vaciara los residuos de
productos quimicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca _d_e
fuentes de agua, rios, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cuaiquier otro sitio
que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este
sentido deberan definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el
manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.-
5. El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto 0 de operaciones de lavado
de agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por
filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA conviene en
que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en las zonas
inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios organicos,
instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger todos los
desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no limitdndose a
escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios seran
depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las
Alcaldias respectivas.- En ningun caso los desechos soélidos deben ser desalojados en rios,
mares u otras fuentes de agua.- 7. EL CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las
areas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construccion,
incluyendo los accesos a éstos.- 8. EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-
INSEP, cuando encuenire evidencias de restos arqueolégicos o antropoldgicos.- 9. EL
CONTRATISTA de acuerdo con el Supervisor, reservara en el item de administracién delegada,
disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos
impactos al entorno durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su
alineamiento y/o area se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad
etc.- 10. EL CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales
que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la
vida de los usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que io amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente),
las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segtn el parametro utilizado se encuentra
sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de esta categoria, cuyas
actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de

una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacién ambiental en las correspondientes
Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y de
Acceso a la Informacion Puablica (LTAIP), y con la conviccidn de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y
rendicién de cuentas en los procesos de contrataciéon y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el mas alto nive! de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
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cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante
la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre
y representacion y queé ningun empleado © trabajador, socio O asociado, autorizado o no,
realizara; a) Practicas Corruptivas. entendiendo éstas como aquellas en la que s¢ ofrece dar,
recibir, o solicitar directa 0 indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes 0 entre una de
jas partes y uno © varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar
y verificar toda la informacion gue deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para
efectos del Contrato y dejamos manifestado gue durante el proceso de contratacion ©
adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de
informacion inconsistente, imprecisa © queé no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que s€ tenga
acceso por razon de! Contrato, y no proporcionaria ni divulgarla a terceros y 2 su Vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, ¥ sin perijuicio de ia responsabilidad civil o penal en la que S€ incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante 1as autoridades_\correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados 0 trabajadores, SOCi0S O asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista 0 Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecutivos Y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta clausula dara lugar. a. De parte del Contratista o Consultor: i. Ala
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado 0
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones 0 medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva del [Contratista 0 Consultor y a los
Subcontratistas responsables o qué pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su
Registro de Proveedores Y Contratistas que al efecto llievare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado © funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. Enfe
de lo anterior, las paries manifiestan ia aceptacion de los Compromisos adoptados en el
presente documento, bajo entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas paries manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de o cual firmamos el presente contrato, en ia
Ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito Central, a s \Un (V) dias del mes
deNowl emlp . del afio dos mil dieciocho.
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