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SECRETARIA DE INTRAESTRUCTURA
v SERVICIGS PUBLICOS

CONTRATO No.081/CO/DGOP/INSEP/2018

“PAVIMENTACION CON CONGRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayar de edad, casado, hondurefio,
Licenciado en Administracion de Empresas, con Tarjeta de ldentidad Numero 0801-1952-
02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril
del 2018, en el cargo Secretario de Estado en 10s Despachos de Infraestructura y Servicios
Pablicos ( INSEP) y ERICK GEOVANNY FIALLOS WILLIAMS mayor de edad, Soltero, Nacionalidad
hondurefio, ingeniero civil con domicilio en Tegucigalpa, identidad No 0801-1990-058486,
actuando en su condicion de Representante Legal de la Empresa FW Y ASOCIADOS S.A. DE
c.v.; con RTN, 08019015711269, y para efecto de este contraio se denominaran EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar 10s Derechos y cumplir 1as
obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el
presente CONTRATQ PARA EL PROYECTO “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
DE CALLE EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”,
Contrato gue se regira por las Clausulas y estipulaciones | egales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en él presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL GOBIERNO: E| Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: E| Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
.Servicios Puiblicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccién General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Obras Urbanisticas, encargado de velar por la
Coordinacién y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la

LA SUPERVISION Supervision del proyecto.

g.- PROYECTO: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL
CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL
PARAISO”

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha

Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en esie
caso la Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j-- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniera Civil y/o Arquitecto colegiado)de
- Enlace por parte de LA DIRECCION, encargada de
Coordinar las acciones que se susciten entre el Contfratista,
el Supervisor y Contratante.
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k.- SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado
solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien
Actuara como Ingeniero o Arquitecto por parte de El
Contratista, segun la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL
PARAISO”, De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y
Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la
Clausula Tercera del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en
otra forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individuaimente escritos
en el: 1.- Invitacién a Licitacién - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta 5.-
Proceso de Evaluacion.- 6.- Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden
de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a
EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Publicas.- 10.- El Programa de
Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros
Civiles o Arquitectos de Honduras. 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios siguiente: PROYECTO “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO”

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

EolIMIAUAY 1 & A e e ———

No. | - CONCEPTO " | UNIDAD | CANTIDAD Pﬁﬁﬁo TOTAL

1 |Trazado y nivelado GLB 1.00 19,588.96 19,588.96
2 | Excavacién tipo | ( material comin) M3 400.00 231.51 92,604.00
3 | Acarreo de Material { desperdicio) M3 500.00 234.02| 117,010.00
4 ! conformacidn de subrasante M2 1,385.00 109.69| 151,920.65
5 |Relleno compactado con material selecto e=15cm M3 208.00 £39.18( 132,949.44
6 |Concreto Hidraulico fc=4000psi {inc. Corte curado) M3 208.00 5,205.34 | 1,082,710.72
7 | Acero de refuerzo, grado inter. Fy=2800 kg/cm2 KG 563.00 7479,  42,106.77
8 |Junta de Asfalto ML 685.00 24.26 16,618.10
9 | Elevacion de Pozos existentes UND 2.00 1,885.18 3,770.36
10 | caja para conexién domiciliaria 60x60x80 cm UND 40.00 2,760.14| 110,405.60
11 |Bordillo de concreto de 0.15mx0.15¢m ML 478.00 423.82| 202,585.96
12 | Rotulo del proyecto UND 1.00 4.479.91 4,479.91

L ' B TOTAL 1,976,750.47

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON NOVECIENTCS
A Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 47/100 (L.1, 976,750.47).- Queda

Lgo que el pago de la cantidad mencionada se hara e -‘gmﬁm!%qgga Oficial de
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la Republica de Honduras, mediante estimaciones de pago mensual_es y previa
presentacion de un !nforme de soporte que describira las cantidades de obra ejecutadas y el
cual seré revisado por el Supervisor y aprobado por LA DIRECCION. Previo al pago de la
gltima estimacion el Coordinador del Proyecto conjuntamente con EL CONTRATISTA y El
Supervisor hara una visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se ofectuaran con cargo a la Estructura
Presupuestaria siguiente: Institucién- 0120-; Programa: 021-; Sub Programa: 00-;
Proyecto: 02--; Act /Obra: 05-; Objeto: 47210--y Fuente: 11

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES
COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se
produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecucion del proyecto y la aplicacién de
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de
presentacion de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL CONTRATISTA, se efectuara
por medio de los Certificados mensuales 0 estimaciones de pago previa verificacion que
hara EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran los aumentos en salarios unicamente cuando
éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por El Gobiemo.- 2) Cualguier
disminucién directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de ia fecha de presentacion de las ofertas de! proyecto, sera a
favor de El Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

WM--

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato por medio del
supervisor individuai o firma supervisora que se contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacion a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los
trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo
217 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- E! Supervisor tendra ademas la facultad de supervisar todas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya
sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion.- ES
obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante del
presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- Ei Supervisor sera
responsabie ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacion.- EL. SUPERVISOR también debera cumplir con
lo establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de
acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del
conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere
convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por
cualquier otra Institucion Gubernamental y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar todas
las facilidades pertinentes para la inspeccién y ademas facilitara o hara que se facilite, el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen
todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuédndose; procurando la
informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa
de tedo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de Ingenieros €n idioma espafiol,
relacionados con e! proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo
este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la
ejecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros
y registros, asf como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier

<

otra operacién relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos ﬂ,Tl‘lSTA
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estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que ElI Gobierno considere
necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO: N
Después de suscrito el presente Contraio y previo a la emision de la Orden d'e Inicio, El:
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trab;uo que sera
revisado, priofizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las priondades. ge LA
DIRECCION; documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documentos
Anexos al Contrato.-

LAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

C
en de Inicio sera librada por la

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Ord

Direccion General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de CUARENTA
Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de
Inicio.- EL CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha
estipulada en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estara sujeto a extensiones
autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones
Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se modificase por
aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a
un estudio que para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacion en plazo no
podra ser mayor al aumento proporcional del monto.-

M__MQM&EM«

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la
obra, la siguiente garantia: a). WQ&G’CC’E@I& Equivalente al
quince por ciento (15%) de! monto del contrato, con una duracion hasta (3) tres meses
adicionales al plazo previsto para la terminacion de! mismo.- efectuada la recepcion final de
las obras objeto del contrato, el Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por la
siguiente Garantia b) Garantia de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses
contados a partir de la recepcion final y por un monio equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.- El incumplimiento a lo establecido a! inciso a) en relacion a la
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a
la ejecucion o intervencion de ia Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas
establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por el Contratista, de
conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista debera
solicitar ante la Direccion General de Obras Publicas, la revision y la aprobacion de las
Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documentos
a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples
requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones
que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO
EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecucién del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes
razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de
liuvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacién de la zona; c)
Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el
Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo
caso el plazo adicional serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma
prevista por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE_LAS
GARANTIAS:

LH0S 08 >
Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendrg e Wl sgjecutivo
-y.8u cumplimiento se exigira por la via de apremio, unave, f el acuégio de
Teeahcion por incumplimiento de EL. CONTRAT - B ozarg) d
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preferencia sobre cualquier ofro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Qu?enes
otorgaren esias garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de
excusion.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTBATlSTA, EL
CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la
Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la
garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumpli!pient_o de
Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final 0
definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia

de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados
por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el
Coordinador designado por LA DIRECCION.

MM—D————WQ

EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés plblico, dentro de
los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del
Estado, Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que
realice EL CONTRATANTE vy que importen aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originaimente en el contrato, siempre que no excedan del diez por
ciento (10%) de su valor, se haran mediante ordenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del monto original.- Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un
Addendum de ampliacion del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas
no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificacion excediese de este
veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la modificacion a la
aprobacién del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendra derecho a solicitar la
resolucion del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucién o aumento de las
prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificacion
debera estar debidamente fundamentada y procederd cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea la
Gnica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por
el Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacién y entrega de las obras
en el plazo.sefialado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este debera
pagar una multa del 0.36% del valor de! contrato segun articulo 67 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de

retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos
pendientes a su favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL.-
a) EL CONTRATISTA queda obiigado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcia ejecucién del proyecto y a mantener en la obra el personal écnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podra solicitar
a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefo de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirio en el menor tiempo posible.- b} EL CONTRATISTA debera designar un
Superintendente para la ejecuciéon de las obras objeto de este contrato y una vez
terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- El SupgtrieRgeme serd un
~lngeniere Civil colegiado y solvente con el Colegio de IngenierogLa#ies o N
afios de experiencia en obras de naturaleza y magniyg _..Wreé?  las actutieg,
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debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras ¥y
dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO: _ ] 3

EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio debera remitir a !..A
DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa
ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenfc'!o que EL
CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo
retirarlo o reemplazario gnicamente con el consentimiento por escrito de LA DIR_E(_:CION y
del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, sera notificado a LA DIRECCION, y EL CONTRATISTA debera retirarlo ©
reemplazarlo, para lo cual sera necesario inicamente que el SUPERVISOB lo ordene
mediante nota y con notificacién a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse
dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber recibido ta! notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS { NO

APLICA

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA como maximo hasta un ochenta por ciento
(80%) del costo directo de los materiales de construccion que EL SUPERVISOR
compruebe y que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para
evitar incrementos en los costos y sé efectuara a través de las estimaciones debiendo
hacerse deducciones también a través de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera
presentar un listado de cantidades a utilizarse en el Proyecto la cual serd revisada y
autorizada por EL SUPERVISOR y aprobada por LA DIRECCION, EL CONTRATISTA, se
obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso las facturas correspondientes que
verifiquen que las mismas han sido pagadas presentando los precios establecidos en las
fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacion. EL CONTRATISTA sera
responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligara a su sustitucion sin costos
adicionales para EL GOBIERNO si sufriere dafio parcial o total imposibilitando su utilizacion
en la obra, mal empieo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA haciendo uso de mala fe
trasladara dichos materiales a otro sitic 0 proyecto, con el propadsito de darle uso diferente,
sera objeto de la sancion legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucion del
proyecto, sefales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificuitad al transitoc en el sitio de las obras- Estas sefiales seran
aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los
conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por
su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio de!
Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por los dafios
y perjuicios que por su cuipa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiaies
adecuadas.- E] supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.-
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a
su cargo, de chalecos, casCcos Yy cualquier otro implemento de seguridad con las
caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con esfricto apego al contrato y a Sus anexos, incluyendo
eventuales modificaciones, planos y demas documentos, reiativos al disefioc de los
proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del
contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL. SUPERVISOR designado por EL
QONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencion a ias
curcpnstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales
que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obiiga a la ejecucion total dei
cpntrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABOR.AL:.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable de! pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas _de_ tipo Ia}boral que se
presentaren durante y después de la construcciéon de la (_)bra.- Asimismo, libera de: toda
responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entab!qdas por dangs a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a

realizar en los sitios de la obray la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL: .

EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tl_pc_) _de
reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operacion llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA,
cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda o accion judicial.- _En
caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras 0 c_ualqwer
otra causa relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para
evitar interrupciones en los trabajos.-

WW’@M
De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacion del Estado la
recepcion definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado
1a construccion ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que
resulte por defectos o vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en el disefio,
segln corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando elioc se advirtiera antes o
después de la recepcion definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que
procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes
de responsabilidad se comunicara o procedente a la Procuraduria General de la Republica,
segin fuere el caso.- La Garantia de Calidad presentada por EL CONTRATISTA
respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las paries, que las controversias que generen los actos
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de
disputas o la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, segun lo determine la Ley. El
Contratante en cualquier caso de controversia debera crear Mesas de Resoluciéon de
Disputas, con el propdsito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones
por caso fortuito o fuerza mayor, fiberan ai obligado de responsabilidad.- Se entiende por
caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimienfos ajenos a la voluniad de
cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se
haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras
(declaradas o no), Blogueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se
haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse
fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion relacionada
con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podra solicitar la terminacion
anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a la fecha y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato,
dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la
ampliacion de ias garantias; o procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion
justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA _VIGESIMA __NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR
CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar
scpn:: gto, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita pCH
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acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ningin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al
recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspenfiera el
trabajo, a menos que 1a comunicacion indique lo contratio, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos también.- EL CONTRATANTE a
su juicio podrd rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos pos'terlores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que sé dé por terminado el
contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

WWWM‘
Ademas de la terminacién normai del contrato por cumplimiento de las obligaciopes
pactadas, el contrato podra terminarse por Resolucién por incumplimiento o cuando hubiere
causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se
notificara dicha resolucion en forma personal © electrénicamente en el plazo maximo de (5)
dias contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad aiguna,
dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra
coniratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademas por las causas siguientes: 1)
El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas en el contrato; 2) La falta
de constitucion de la Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantias a
cargo de EL CONTRATISTA, deniro de los plazos correspondientes; 3) La suspension
definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses, en caso de fuerza mayor o Caso fortuito, 0 un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracién de EL CONTRATANTE; 4)
La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores; 5) La disolucién de la Sociedad Mercantil de EL CONTRATISTA; 6) La
declaracién de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracion del contrato,
que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de
las obligaciones de pago mas alla dei plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un piazo distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales
que se efectiie por razon de la situacion Econémica y Financiera del Pais, y en caso de
necesidades imprevistas ¢ de emergencia, todo lo anterior basado en el Articulo 69 parrafo
segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Iingresos y Egresos de la
Repiiblica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia
de EL CONTRATISTA en Ia ejecucién de los trabajos contratados, debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusién de la obra en
el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara con el dictamen de El
Supervisor y serd revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA
DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe de la Supervision.- 14) Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo: le impida cumplir con
sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera
que a juicio de LA DIRECCION incidan en ei avance normal de las obras.- 15) Si cometiera
actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion
de los trabajos contratados a juicio y calificacién de LA DIRECCION.- 186) Si dejara de
cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con
la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacion dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacién que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA vy a su fiador
el término de diez (10) dias habiles, para que acompafando las pruebas y documentacioén
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecide-elGaGRinsn ulado,
0 en su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Quese tador g6 subrcrﬁ;%.qn
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bajo las mismas condiciones estabiecidas en este contrato, para lo cual poglfé subcpntratar
a una o varias compaiiias constructoras, debiendo contar con }a aprobaqlon previa y por
escritc de LA DIRECCION.- El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles' para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la (;‘uarantia ’de
Cumplimiento de Contraio ¥y las cantidades que correspondan de las demas garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al
fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas
en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Cléugula referente acaso
Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion o cancelacion de
este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad
alguna de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos.de las
estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la
fecha de su presentacion a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se _depa a
causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento
de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes
mencionado, EL CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus
intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del téermino de quince (15) dias habiles
después de haber entregado dicho aviso a LA DIRECCION, no le ha sido subsanada ia falta
de pago o se haya llegado a algin acuerdo con ésta, EL CONTRATISTA podra solicitar la
rescision o cancelacién del contrato.- La resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite
judicial o administrativo, que la emision de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA:

1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego
que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitvamente y puesta al
servicio. Si en la inspeccidon preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para
que a su costo proceda dentro del plazo que s¢ sefale en el acta de recepcién provisional,
a la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por
escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta
de recepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervision y este rendird un informe
pormenorizado a LA DIRECCION, despues de haber recibido el informe de la Supervision,
se procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion dei Proyecto, la cual si procede

emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias
siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera
de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el

proposito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones
controlando y evitando la erosién en laderas y taludes de pendientes pronunciadas
conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen
el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que
como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras
de drenaje.- Asimismo, ejecutard los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion
que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacién o incremento de los
focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurdndose que el agua lluvia drene n
EL CONTRATISTA debera estar plenamente
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responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus
actividades. En tal sentido debera considerar lo siguiente: 1. Establecer su campamento y
otros planteles, alejados de los rios, mares 0 quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a
una distancia prudente con el propésito de reducir la contaminacién de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2. El area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petrolec u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar
todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de
algin derivado del petrdleo caiga en alguna corriente, depésito o fuente de agua.- 3.
Preservara y protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el
sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran
razonablemente con la ejecucién de las obras de este Contrato, comprometiéndose a
eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas
tomara las medidas necesarias para la proteccion de los arboles y arbustos que gueden en
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los cortes para que
la vegetacién pueda resistir a los impactos de la construcciéon.- 4. No se permitira la
operacién de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jaméas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafiinos) en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas,
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier ofro sitio que fuere susceptible de ser
contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de
residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua
proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitira arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada
por filtracion u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL CONTRATISTA
conviene en que los desechos soélidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger
todos los desperdicios que resulten de la construccion de la obra, incluyendo pero no
limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios seran depositados en areas de rellenc adecuadas y aprobadas por el
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningun caso los desechos
solidos deben ser desalojados en rios, mares u ofras fuentes de agua.- 7. EL
CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales
que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos.- 8.
EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias
de restos arqueoldgicos o antropolégicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo con el
Supervisor, reservara en el item de administracién delegada, disponibilidad financiera para
atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno
durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o area
se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en
los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que o amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi
Ambiente), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segin el parametro
utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de
esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo
que se localicen dentro de una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacion
ambiental en las correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en e! articulo 7 de la Ley de Transparencia y
de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado,
para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una esfricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucién del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningln empleado © trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizaré: a)
Wentendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la
otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de aicanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a ia
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y
no proporcionarla ni divuigarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, de! cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecutivos y frabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta ciausula dara lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva
del [Coniratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la
aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, [as partes
manifiestan la aceptacién de los Compromisos adoptados en el : gdﬂmpto bajo
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Confrafo; ﬁg%pd%m-ntaﬁg te
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SECRETARIA DE |[NFRAESTRUCTURA
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GOBIERNG DE LA
REPUBLICA DE HONTIURAS

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato,
en la Ciudad de Comayagilela, Municipio del Distrito Central, a los Un (_\\ dias del
mes deN\o\“ exlora. del afio dos mil dieciocho.

Secretaria
linfraestructura y Servicios Publicos
INSEP

12



