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GUOBIERNO D ELA
REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO No.086/CO/DGOP/INSEP/2018

SELECTRIFICACION DE LA ALDEA QUEBRADA DEL RANCHO, EN EL MUNIGIPIO DE NARANJITO,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”

Nosotros, ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondurefio,
Licenciado en Administraciéon de Empresas, con Tarjeta de ldentidad Numero 0801-1952-
02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril
del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Publicos ( INSEP) y LUIS ARMANDO ORTIZ MORALES, mayor de edad, con Identidad Namero 0801-
1084-12352, Nacionalidad Hondurefio, con domicilio en Tegucigalpa, Distrito Central, quien acttia en su
condicion de Representante Legal de INGENIERIA CORPORATIVA INCORP S.A. DE C.V.., con R.T.N.
No. 08019011344050 y para efecto de este contrato se denominaran EL CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir [as obligaciones derivadas
de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO
PARA EL PROYECTO: “ELECTRIFICACION DE LA ALDEA QUEBRADA DEL RANCHO, EN EL
MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA” Contrato que se regira por las
Clausulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que se expresa a continuacion:

a.- EL. GOBIERNO: E| Gobierno de la Republica de Honduras

b.- SECRETARIA: La Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP).

c.- EL CONTRATANTE: El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la
Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Publicos (INSEP)

d.- DIRECCION: La Direccién General de Obras Publicas, Dependencia de la
Secretaria de Estado en los Despachos de infraestructura y
Servicios Publicos, (INSEP).

e.- UNIDAD EJECUTORA: Obras Urbanisticas, encargade de velar por la
Coordinacion y Ejecucion del Proyecto.

f.- EL SUPERVISOR O La firma consultora o persona natural contratada para la

LA SUPERVISION Supervision del proyecto.

g.- PROYECTO: “ELECTRIFICACION DE LA ALDEA QUEBRADA DEL RANCHO, EN
EL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA
BARBARA”

h.- EL CONTRATISTA: La persona natural o juridica a quien EL CONTRATANTE ha

Seleccionado Para la Construccion del Proyecto; en este
caso la Empresa o Contratista.

i.- FINANCIAMIENTO: Fondos Nacionales.

j- COORDINADOR: Funcionario publico (Ingeniero Civil y/ o Ingenieros Electricista
Colegiado de Enlace por parte de LA DIRECCION
encargada de Goordinar las Acciones que se susciten entre el
Contratista, el Supervisor y contratante.
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El Ingeniero Civil y / o Ingenieros Electricista debidamente
Colegiado solvente Con sus colegios profesionales
respectivos, Quien Actuara como Ingeniero por parte de El
Contratista, Segun la Naturaleza del Proyecto.

k.- SUPERINTENDENTE:

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrara por su cuenta y riesgo, se
obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto “ELECTRIFICACION DE LA ALDEA
QUEBRADA DEL RANGHO, EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,"
De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios
Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos estan descritos en la Clausula
Tercera del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma
por ambas partes, forman parte integral del mismo.-

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos
en el 1.- Invitacion a Licitacién - 2.- Addendum 3.- Bases de Licitacion, -4.- La Oferta 5.-
Proceso de Evaluacion.- 6.- Resolucion de Adjudicacion, 7.- Contrato, Modificaciones y Orden
de Cambio.- 8.- Garantia de Cumplimiento de Contrato.- 9.- La Orden de Inicio entregada a
EL CONTRATISTA por la Direccion General de Obras Piblicas.- 10.- El Programa de
Trabajo aprobado por LA DIRECCION.- 11. Libro de Bitacora del Colegio de Ingenieros
Civiles o Arquitectos de Honduras. 12. Garantia de calidad de Obra, 13- Planos.

CLAUSULA CUARTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL
CONTRATO:

EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato,
ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de
costos unitarios siguiente: PROYECTO “ELECTRIFICACION DE LA ALDEA QUEBRADA DEL
RANCHO, EN EL MUNICIP{O DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS

No. Descripcion de actividad Unidad | Cantidad | Precio Unit| Precio Total
’ gglministro e Instalacion de poste de Madera de Unidad 13.00 L 5058.24| L. 65757.12)
5 ggllministro e instalacion de poste de Madera de Unidad 49.00 L 6,198.24| L. 303,713.76
3 isllministro e instalacion de poste de Madera de Unidad 19.00 L. 9,320.39| L. 177,087.41]
4 | Suministro e Instalacion de Retenida sencilla R-1 Unidad 22.00 L.2,113.16| L. 46,489.52}~
5 | Suministro e Instalacién de Retenida doble R-2 Unidad 100.00 L. 2,628.49| L. 262,849.00 -
6 | Suministro e Instalacion de Conductor 1/0 ACSR metro 6882.00 L. 32.40| L. 222,976.80 |~
7 | Suministro e Instalacion de Conductor # 2 ACSR metro 7282.00 L.22.26| L. 162,097.32 |~
8 1S_‘:;Vminis.tro e Instalacion de Conductor 1/0 forrado metro | 4578.00 L 35.33| L. 161,740.74 |
Suministro e Instalacion de Transformador de 25
9 |KVA, ytodos sus accesorios de proteccion y Unidad 2.00 L. 54,723.65 L. 109,447 .30
montaje
Suministro e Instalaciéon de Transformador de 15
10 |KVA; y todos sus accesorios de proteccion y Unidad 3.00 L. 53,252.65| L. 159,757.95 |,
montaje _
11 Surqinistro e Instalacion deL.uminaria de Vapor de Unidad 27 00 L 205484 L.55480.68)
Sodio100 W ‘
12 Suministro e instalacion de Estructura A-l-1 para Unidad 4.00 L 1;9.@*@9-“ L 403076
34,5 KV ,K:l nerG O INF ?AS"E:F:E-(;
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Suministro e instalacion de Estructura A-l-2 para

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: UN MILLON NOVECIENTOS

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO LE
convenido que el pago de la cantidad mencionad
mediante estimaciones de p
' las cantida

la Reptblica de Honduras,

presentacion de un Informe de soporte que describira
cual sera revisado por el Supervisor y aprobado por
altima estimacion e! Coordinador del Proyecto conjuntame

Supervisor hara una visita al sitio de la Obra para su conciliacion.

CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION PRESUPUESTARIA:
este contrato, se efectuaran co
Institucion: 0120; Programa: 021;

Proyecto: 02; Act /Obra: 05:; Objeto: 47210y Fuente:11.

Los gastos que ocasione
Presupuestaria siguiente:

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS Y RECONOCIMIENT

MPIRAS CON 62/100 (L.1, 953,405.62).- Queda
a se hara en Lempiras, Moneda Oficial de
ago mensuales Yy previa
des de obra ejecutadas y el
LA DIRECCION. Previo al pago de la
nte con EL CONTRATISTA y El

n cargo a la Estructura

Sub Programa: 00;

0S DE MAYORES

COSTOS:

EL CONTRATANTE, reconocera a EL CONTRATISTA, cualquier aumento directo que se

produzca alos materiales que se utilizaran para la ejecucion
nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emi
presentacion de ofertas de este proyecto.- El reembolso a EL
por medio de fos Certificados mensuales o0 €
hara EL CONTRATANTE.- 1) Se reconoceran

Se

5.4, de GV

EHERIA CORPORATIVA, 1
rvicios de Consuitorid GConstruccién

stimaciones de pago prev
los aumentos en salarios A

de! proyecto y la aplicacion de
tidas después de la fecha de
CONTRATISTA, se efectuara
ia verificacion que

nﬁﬁﬁfwﬁ%&aﬂgﬁ

=,

34 5 KV Unidad 39.00 . 1,536.22| L.59,912.58}
14 girgiwstro e instalacion de Estructura A-l-4 para Unidad 3.00 L. 1.163.38 L 340014
15 g:irgiai\?tro e instalacion de Estructura A-1-5 para Unidad 15.00 L 2718.04| L. 40770.60!
16 ?:,rgirKﬂstro e instalacion d? Estructura A-1-6 para Unidad 6.00 L 2114.88| L 12,689.28)
17 g:‘l,rgigl\s,tro e instalacion de Estructura A-I-7 para Unidad 2.00 L. 3,455.29 L 6,910.58|
18 ?uministro e Instalacion de Estructura Neutro B-1- |, 4 12.00 L 265.60 L 3.187.20
19 guministro e Instalacion de Estructura Neutro B-\- | .40y 200 L 43296 L 86592
20 gxministro e Instalacion de Estructura Neutro B-l- | 454 5 00 L 750.23 L. 3751.15]
21 g;ministro e Instalacion de Estructura Neutro B-|- Unidad 4.00 L. 1,053.52 L. 4.214.08
99 ASJu}‘m)inistro e Instalacién de Estructura Neutro B-I- metro 1.00 L 644.04 L 644.041.
23 gumjnistro & Instalacion de Estructura Neutro B-1- Unidad 500 L 550.02 L. 1.100.04]
o4 4Suministro o Instalacion de Estructura Neutro B-l- 5 4004 9.00 L 39229 L. 3.530.61 |-
25 gjmnistro o Instalacion de Estructura Secundaria Unidad 200 L 760.91 L 1.521.82|
26 gﬂ:rul;nistro e Instalacién de Estructura Secundaria | ) iqad 33.00 | 812.45| L. 2681085
27 ngzilni'Stro e Instalacion de Estructura Secundaria Unidad 12.00 L 90301| L. 1083612]
08 gl—.l‘?:lénistro o Instalacion de Estructura Secundaria Unidad 8.00 L 1501.88| L 12735.04
29 gl_.llrltl;nistro e Instalacion de Estructura Secundaria Unidad 2 00 L 968.14 L 1.936.28
30 glér_n;nistro o Instalacién de Cuchilla portafusible Unidad 400 L 555823 L. 5.558.23 |
L_3‘1 Suministro e Instalacién de Conexion a Tierra CT " Unidad 33.00 L.651.90] L.21,512.70
lOTAL 1 ,953,405.%/
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éstos provengan de incrementos en salario minimo decretado por Ei Gobierno.- 2) Cualquier
disminucion directa que se produzca por aplicacion de Leyes o Disposiciones del Gobierno
Central, emitidas después de la fecha de presentacion de las ofertas del proyecto, sera a
favor de E| Gobierno y se rebajara de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVIS_ION DEL PROYECTO -

a) EL CONTRATANTE supervisara la correcta ejecucion de este contrato por medio del
supervisor individual o firma supervisora que sé contratare al efecto, de lo cual se dara
notificacién a EL CONTRATISTA.- El Supervisor vigilara, controlara y revisara todos los
trabajos que realice EL CONTRATISTA incluyendo la aprobacion de las esfimaciones
presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Articulo
217 del Reglamento de la ley de Contratacién del Estado; ATRIBUCIONES DE LOS
SUPERVISORES.- El Supervisor tendra ademas la facultad de supervisar todas las
instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos ya
sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricacion.- Es
obligacion para el Supervisor llevar una bitacora, la cual formara parte integrante del
presente contrato, se mantendra actualizada con las incidencias que ocurran durante la
ejecucion de la obra, y sera debidamente firmada por ambas partes.- E! Supervisor sera
responsable ante EL CONTRATANTE, por las acciones que le fueren imputables en el
ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando asi ocurra, EL
CONTRATANTE iniciara una investigacion.- EL SUPERVISOR también debera cumplir con
lo establecido en los Articulos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado.- b) LA DIRECCION velara porque la ejecucion de este contrato se realice de
acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del
conocimiento de EL CONTRATISTA, podra efectuar cuantas inspecciones considere
convenientes y necesarias; dichas inspecciones podran ser también realizadas por
cualquier otra Institucion Gubernamenta! y EL CONTRATISTA se vera obligado a dar todas
las facilidades pertinentes para la inspeccion y ademas facilitara o hara que se facilite, el
libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen
todos los materiales, y donde la ejecucion de la obra esté efectuandose; procurando la
informacion y asistencia necesarias para que se realice una inspeccion detallada y completa
de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA debera mantener Bitacora del Colegio de ingenieros en idioma espafol,
relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas practicas de contabilidad
generaimente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo
este contrato; estos libros y registros podran ser inspeccionados y auditados durante la
ejecucion del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros
y registros, asi como los documentos y demas informaciones relativas a gastos y cualquier
otra operacion relacionada con el proyecto, deberan ser mantenidos por EL CONTRATISTA
por un periodo de diez (10) anos después de terminado el proyecto.- Durante este periodo,
estaran sujetos en todo tiempo a inspeccion y auditorias que El Gobierno considere
necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emision de ja Orden de Inicio, EL
CONTRATISTA debera presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que sera
revisado, priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA
DIRECCION; documentos que tomaran caracter contractual a partir de su aprobacion por
LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Clausula Tercera, Documenios
Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden de Inicio sera librada por la
Direccion General de Obras Publicas de EL CONTRATANTE una vez que EL
CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. b) PLAZO: La vigencia del presente contrato es de TREINTA
(30) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL
CONTRATISTA debera iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la
Orden de Inicio que emita LA DIRECCION vy estara sujeto a extensiones [

EL CONTRATANTE, de acuerdo a Ias Especificaciones y Disposi%@‘éﬁ%ﬁ?

. (" :'““‘.”
Ay o ’%"' x".
e U
A SA GGV F& ) i
NG NIERIA CORPORA : 1S wis G ONDURAS
INCORY g BT w x5
- ~ i *® i ‘ =/
o te conmuiayonstes?™ NG, 7 pagpiSTRO &

=, 13
7 S ER o
(AE T s



*x * *_“1&- *

SECRETARIA DE [NFRAESTRUCTURA
v SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecucion se modificase por aumento en las
cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estara de acuerdo a un estudio que
para tal fin se hara del programa de trabajo, y la ampliacion en plazo no podré ser mayor al
aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion de la
obra, la siguiente garantia: a). Garantia de Cumplimiento de Contrato: Equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duraciéon hasta (3) tres meses
adicionales al ptazo previsto para la terminacion del mismo.- efectuada la recepcion final de
las obras objeto de! contrato, el Contratista sustituira la Garantia de Cumplimiento por la
siguiente Garantia b} Garantia de Calidad de Obra: que tendra una vigencia de 12 meses
contados a partir de la recepcién final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato.- El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relacion a la
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de obras por la Garantia de Calidad dara lugar a
la ejecucién o intervencion de la Fianza de Cumplimiento de Contraio. 2.- Las Fianzas
establecidas en los literales a) y b) deberan ser presentadas por el Contratista, de
conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista debera
solicitar ante la Direccién General de Obras Pablicas, Ia revision y la aprobacion de las
Fianzas y Garantias correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza,
simultaneamente y de caracter obligatorio debera presentar una copia de estos documenios
a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se haran efectivas mediante simples
requerimientos que haga LA DIRECCION. Seran nulas todas las clausulas o condiciones
que contravengan esta disposicion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS POR AUMENTO
EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:
1) El plazo de ejecucion del presente Contrato, podra ser ampliado por las siguientes

razones: a) Por fuerza mayor o0 caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de
lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitacion de la zona; €)
Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecucion de trabajos adicionales en el
Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA DIRECCION haya ordenado, en cuyo
caso el plazo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo
dictamen de EL SUPERVISOR.- 2) Las cauciones deberan ser ampliadas en la forma
prevista por la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO _DE EJECUCION DE LAS
GARANTIAS:

Las garantias constituidas por EL CONTRATISTA, tendran caracter de titulo ejecutivo
y su cumplimiento se exigira por la via de apremio, unavez que esté firme el acuerdo de
resolucién por incumplimiento de EL CONTRATISTA.- EL CONTRATANTE gozara de
preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantias.- Quienes
otorgaren estas garantias a favor de EL CONTRATISTA, no gozaran del beneficio de
excusion.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE podra realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la
Hacienda Publica, el monto de las garantias que EL CONTRATISTA haya rendido para
garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

GLAUSULA DECIMA QUINTA: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podra autorizar la devolucion de la
garantia presentada de la siguiente manera: 1) La Garantia de Cumplimiento de
Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepcion Final o
definitiva del proyecto y haber presentado la garantia de Calidad de Obra; 2) La Garantia

de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a EL CONTRATISTA, los
certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que seran preparados
por EL CONTRATISTA, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el
Wmﬁw i,

Coordinador designado por LA DIRECCION. ‘ ,/5 <
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CONTRATO:
EL CONTRATANTE podra modificar este contrato por razones de interés publico, dentro de
los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley de Contratacion del
Estado, Articulos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que
realice EL CONTRATANTE y que importen aumento o disminucion en la cuantia de las
prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por
ciento (10%) de su valor, se haran mediante ordenes de cambio emitidas por LA
DIRECCION vy previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del monto original.- Si la modificacion excediere del diez por ciento (10%), se suscribira un
Addendum de ampliacién del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas
no podra exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a
objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificacion excediese de este
veinticinco por ciento (25%), EL CONTRATANTE, debera someter la modificacion a la
aprobacion del Congreso Nacional.- EL CONTRATISTA, tendrd derecho a solicitar fa
resolucién del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminucién o aumento de las
prestaciones a su cargo en cuantia superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificacion
debera estar debidamente fundamentada y procedera cuando concurran circunstancias
imprevistas al momento de la contratacion o necesidades nuevas, de manera que sea la
Gnica forma de satisfacer el interés publico.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: PENAL:

EL CONTRATISTA estara obligado a terminar la ejecucion de las obras dentro del plazo
establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por
el Supervisor y LA DIRECCION hubieren atrasos en la terminacion y entrega de las obras
en el plazo sefialado, y las causas fueren imputables a EL. CONTRATISTA, este debera
pagar una multa del 0.36% del valor del contrato segin articulo 67 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica vigente, por cada dia de
retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le sera deducida automatica del o los pagos
pendientes a su favor.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL..-

a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la
correcta ejecucion del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no
calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- LA DIRECCION podré solicitar
a EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas
costumbres y honradez en el desempefio de su labor y EL CONTRATISTA debera
sustituirio en el menor tiempo posible.- b) EL CONTRATISTA debera designar un
Superintendente para la ejecucion de las obras objeto de este contrato y una vez
terminadas, durante el tiempo que LA DIRECCION lo considere necesario para el debido
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- El Superintendente sera un
Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con
cinco afios de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales,
debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y
dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA: EQUIPO:

EL CONTRATISTA antes del libramiento de ia orden de inicio debera remitir a LA
DIRECCION y al Supervisor, para su inspeccion, un listado en el que se describa
ampliamente el equipo que utilizara en el proyecto.- Queda convenido que EL
CONTRATISTA debera mantener el equipo en buenas condiciones de operacion, pudiendo
retirarlo o reemplazarlo Unicamente con el consentimiento por escrito de LA DIRECCION y
de! Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de
funcionamiento, sera notificado a LA DIRECCION, y EL. CONTRATISTA debera retirario o
reemplazarlo, para lo cual sera necesario unicamente que el SUPERVISOR lo ordene
mediante nota y con notificacion a LA DIRECCION, y su reemplazo debera efectuarse
dentro de los cinco (5) dias calendario después de haber recibido tal notificacion.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PAGO DE MATERIALES ALMACENADOS ( NO
APLICA

EL GOBIERNO reconocera a EL CONTRATISTA como maximo hasta un ocher_lt !
(80%) del costo directo de los materiales de construccion que E' :
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compruebe y que estan debidamente almacenados en bodega: dicho pago se hara para
evitar incrementos en los costos y se efectuara a través de las estimaciones debiendo
nacerse deducciones también a través de estas para lo cual EL CONTRATISTA debera
presentar un listado de cantidades a utilizarse en el Proyecto la cual serd revisada y
autorizada por EL. SUPERVISOR y aprobada por LA DIRECCION, EL. CONTRATISTA, se
obliga a presentar junto a las solicitudes de reembolso las facturas correspondientes que
verifiquen que las mismas han sido pagadas presentando los precios establecidos en las
fichas de precios unitarios establecidos en las Bases de Licitacion. EL CONTRATISTA sera
responsable por la vigilancia de dichos materiales y se obligara a su sustitucion sin costos
adicionales para EL. GOBIERNO si sufriere dafio parcial o total imposibilitando su utilizacién
en la obra, mal empleo en la misma o robo. Si EL CONTRATISTA haciendo uso de mala fe
trasladara dichos materiales a ofro sitio o proyecto, con el proposito de darle uso diferente,
sera objeto de la sancion legal correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA esta obligado a mantener por su cuenta durante la ejecucién del
proyecto, sefiales reflectivas permanentes, tanto de dia como de noche para indicar
cualquier peligro o dificultad al transito en el sitio de las obras.- Estas sefiales seran
aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los
conductores de vehiculos las perciban a tiempo.- Ademas, EL CONTRATISTA colocara por
su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las sefiales adicionales que a juicio del
Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y sera responsable por los danos
y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o
bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de sefiales
adecuadas.- El supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.-
EL CONTRATISTA asumira en sus costos la obligacion de proveer al personal de campo a
su cargo, de chalecos, cascos Yy cualquier otro implemento de seguridad con las
caracteristicas que le brinde LA DIRECCION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutaran con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo
eventuales modificaciones, planos y demas documentos, relativos al disefio de los
proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretacion técnica del
contrato y de los citados anexos, diere al contratista EL SUPERVISOR designado por EL
CONTRATANTE. Si se dieren instrucciones en forma verbal, en atencion a las
circunstancias que concurran, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales
que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA,
deberan hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo.- EL CONTRATISTA se obliga a la ejecucién total del
contrato baje su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente,
sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en os sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA sera el responsable de cuaiquier accidente de trabajo u otros tipo de
reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operacion llevada a cabo por
EL CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato: asimismo EL. CONTRATISTA,
cubrira a EL CONTRATANTE por toda reclamacion, demanda o accién judicial.- En
caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier
otra causa relacionada, EL. CONTRATISTA se obliga a efectuar todas las diligencias para

. . . . e Tl
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISION:
De acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de la Ley de Contratacién del Estado fa
recepcién definitiva de la obra no exime a EL CONTRATISTA a cuyo cargo hubiere estado
la construccion ni a quienes la hubieran disefiado, en su caso, de la responsabilidad que
resulte por defectos o vicios ocultos en la construccion o por imprevisiones en ¢l disefio,
segun corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o
después de la recepcion definitiva, EL CONTRATANTE ordenara las investigaciones que
procedan, oyendo a EL CONTRATISTA; si constaren acreditados los hechos determinantes
de responsabilidad se comunicara lo procedenie a la Procuraduria General de 1a Republica,
segun fuere el caso- La Garantia de Calidad presentada por EL CONTRATISTA
respondera por sus obligaciones.-

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las coniroversias que generen los actos
administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolucion de
digputas o la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, segin lo determine la Ley. El
Contratante en cualquier caso de controversia debera crear Mesas de Resoluciéon de
Disputas, con el propdsito que las mismas ayuden a las paries a resolver sus desacuerdos y
desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes”

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO_ FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales de! presente contrato, el incumplimiento de ias obligaciones
por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por
caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios faborales (siempre y cuando no se
haya dado causa O contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras
(declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios {cuando no se
haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse
fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligacion relacionada
con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto EL CONTRATANTE podra resolver
administrativamente el contrato e incluso EL CONTRATISTA podra solicitar la terminacion
anticipada del contrato.- En tal caso EL CONTRATANTE hara una liquidacion de los
trabajos realizados a Ia fecha y podra autorizar tanto una ampliacion del plazo del contrato,
dando cumplimiento a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera referente a la
ampliacién de las garantias; 0 procedera a pagar a EL CONTRATISTA una compensacion
justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los
gastos en que haya incurrido razonablemente.-

CLAUSULA _VIGESIMA _NOVENA: L&RMINACION DEL CONTRATO _POR
CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parciaimente, mediante comunicacion escrita a EL CONTRATISTA,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucion se efectuara en la manera y de
acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacion y no perjudicara ninguin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONTRATISTA.- Al
recibir la mencionada comunicacion, EL CONTRATISTA inmediatamente suspendera el
trabajo, @ menos que la comunicacion indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de
materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado
por terminado por conveniencia, deberan ser suspendidos tambien.- EL CONTRATANTE a
su juicio podra rembolsar a EL CONTRATISTA todos los gastos posteriores que sean
razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el
contrato.- Estos gastos deberan ser previamente justificados por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL. CONTRATO:
Ademas de la terminacion normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones
pactadas, el contrato podra terminarse por Resolucion por incumplimiento o cuando hubiere
causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado, se
notificara dicha resclucién en forma personal o electrénicamente en el plazo maximo de (5)
dias contados a partir de su fecha.- EL CONTRATANTE podra sin responsabilidad alguna,
dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para proseguir la ejecucion de la obra
contratada, por las causas estipuladas en las leyes y ademds por las causas Sig .e: :

El grave o reiterado incumplimiento de las clausuias convenidas en el cogiet ,?)'ia
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de constitucién de la Garantia de Cumplimiento de contrato o de las demas garantias a
cargo de EL CONTRATISTA, dentro de los plazos correspondientes; 3) La suspension
definitiva de las obras o la suspension temporal de las mismas por un plazo superior a seis
(6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que
medien éstas, acordada en ambos casos por la Administracién de EL. CONTRATANTE; 4)
La muerte de EL CONTRATISTA individual si no pudieren concluir el contrato sus
sucesores; 5) La disolucién de la Sociedad Mercantil de EL. CONTRATISTA; 6) La
declaracién de quiebra o de suspension de pagos a EL CONTRATISTA, o su comprobada
incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés publico o las circunstancias imprevistas
calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebracién del contraio,
gue imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecucion; 8) El incumplimiento de
las obligaciones de pago mas alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el
contrato un plazo distinto; 9) La falta correccion de defectos de disefio cuando éstos sean
técnicamente inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales
que se efectue por razon de la situacion Econémica y Financiera del Pais, y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Articulo 69 parrafo
segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia
de EL CONTRATISTA en la gjecucién de los trabajos contratados, debido a la insuficiente
mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el
programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusion de la obra en
el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobara con el dictamen de El
Supervisor y sera revisado por el Coordinador del proyecto y sera calificada por LA
DIRECCION.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la
continuacion de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y
diligente, de conformidad al informe de la Supervisién.- 14) Si se le embarga el equipo,
maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que
deba pagarsele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con
sus obligaciones contractuales o EL CONTRATISTA de muestras de incapacidad financiera
que a juicio de LA DIRECCION incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera
actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Publica o en perjuicio de la ejecucion
de los trabajos confratados a juicio y calificacion de LA DIRECCION.- 16) Si dejara de
cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17} Si EL
CONTRATISTA rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con
la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su
terminacién dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliacion que se le
conceda.- Cuando EL CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causas previstas en los
numerales que anteceden, LA DIRECCION, concedera a EL CONTRATISTA y a su fiador
el término de diez (10) dias habiles, para que acompafiando las pruebas y documentacion
pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el
término indicado LA DIRECCION, resolvera, teniendo por desvanecido el cargo formulado,
o0 en su caso procedera por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subrogue en
los derechos y obligaciones de EL CONTRATISTA y prosiga con la ejecucion del proyecto
bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podra subcontratar
a una o varias compaifias consfructoras, debiendo contar con la aprobacién previa y por
escrito de LA DIRECCION.- El fiador tendra un término de diez (10) dias habiles para
aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demas garantias
rendidas por EL CONTRATISTA.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al
fiador el monto total de las garantias presentadas y las cantidades que correspondan de las
demas garantias rendidas por EL CONTRATISTA.- Cuando incurra en las causas previstas
en el literal g), debera proceder conforme a lo sefialado en la Clausula referente acaso
Fortuito o Fuerza Mayor.- EL CONTRATISTA podra solicitar la resolucion o cancelacion de
este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad
alguna de su parte, si EL CONTRATANTE injustificadamente retrasara los pagos de las
estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) dias, o mas, a partir de la
fecha de su presentacién a LA DIRECCION, excepto cuando la falta de pago se deba a
causas imputables a EL CONTRATISTA o que se encuentre atrasado en el cumplimiento
de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias antes
mencionado, EL. CONTRATISTA debera comunicar por escrito a LA DIRECCION sus
intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15 t!’ < ’_bilgg\
después de haber entregado dicho aviso a i
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de pago o se haya llegado a algun acuerdo con ésta, EL. CONTRATISTA podra solicitar la
rescisién o cancelacion del contrato.- L a resolucion del contrato se efectuara sin mas tramite
judicial o administrativo, que la emision de su respectivo Acuerdo.-

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION
DEFINITIVA:

1- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervision
designado.- Entendiéndose por terminacion sustancial la conclusion de la obra de acuerdo
con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales, de manera que luego
que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al
servicio. Si en la inspeccion preliminar resultare necesario efectuar correcciones por
defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas a EL CONTRATISTA para
que a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale en el acta de recepcién provisional,
a la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales.- 2.- RECEPCION DEFINITIVA. El Contratista debera dar aviso por
escrito cuando la abra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta
de recepcion provisional, a LA DIRECCION y la Supervisién y este rendira un informe
pormenorizado a LA DIRECCION, después de haber recibido el informe de la Supervision,
se procedera a nombrar la Comisién de la Recepcion del Proyecto, la cual si procede
emitira el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) dias
siguientes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:

Hasta que se produzca la Recepcion Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia sera
de cuenta de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de
acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:
EL CONTRATISTA debera tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el

propésito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones
controlando y evitando la erosion en laderas y taludes de pendientes pronunciadas
conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen
el fiujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetacion troncos, etc. Que
como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras
de drenaje.- Asimismo, ejecutara los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de
inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetacion
que obstruya el flujo de agua.- Eliminara la posibilidad de formacion ¢ incremento de los
focos de reproduccién de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a
aguas estancadas, asegurandose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces
naturales.- EL. CONTRATISTA debera estar plenamente consciente que constituira
responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus
actividades. En tal sentido debera considerar 10 siguiente: 1. Estabiecer su campamento y
otros planteles, alejados de los rios, mares o quebradas o cualguiera otra fuente de agua, a
una distancia prudente con el proposito de reducir la contaminacion de las aguas naturales.
Dicha distancia sera fijada por el Supervisor.- 2 El area de taller mecanico debe estar
provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.-
Si EL CONTRATISTA mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos
derivados del petréleo u otros productos quimicos dentro del area del Proyecto, debe tomar
todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualguier derrame de aceite o de
algun derivado del petroleo caiga en alguna corriente, deposito o fuente de agua.- 3.
Preservara y protegera toda la vegetacion (tales como arboles, arbustos, grama) en el
sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran
razonablemente con la ejecucion de las obras de este Contrato, comprometiéndose a
eliminar nicamente los arboles que especificamente le ordene el Supervisor.- Ademas
tomara las medidas necesarias para la proteccion de l0s arboles y arbustos que queden en
pie, esto incluye el corte profesional de la vegetacion y el tratamiento de los ¢ FREvasQugs .
la vegetacion pueda resistir a los impactos de la construccion.- 4. -
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operacion de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- EL
CONTRATISTA jamas vaciara los residuos de productos quimicos (asfaltos, aceites,
combustibles y otros materiales dafinos} en o cerca de fuentes de agua, rios, lagunas,
canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser
contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberan definirse
sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de
residuos, para que los dispanga en forma satisfactoriamente adecuada.- 5. El agua
proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de
agregados no se permitira arrojaria cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada
por filtracién u otros medios para reducir el sedimento contenido.- EL. CONTRATISTA
conviene en que los desechos solidos nunca seran depositados en los rios, drenajes o en
las zonas inmediatas a estos.- 6. EL CONTRATISTA debera disponer de los desperdicios
organicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Ademas debera recoger
todos los desperdicios que resulten de la construccién de la obra, incluyendo pero no
limitandose a escombros de concreto, metal, tuberia, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos
desperdicios  seran depositados en areas de relleno adecuadas y aprobadas por e
Supervisor en consulta con las Alcaldias respectivas.- En ningln caso los desechos
solidos deben ser desalojados en rios, mares Uu otras fuentes de agua.- 7. EL
CONTRATISTA se compromete a la restauracion de las areas de los bancos de materiales
que haya explotado durante el proceso de construccion, incluyendo los accesos a éstos.- 8.
EL CONTRATISTA avisara inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias
de restos arqueoldgicos © antropologicos.- 9. EL CONTRATISTA de acuerdo con ei
Supervisor, reservara en el item de administracién delegada, disponibilidad financiera para
atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno
durante la fase de construccion de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o area
se desplace sobre ecosistemas fragiles como areas de alta biodiversidad etc.- 10. EL
CONTRATISTA removera antes de retirarse de ia obra aquellas rocas o materiales que en
los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida
de los usuarios de la via, 11. EL CONTRATANTE en el caso que lo amerite solicitara ante
la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Mi
Ambiente), las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, segun el parametro
utilizado se encuentra sobre la categoria 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de
esta categoria, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo
que se localicen dentro de una area ambientalmente fragil, tramitara la autorizacion
ambiental en las correspondientes Alcaldias a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD:
Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 7 de la Ley de Transparencia y
de Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado,
para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2, Asumir una estricta observancia y aplicacion de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratacion y
adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como:
transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecucion del Contrato
ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y
que ningdn empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
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otra parte; b) Practica Colusorias, entendiendo éstas como aquelias en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o enire una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la infencion de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.
Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicion causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por o que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgaria a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho 0 acto irregular cometido
por nuestros empleados © trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a
los socios, asociados, ejecutivos Y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista o
Consuitor: i A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A Ia aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva
del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto
llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el
Cadigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir 1a responsabilidad
administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacion de los Compromisos adoptados en el presente documento, bajo
entendido que esta Declaracién forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente
para constancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLAUSULA DE ACEPTACION:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente
contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato,
en la Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, a los 2.3 dias del
mes de o&-fm b r € del afio dos mil dieciocho.
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