

CONTRATO No.094/CO/FITT/DGOP/INSEP/2018


“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS CON MODULO DE BAÑOS Y LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”

Nosotros, **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con Tarjeta de Identidad Número 0801-1952-02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y **VÍCTOR MANUEL BORJAS FLORES**, mayor de edad, Casado, hondureño, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazán, con Identidad No 0801-1974-08360, quien actúa en su condición de Representante Legal, de la EMPRESA **CONSTRUCCIONES O & B S. DE R.L.** con R.T.N. 08019012537810 y para efecto de este contrato se denominarán EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO PARA EL PROYECTO: **“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS CON MODULO DE BAÑOS Y LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”**, Contrato que se registrá por las Cláusulas y estipulaciones Legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- a.- **EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras
- b.- **SECRETARÍA:** La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).
- c.- **EL CONTRATANTE:** El Gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)
- d.- **DIRECCIÓN:** La Dirección General de Obras Públicas, Dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP).
- e.- **UNIDAD EJECUTORA:** Edificios Públicos, encargado de velar por la Coordinación y Ejecución del Proyecto.
- f.- **EL SUPERVISOR O LA SUPERVISION** La firma consultora o persona natural contratada para la Supervisión del proyecto.
- g.- **PROYECTO:** **“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS CON MODULO DE BAÑOS Y LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA”**
- h.- **EL CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica a quien EL CONTRATANTE ha Seleccionado Para la Construcción del Proyecto, en este caso la Empresa o Contratista.



- i.- FINANCIAMIENTO:** Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT).
- j.- COORDINADOR:** Funcionario público (Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado) de Enlace por parte de **LA DIRECCION**, encargada de Coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y Contratante.
- k.- SUPERINTENDENTE:** El Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente colegiado solvente con sus colegios profesionales respectivos, quien Actuará como Ingeniero o Arquitecto por parte de El Contratista, según la Naturaleza del proyecto.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:

EL CONTRATISTA, con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para EL CONTRATANTE, el Proyecto: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS CON MODULO DE BAÑOS Y LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA" De conformidad con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Especiales, y Convenios Suplementarios Anexos al Contrato.- Tales Documentos están descritos en la **Cláusula Tercera** del presente Contrato, los cuales debidamente firmados e identificados en otra forma por ambas partes, forman parte integral del mismo.-


CLAUSULA TERCERA: GENERACION DE EMPLEO:

El Gobierno de la Republica a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), tiene planeado la ejecución de diversos Proyectos de Inversión Pública a nivel Nacional, impulsando con ello la Generación de Empleo directa e indirectamente mediante el rubro de la Construcción, El Contratista utilizando para ello la Contratación de personal de la zona de influencia donde se ejecuta el Proyecto, caso contrario deberá justificar la no contratación, El Contratista está obligado a presentar un Listado del Personal Profesional, Técnico, administrativo y de campo, para impulsar los mecanismos de transparencia y contribuyendo al desarrollo del país en materia de Infraestructura física y Socio-económica, logrando con ello el fortalecimiento de la economía y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, listado que será autorizado por el Supervisor designado por la administración, si el Contratista incumpliera con lo estipulado en la presente Clausula se aplicará lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMA NOVENA**.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

Forman parte integral del presente Contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el: **1.-** Invitación a Licitación - **2.-** Addendum **3.-** Bases de Licitación, **-4.-** La Oferta **5.-** Proceso de Evaluación.- **6.-** Resolución de Adjudicación, **7.-** Contrato, Modificaciones y Orden de Cambio.- **8.-** Garantía de Cumplimiento de Contrato.- **9.-** La Orden de Inicio entregada a EL CONTRATISTA por la Dirección General de Obras Públicas.- **10.-** El Programa de Trabajo aprobado por **LA DIRECCION**.- **11.** Libro de Bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras. **12.** Garantía de calidad de Obra, **13-** Planos.



CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO:





EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA por las obras objeto de este contrato, ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo al cuadro de costos unitarios siguientes: **PROYECTO: "CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS CON MODULO DE BAÑOS Y LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA"**

CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS Y PRECIOS UNITARIOS


No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
I PRELIMINARES					
1	DEMOLICIONES DE OBRA EXISTENTE, INCLUYE BOTADO DE DESPERDICIOS FUERA DEL SITIO	GLOBAL	1.00	L 23,080.50	L 23,080.50
2	TRAZO Y NIVELETEADO CON APARATO TOPOGRAFICO	M2	844.80	L 64.39	L 54,396.67
3	EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIDURO	M3	325.68	L 161.17	L 52,489.85
4	BOTADO DE MATERIAL FUERA DEL PLANTEL.	M3	417.70	L 138.17	L 57,713.61
5	RELLENO DE MATERIAL SELECTO	M3	3048.64	L 325.20	L 991,417.73
SUB-TOTAL					L 1,179,098.36
II CIMENTACION					
6	ZAPATA AISLADA Z-1, DE 1.2X1.2MX0.4M, 10#4@11.3CM, A/S.	UNIDAD	22.00	L 3,009.61	L 66,211.42
7	ZAPATA AISLADA Z-2, DE 1.0X1.0MX0.4M, 8#4@11.7CM, A/S.	UNIDAD	17.00	L 2,107.94	L 35,834.98
8	ZAPATA CORRIDA DE 60CM, E=25CM, 5#4 LONGITUDINAL, #3@25CM TRANSVERSAL.	ML	136.55	L 1,689.42	L 230,690.30
9	VIGAS DE EQUILIBRIO V-E, 0.3X0.3M, 8#5 Y 9#3@8CM EN ZONA DE CONFINAMIENTO, Y #3@16CM EN NO CONFINAMIENTO	ML	237.00	L 1,214.30	L 287,789.10
10	PEDESTALES P-1, 35X35CM, 8#5 Y ANILLOS #3@8CM	ML	125.20	L 1,434.77	L 179,633.20
11	PEDESTALES P-2 DE 25X35CM, 8#5 Y ANILLOS #3@8CM	ML	37.70	L 1,269.83	L 47,872.59
12	SOBRE-ELEVACION DE BLOQUE DE 8 PULGADAS RELLENO CON REFUERZO VARILLA DE 3@40CMS VERTICAL Y 3@40CMS HORIZONTAL	M2	412.34	L 756.45	L 311,914.59
13	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM, #2 @20CMS A/S.	M2	771.57	L 484.53	L 373,848.81
SUB-TOTAL					L 1,533,794.99
III PLAZA					
14	CAPA DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO DE 10CM	M3	30.79	L 387.09	L 11,918.50
15	HUELLAS DE CONCRETO, SEGUN DISEÑO.	ML	227.87	L 230.70	L 52,569.61
16	ENCHAPE DE PIEDRA LAMINAR.	M2	206.83	L 474.54	L 98,149.11
17	REJILLAS METALICAS (VER DETALLES).	ML	104.97	L 887.82	L 93,194.47
18	FUENTE DECORATIVA, PREFABRICADA.	UNIDAD	2.00	L 138,000.00	L 276,000.00
SUB-TOTAL					L 531,831.69
IV PRIMER PISO					
19	PARED DE LADRILLO RAFON RUSTICO, SEMIPLANCHADO, DE 6 X 12 X 24 CMS, JUNTEADO CON MORTERO	M2	431.04	L 599.02	L 258,201.58
20	REPELLO DE PAREDES	M2	862.08	L 134.42	L 115,880.79
21	PULIDO DE PAREDES	M2	862.08	L 66.49	L 57,319.70




22	COLUMNAS C-1, 30X30CM, 8#5, 9#3@8CM EN CONFINAMIENTO, Y #3@16CM EN NO CONFINAMIENTO	ML	114.40	L 1,207.53	L 138,141.43
23	COLUMNAS C-2, 20X30CM, 8#5, 9#3@8CM EN CONFINAMIENTO, Y #3@16CM EN NO CONFINAMIENTO	ML	25.20	L 1,048.31	L 26,417.41
24	CASTILLOS EN VENTANALES (PARTE INFERIOR), 20X20CM, 4#3 Y #2@15CM	ML	86.00	L 397.93	L 34,221.98
25	CASTILLOS EN PAREDES, 15X15CM, 4#3 Y #2@15CM	ML	35.00	L 327.62	L 11,466.70
26	CASTILLOS EN PUERTAS TIPO ARCO, 15X15CM, 4#3 Y #2@15CM	ML	87.10	L 327.62	L 28,535.70
27	JAMBAS EN VENTANALES, 10X20CM, 2#3 Y #2@20CM	ML	215.80	L 228.03	L 49,208.87
28	LOSA PARA GRADAS EN EXTREMO DE EDIFICIO, (INCLUYE HUELLA Y PERALTE)	M2	13.33	L 1,111.92	L 14,821.89
29	VIGA INTERMEDIA PARA DESCANSO DE LOSA DE GRADAS, VG-1, 20X40CM, 6#5 Y 10#3@9CM Y #3#18CM	ML	3.30	L 1,271.31	L 4,195.32
				SUB-TOTAL	L 738,411.37
V	GRADAS DE ACCESO INTERMEDIA				
30	ZAPATA CORRIDA DE 60CM, E=25CM, 5#4 LONGITUDINAL, #3@25CM TRANSVERSAL.	ML	35.55	L 972.29	L 34,564.91
31	CASTILLO DE 15X15CM, 4#4 LONGITUDINAL, #3@20CM.	ML	140.50	L 446.10	L 62,677.05
32	LOSA PARA GRADAS CENTRALES, (INCLUYE HUELLA Y PERALTE) #4@20CM, A/S.	M2	40.15	L 1,261.24	L 50,638.79
33	PARED DE LADRILLO RAFON RUSTICO, SEMIPLANCHADO, DE 6 X 12 X 24 CMS, JUNTEADO CON MORTERO	M2	39.24	L 599.02	L 23,505.54
34	REPELLO DE PAREDES	M2	78.48	L 134.42	L 10,549.28
35	PULIDO DE PAREDES	M2	78.48	L 66.49	L 5,218.14
				SUB-TOTAL	L 187,153.71
VI	SEGUNDO PISO				
36	LOSA DE 25 CM DE ESPESOR CON LOSA DE VIGUETA (8J45), BOVEDILLA DE CONCRETO, REF POR TEMPERATURA #3@22CMS A/S, (O ELECTROMALLA) CAPA DE COMPRESION DE 5CMS, F'C = 210 KG/CM2 Y REFUERZO G40	M2	482.00	L 1,477.44	L 712,126.08
37	VIGA PRINCIPAL VP-1, 30X60CM (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	24.00	L 1,818.94	L 43,654.56
38	VIGA PRINCIPAL VP-2, 30X60CM, (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	60.00	L 2,298.02	L 137,881.20
39	VIGA PRINCIPAL VP-3, 30X60 CM, (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	48.00	L 1,928.76	L 92,580.48
40	VIGA SECUNDARIA VS-1, 25X40 CM (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	80.00	L 1,196.86	L 95,748.80
41	VIGA SECUNDARIA VS-2, 25X40CM, (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	40.00	L 1,529.27	L 61,170.80
42	VIGA SECUNDARIA VS-3, 25X40CM, (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	40.00	L 1,209.73	L 48,389.20
43	COLUMNAS C-1, 30X30 CMS, (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	94.96	L 1,207.53	L 114,667.05
44	COLUMNAS C-2, 20X30CM, (VER DETALLE DE ARMADO DE ACERO EN PLANOS)	ML	29.76	L 1,048.31	L 31,197.71





45	CASTILLOS EN VENTANALES (PARTE INFERIOR) 20X20CM, 4#3 Y #2@15CM	ML	87.60	L 397.93	L 34,858.67
46	CASTILLOS EN PAREDES, 15X15CM, 4#3 Y #2@15CM	ML	38.00	L 327.62	L 12,449.56
47	CASTILLOS EN PUERTAS TIPO ARCO, 15X15CM, 4#3 Y #2@15CM	ML	87.10	L 327.62	L 28,535.70
48	JAMBAS EN VENTANALES, 10X20CM, 2#3 Y #2@20CM	ML	225.20	L 228.03	L 51,352.36
49	PARED DE LADRILLO RAFON RUSTICO, SEMIPLANCHADO, DE 6 X 12 X 24 CMS, JUNTEADO CON MORTERO	M2	439.40	L 599.02	L 263,209.39
50	REPELLO DE PAREDES	M2	878.50	L 134.42	L 118,087.97
51	PULIDO DE PAREDES	M2	878.80	L 66.49	L 58,431.41
52	SUM./INST. DE VIGA DE MADERA, CURADA AL VAPOR, 6"X12" (SECCION MINIMA), PARA SOPORTE DE TECHO EN PASILLOS.	ML	40.00	L 463.98	L 18,559.20
53	VIGA PERIMETRAL E INTERMEDIA DE CIERRE DE TECHO VT, 25X40CM, (VER DETALLE DE ARMADO EN PLANOS)	ML	243.85	L 872.45	L 212,746.93
SUB-TOTAL					L 2,135,647.07
VII	TECHO				
54	TECHO DE TEJA NATURAL TIPO EXPORTACION. INCLUYE SISTEMA DE VIGA VISTA CON PANELIT TIPO MACHIMBRE, DE 6" DE RANURADO, SOBRE CANALETA DOBLE, DE 2"X6" A CADA 60CMS Y MEMBRANA ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZAR.	M2	595.68	L 1,719.68	L 1,024,378.98
55	CANECILLOS DE MADERA SEGUN DISENO	UNIDAD	160.00	L 331.23	L 52,996.80
56	TAPAVIENTO EN TECHO (CENEFA)	ML	112.00	L 159.93	L 17,912.16
SUB-TOTAL					L 1,095,287.94
VIII	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
57	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC AP 1-1/2"	ML	127.65	L 66.06	L 8,432.56
58	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC AP 1/2"	ML	69.70	L 35.34	L 2,463.20
59	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC AN 2"	ML	115.78	L 69.46	L 8,042.08
60	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC AN 4"	ML	47.65	L 196.28	L 9,352.74
61	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC AN 6"	ML	177.41	L 332.59	L 59,004.79
62	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC ALL 4" CUADRADO	ML	246.00	L 236.90	L 58,277.40
63	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUB PVC ALL 8"	ML	16.00	L 709.22	L 11,347.52
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO TIPO RH DE 1 PIEZA, AS O SIMILAR	UNIDAD	12.00	L 7,642.13	L 91,705.56
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO TIPO ARTICO A AS O SIMILAR.	UNIDAD	5.00	L 5,339.02	L 26,695.10
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO P/DISCAPACITADOS	UNIDAD	2.00	L 11,525.96	L 23,051.92
67	SUMINISTRO DE BARRAS P/DISCAPACITADOS	UNIDAD	2.00	L 1,032.46	L 2,064.92
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO OVALIN AS O SIMILAR (PARA EMPOTRAR).	UNIDAD	10.00	L 2,257.70	L 22,577.00
69	MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANO OVALIN	ML	10.00	L 6,576.91	L 65,769.10
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE	UNIDAD	16.00	L 489.33	L 7,829.28



71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA RIVAL	UNIDAD	2.00	L 3,251.75	L 6,503.50
72	RED DE SISTEMA ALCANTARILLADO CON BTUBERIA DE 6 PULGADAS	ML	140.00	L 332.59	L 46,562.60
73	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCION H < 3.50 M	UND	3.00	L 28,484.97	L 85,454.91
74	CASQUETE Y TAPADERA	UND	3.00	L 7,675.96	L 23,027.88
75	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS	UNIDAD	4.00	L 1,437.87	L 5,751.48
76	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS	UNIDAD	27.00	L 1,437.87	L 38,822.49
77	SISTEMA DE BOMBA Y TANQUE PRESURIZADO 110GALS, INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE DOS MOTORES, UNODE RESPALDO, INCLUYE VALVULAS DE PASO, DERETORNO (CHECK), CONTROLES DE NIVEL Y CENTRO DECARGA PARA EL SISTEMA DE BOMBAS,	UNIDAD	1.00	L 92,001.05	L 92,001.05
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ROTOPLAST DE 10,000 LITROS	UNIDAD	2.00	L 48,696.75	L 97,393.50
79	CASETA DE PROTECCION PARA BOMBAS Y TANQUES, CON TECHO DE ALUZINC EN ESTUCTURA METALICA, PAREDES DE MALLA DESPLEGABLE, PISO DE CONCRETO ESCOBILLADO. REFORZADO, ICNLUYE CIMENTACION EN MAMPOSTERIA	UNIDAD	1.00	L 20,763.69	L 20,763.69
SUB-TOTAL					L 812,894.27
VIII	INSTALACIONES ELECTRICAS				
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110 V	UNIDAD	84.00	L 1,092.50	L 91,770.00
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220 V, 1F, A, A	UNIDAD	2.00	L 1,380.00	L 2,760.00
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 220 V, 3F, A, A	UNIDAD	8.00	L 1,725.00	L 13,800.00
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA EMPOTRABLE FLUORESCENTE 3 X 32 W, 110 V (DIFUSOR TIPO CUADRICULA, COLOR PLATEADO)	UNIDAD	112.00	L 3,220.00	L 360,640.00
84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE VENTILADORES	UNIDAD	32.00	L 4,830.00	L 154,560.00
85	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EXTERIOR FLURESCENTE 100 W (EQUIV.), 110 V (CON BASE Y CRISTAL PROTECTOR BLANCO)	UNIDAD	31.00	L 4,945.00	L 153,295.00
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO (BAJO REPELLO)	UNIDAD	8.00	L 920.00	L 7,360.00
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE (BAJO REPELLO)	UNIDAD	8.00	L 1,035.00	L 8,280.00
88	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIBEN SENCILLO, 3 VIAS (BAJO REPELLO)	UNIDAD	12.00	L 1,150.00	L 13,800.00
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE BAÑO, 110 V	UNIDAD	4.00	L 3,220.00	L 12,880.00



90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL (DE DISTRIBUCION),3F,110/220V(NEMA 3R,COMPLETO:MAINES,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	1.00	L 88,550.00	L 88,550.00
91	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA 200 A,1 F,110V/220V,30 ESPACIOS(BAJO REPELLO,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	1.00	L 14,490.00	L 14,490.00
92	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA 200 A,1 F,110V/220V,42 ESPACIOS(BAJO REPELLO,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	2.00	L 14,490.00	L 28,980.00
93	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA 150 A,1 F,110V/220V,24 ESPACIOS,AA-01(BAJO REPELLO,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	1.00	L 13,225.00	L 13,225.00
94	SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE CARGA 150 A,1 F,110V/220V,24 ESPACIOS,AA-02(BAJO REPELLO,ARMADO Y ROTULADO)	UNIDAD	1.00	L 13,225.00	L 13,225.00
95	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES PARA CENTRO DE CARGA PD1A	UNIDAD	1.00	L 52,900.00	L 52,900.00
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES PARA CENTRO DE CARGA PD2A	UNIDAD	1.00	L 52,900.00	L 52,900.00
97	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES PARA CENTRO DE CARGA PAC	UNIDAD	1.00	L 14,950.00	L 14,950.00
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES PARA CENTRO DE CARGA AA-01	UNIDAD	1.00	L 14,950.00	L 14,950.00
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES PARA CENTRO DE CARGA AA-02	UNIDAD	1.00	L 14,950.00	L 14,950.00
100	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL	UNIDAD	1.00	L 147,200.00	L 147,200.00
101	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TIERRA	UNIDAD	1.00	L 28,750.00	L 28,750.00
102	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES1 X 75 KVA,34.5 KV	UNIDAD	1.00	L 140,415.00	L 140,415.00
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRIMARIA	UNIDAD	1.00	L 27,600.00	L 27,600.00
104	APROVACION DISEÑO Y PAGO ENEE	UNIDAD	1.00	L 23,000.00	L 23,000.00
SUB-TOTAL					L 1,495,230.00
IX	ACABADOS Y VARIOS				
105	DIVISIONES EN BAÑOS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PESADO, COLOR NATURAL Y LAMINA DE PVC IMITACION MADERA	M2	50.76	L 1,785.11	L 90,612.18
106	ARCOS DE CONCRETO SOBRE VENTANAS L=1.125M H=10-40CMS	UNIDAD	80.00	L 536.67	L 42,933.60
107	BATIENTE DECORATIVO 3 RESALTES L=1.25M	ML	107.53	L 541.50	L 58,227.50
108	RESALTE MARTELINEADO EN VENTANAS (POR CARA)	ML	355.96	L 122.85	L 43,729.69
109	PULIDO RUSTICO EN BATIENTES	ML	81.08	L 146.15	L 11,849.84



PMP

110	TALLADO EN BOQUETES DE VENTANAS, SEGUN DISEÑO EN SITIO, RESALTE LIGERAMENTE CORRUGADO, AZOTADO Y APISONADO CON PLANCHUELA, CARA INTERIOR PULIDA	ML	81.90	L 99.03	L 8,110.56
111	PINTURAS ACRILICA TIPO STANDARD EN PAREDES.	M2	1,553.73	L 83.06	L 129,052.81
112	BARNIZ NOGAL OSCURO EN TECHO, IMITACION VIGA VISTA.	M2	447.06	L 94.28	L 42,148.82
113	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA #2 @ 33CM, DE 7,5 CM DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=210 KG/CM2,	M2	494.40	L 374.59	L 185,197.30
114	PISO DE GRANITO , FORMATO DE 40X40, INCLUYE FRAGUADO	M2	1176.09	L 560.44	L 659,127.88
115	ZOCALO DE GRANITO, FORMATO DE 7.5X40	ML	454.35	L 144.91	L 65,839.86
116	ESMERILADO Y PULIDO DE PISOS	M2	1176.09	L 95.80	L 112,669.42
117	CERÁMICA ESPANOL EN PISO DE BAÑOS	M2	31.44	L 470.41	L 14,789.69
118	CERÁMICA EN PARED DE BAÑOS	M2	45.67	L 424.58	L 19,390.57
119	PASAMANOS EN GRADAS, SEGUNDO NIVEL	ML	64.25	L 1,385.99	L 89,049.86
120	CONFITEADO EN LOSA DE GRADAS	M2	36.47	L 137.54	L 5,016.08
121	FIRME DE CONCRETO ESCOBILLADO E=7.5CMS #3@30CMS	M2	143.83	L 470.19	L 67,627.43
122	TUBERIA PVC 4" PARA CRUCE EN ACERA	ML	19.21	L 239.07	L 4,592.53
123	PUERTAS EXTERIORES MADERA COLOR P-1	UNIDAD	8.00	L 7,131.51	L 57,052.08
124	PUERTAS MADERA COLOR P-3	UNIDAD	2.00	L 7,131.51	L 14,263.02
125	PUERTAS TAMBOR EN MADERA DE CAOBA P-4	UNIDAD	12.00	L 3,006.63	L 36,079.56
126	PUERTAS DE VIDRIO Y ALUMINIO TIPO MADERA P-5 (1.80X2.10)	UNIDAD	2.00	L 17,250.00	L 34,500.00
127	PUERTAS METALICA P-6	UNIDAD	2.00	L 6,323.37	L 12,646.74
128	PUERTAS TAMBOR EN MADERA DE CAOBA P-7	UNIDAD	2.00	L 3,006.63	L 6,013.26
129	PUERTAS MADERA COLOR P-8	UNIDAD	2.00	L 7,131.51	L 14,263.02
130	VENTANAS DE ALUMINIO PESADO COLOR BRONCE V-1(MODIFICADO SEGUN ADENDUM 2)	UNIDAD	80.00	L 8,625.00	L 690,000.00
131	VENTANAS DE ALUMINIO PESADO COLOR BRONCE V-1'	UNIDAD	12.00	L 6,037.50	L 72,450.00
132	VENTANAS DE ALUMINIO PESADO COLOR BRONCE V-2'	UNIDAD	2.00	L 6,037.50	L 12,075.00
133	VENTANAS DE ALUMINIO PESADO COLOR BRONCE V-3'	UNIDAD	2.00	L 10,626.00	L 21,252.00
134	VENTANAS DE ALUMINIO PESADO COLOR BRONCE V-4	UNIDAD	4.00	L 11,140.05	L 44,560.20
135	CIELO FALSO DE PANELIT TIPO MACHIMBRE RANURADO A 4 PULGADAS, SELLADO Y LISTO PARA PINTAR CON BARNIZ NOGAL OSCURO., EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE PESADO	M2	568.56	L 294.20	L 167,270.35
136	ESPEJO BISELADO DE 2.50X0.80	UNIDAD	2.00	L 3,546.03	L 7,092.06
137	DETALLES REMATE EN COLUMNAS	UNIDAD	29.00	L 1,888.42	L 54,764.18
138	ROTULO DEL PROYECTO	GLOBAL	1.00	L 6,785.00	L 6,785.00
139	LIMPIEZA FINAL	GLOBAL	1.00	L 8,337.50	L 8,337.50
SUB TOTAL					L 2,909,369.59
COSTO TOTAL					L 12,618,718.99



CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El monto de este contrato se ha estimado en la cantidad de: **DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 99/100, (L 12, 618,718.99).**- Queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, Moneda Oficial de la República de Honduras, mediante estimaciones de pago mensuales y previa presentación de un Informe de soporte que describirá las cantidades de obra ejecutadas y el cual será revisado por el Supervisor y aprobado por **LA DIRECCION**. Previo al pago de la última estimación el Coordinador del Proyecto conjuntamente con **EL CONTRATISTA** y El Supervisor hará una visita al sitio de la Obra para su conciliación.

CLAUSULA SEPTIMA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: **Institución: 0120, INSEP/FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES FITT, No. 11101-02-000241-1.**

CLAUSULA OCTAVA: REVISIÓN DE PRECIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MAYORES COSTOS:


EL CONTRATANTE, reconocerá a **EL CONTRATISTA**, cualquier aumento directo que se produzca a los materiales que se utilizaran para la ejecución del proyecto y la aplicación de nuevas Leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto.- El reembolso a **EL CONTRATISTA**, se efectuará por medio de los Certificados mensuales o estimaciones de pago previa verificación que hará **EL CONTRATANTE**.- **1)** Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por El Gobierno.- **2)** Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o Disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, será a favor de El Gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales.-

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.-

a) **EL CONTRATANTE** supervisará la correcta ejecución de este contrato por medio del supervisor individual o firma supervisora que se contratara al efecto, de lo cual se dará notificación a **EL CONTRATISTA**.- El Supervisor vigilará, controlará y revisará todos los trabajos que realice **EL CONTRATISTA** incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por éste.- Independientemente de las atribuciones que le confiere el Artículo 217 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; **ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES**.- El Supervisor tendrá además la facultad de supervisar todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a utilizarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el mismo sitio de éstos o en los lugares de suministro y de fabricación.- Es obligación para el Supervisor llevar una bitácora, la cual formará parte integrante del presente contrato, se mantendrá actualizada con las incidencias que ocurran durante la ejecución de la obra, y será debidamente firmada por ambas partes.- El Supervisor será responsable ante **EL CONTRATANTE**, por las acciones que le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones mediando negligencia o dolo.- Cuando así ocurra, **EL CONTRATANTE** iniciará una investigación.- **EL SUPERVISOR** también deberá cumplir con lo establecido en los Artículos 216, 217 y 218 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.- b) **LA DIRECCIÓN** velará porque la ejecución de este contrato se realice de acuerdo con los documentos contractuales, y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento de **EL CONTRATISTA**, podrá efectuar cuantas inspecciones considere convenientes y necesarias; dichas inspecciones podrán ser también realizadas por cualquier otra Institución Gubernamental y **EL CONTRATISTA** se verá obligado a dar todas las facilidades pertinentes para la inspección y además facilitará o hará que se facilite, el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se preparen, fabriquen o manufacturen todos los materiales, y donde la ejecución de la obra esté efectuándose; procurando la información y asistencia necesarias para que se realice una inspección detallada y completa de todo lo relacionado con las obras objeto de este contrato.-

CLAUSULA DECIMA: LIBROS Y REGISTROS.-

EL CONTRATISTA deberá mantener Bitácora del Colegio de Ingenieros en idioma español, relacionados con el proyecto, de conformidad con las sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo



este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma en que LA DIRECCION considere necesario.- Los libros y registros, así como los documentos y demás informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por EL CONTRATISTA por un período de diez (10) años después de terminado el proyecto.- Durante este período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que El Gobierno considere necesario efectuar.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PROGRAMA DE TRABAJO:

Después de suscrito el presente Contrato y previo a la emisión de la Orden de Inicio, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA DIRECCION, el Programa de Trabajo que será revisado, priorizado y aprobado por el Supervisor; de conformidad con las prioridades de LA DIRECCION; documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por LA DIRECCION, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera, Documentos Anexos al Contrato.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO:

a) **ORDEN DE INICIO:** Las partes acuerdan que la Orden de Inicio será librada por la Dirección General de Obras Públicas de EL CONTRATANTE una vez que EL CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato. b) **PLAZO:** La vigencia del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contado a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio.- EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos contratados a partir de la fecha estipulada en la Orden de Inicio que emita LA DIRECCION y estará sujeto a extensiones autorizadas por EL CONTRATANTE, de acuerdo a las Especificaciones y Disposiciones Especiales o por causas de fuerza mayor.- Cuando el plazo de ejecución se modifique por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional del monto.-

CLAUSULA: DECIMA TERCERA: GARANTÍAS.-

1.-EL CONTRATISTA, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución de la obra, la siguiente garantía: a) **Garantía de Anticipo:** El Contratista recibirá como anticipo el Quince por ciento (15%) del monto total del contrato, este último deberá constituir una Garantía equivalente al cien por ciento (100%) del Anticipo otorgado y se deducirá el quince por ciento (15%) de cada Estimación, a partir de la primera estimación de obra ejecutada. En la Estimación final se deducirá el saldo pendiente de dicho Anticipo. La vigencia de esta Garantía será por el mismo plazo del contrato y concluirá con el reintegro total del Anticipo. Es entendido que el Anticipo estará destinado exclusivamente a gastos de movilización y a la inversión de materiales, equipos y servicios directamente relacionados con la ejecución de la obra.- Lo anterior conforme al artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado y 179 del Reglamento de dicha Ley. El cien por ciento de dicho Anticipo será otorgado al contratista en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. b) **Garantía de Cumplimiento de Contrato:** Equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duración hasta (3) tres meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- efectuada la recepción final de las obras objeto del contrato, el Contratista sustituirá la Garantía de Cumplimiento por la siguiente Garantía c) **Garantía de Calidad de Obra:** que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la recepción final y por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.- El incumplimiento a lo establecido al inciso a) en relación a la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de obras por la Garantía de Calidad dará lugar a la ejecución o intervención de la Fianza de Cumplimiento de Contrato. 2.- Las Fianzas establecidas en los literales a) y b) deberán ser presentadas por el Contratista, de conformidad con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal, el Contratista deberá solicitar ante la Dirección General de Obras Públicas, la revisión y la aprobación de las Fianzas y Garantías correspondientes, adjuntando a su escrito el Original de la Fianza, simultáneamente y de carácter obligatorio deberá presentar una copia de estos documentos a la Unidad Ejecutora. 3.- Las presentes fianzas se harán efectivas mediante simples requerimientos que haga LA DIRECCION. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.



CLÁUSULA DECIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO:

1) El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona; c) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos adicionales en el Proyecto que **EL CONTRATANTE**, a través de **LA DIRECCIÓN** haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes, previo dictamen de **EL SUPERVISOR**.- 2) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas por **EL CONTRATISTA**, tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el acuerdo de resolución por incumplimiento de **EL CONTRATISTA**.- **EL CONTRATANTE** gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas garantías.- Quienes otorgaren estas garantías a favor de **EL CONTRATISTA**, no gozarán del beneficio de excusión.- Si este Contrato fuera resuelto por incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, **EL CONTRATANTE** podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que **EL CONTRATISTA** haya rendido para garantizar el Cumplimiento del Contrato y/o Calidad de Obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:


LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, podrá autorizar la devolución de la garantía presentada de la siguiente manera: 1) La Garantía de Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final o definitiva del proyecto y haber presentado la garantía de Calidad de Obra; 2) La Garantía de Calidad de Obra, doce meses después de finalizado el contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PAGOS:

EL CONTRATANTE revisara antes de efectuar cualquier pago a **EL CONTRATISTA**, los certificados mensuales de las cantidades de obras ejecutadas, los que serán preparados por **EL CONTRATISTA**, y los certificados aprobados por el Supervisor y revisados por el Coordinador designado por **LA DIRECCION**.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

EL CONTRATANTE podrá modificar este contrato por razones de interés público, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado, Artículos 121, 122, 123 y sus normas reglamentarias.- Las modificaciones que realice **EL CONTRATANTE** y que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por **LA DIRECCION** y previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.- Si la modificación excediere del diez por ciento (10%), se suscribirá un Addendum de ampliación del contrato original.- El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato ni referirse a objeto o materia diferente al originalmente previsto.- Si la modificación excediese de este veinticinco por ciento (25%), **EL CONTRATANTE**, deberá someter la modificación a la aprobación del Congreso Nacional.- **EL CONTRATISTA**, tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminución o aumento de las prestaciones a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%).- Toda modificación deberá estar debidamente fundamentada y procederá cuando concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que sea la única forma de satisfacer el interés público.-



Handwritten signature

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENAL:

EL CONTRATISTA estará obligado a terminar la ejecución de las obras dentro del plazo establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el Supervisor y **LA DIRECCION** hubieren atrasos en la terminación y entrega de las obras en el plazo señalado, y las causas fueren imputables a **EL CONTRATISTA**, este deberá pagar una multa del **0.36%** del valor del contrato según artículo 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente, por cada día de retraso en la entrega del proyecto, cantidad que le será deducida automática del o los pagos pendientes a su favor.-

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL.-

a) **EL CONTRATISTA** queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico, calificado y no calificado necesario, para garantizar la calidad de la misma.- **LA DIRECCION** podrá solicitar a **EL CONTRATISTA**, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y **EL CONTRATISTA** deberá sustituirlo en el menor tiempo posible.- b) **EL CONTRATISTA** deberá designar un Superintendente para la ejecución de las obras objeto de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que **LA DIRECCION** lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.- El Superintendente será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las actuales, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.-

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: EQUIPO: EL CONTRATISTA antes del libramiento de la orden de Inicio deberá remitir a **LA DIRECCION** y al Supervisor, para su inspección, un listado en el que se describa ampliamente el equipo que utilizará en el proyecto.- Queda convenido que **EL CONTRATISTA** deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento por escrito de **LA DIRECCION** y del Supervisor.- El equipo que a juicio del Supervisor no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será notificado a **LA DIRECCION**, y **EL CONTRATISTA** deberá retirarlo o reemplazarlo, para lo cual será necesario únicamente que el SUPERVISOR lo ordene mediante nota y con notificación a **LA DIRECCION**, y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días calendario después de haber recibido tal notificación.-

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO:

EL CONTRATISTA está obligado a mantener por su cuenta durante la ejecución del proyecto, señales reflectivas permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito en el sitio de las obras.- Estas señales serán aprobadas por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.- Además, **EL CONTRATISTA** colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios, y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.- El supervisor velará por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.- **EL CONTRATISTA** asumirá en sus costos la obligación de proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro implemento de seguridad con las características que le brinde **LA DIRECCION**.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras se ejecutarán con estricto apego al contrato y a sus anexos, incluyendo eventuales modificaciones, planos y demás documentos, relativos al diseño de los proyectos y conforme a las instrucciones por escrito que, en interpretación técnica del contrato y de los citados anexos, diere al contratista **EL SUPERVISOR** designado por **EL CONTRATANTE**. Si se dieran instrucciones en forma verbal, en atención a las circunstancias que concurran, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible para que tenga efecto vinculante entre las partes.- El profesional o profesionales que hubieran sido aceptados para dirigir los trabajos a cargo de **EL CONTRATISTA**,



RAP

deberán hacerlo personalmente y atenderlos de manera que el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo.- **EL CONTRATISTA** se obliga a la ejecución total del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD LABORAL:

EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a **EL CONTRATANTE** en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y la colindancias de esta.-

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CIVIL:

EL CONTRATISTA será el responsable de cualquier accidente de trabajo u otros tipo de reclamos, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de daños y perjuicios ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operación llevada a cabo por **EL CONTRATISTA** en cumplimiento de este contrato; asimismo **EL CONTRATISTA**, cubrirá a **EL CONTRATANTE** por toda reclamación, demanda o acción judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte de terceros afectados por las obras o cualquier otra causa relacionada, **EL CONTRATISTA** se obliga a efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O IMPREVISIÓN:

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 79 de la Ley de Contratación del Estado la recepción definitiva de la obra no exime a **EL CONTRATISTA** a cuyo cargo hubiere estado la construcción ni a quienes la hubieran diseñado, en su caso, de la responsabilidad que resulte por defectos o vicios ocultos en la construcción o por imprevisiones en el diseño, según corresponda, mediante negligencia o dolo.- Cuando ello se advirtiera antes o después de la recepción definitiva, **EL CONTRATANTE** ordenará las investigaciones que procedan, oyendo a **EL CONTRATISTA**; si constaren acreditados los hechos determinantes de responsabilidad se comunicará lo procedente a la Procuraduría General de la República, según fuere el caso.- La Garantía de Calidad presentada por **EL CONTRATISTA** responderá por sus obligaciones.-

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:

Queda convenido entre las partes, que las controversias que generen los actos administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de disputas o la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo determine la Ley. El Contratante en cualquier caso de controversia deberá crear Mesas de Resolución de Disputas, con el propósito que las mismas ayuden a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las Mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes"

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para todos los efectos legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor, liberan al obligado de responsabilidad.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), Bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el cumplimiento de alguna obligación relacionada con las obras objeto de este contrato.- En tal supuesto **EL CONTRATANTE** podrá resolver administrativamente el contrato e incluso **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la terminación anticipada del contrato.- En tal caso **EL CONTRATANTE** hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y podrá autorizar tanto una ampliación del plazo del contrato, dando cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera referente a la ampliación de las garantías; o procederá a pagar a **EL CONTRATISTA** una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo, por la obra efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente.-



CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a **EL CONTRATISTA**, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que **EL CONTRATANTE** pudiera tener contra **EL CONTRATISTA**.- Al recibir la mencionada comunicación, **EL CONTRATISTA** inmediatamente suspenderá el trabajo, a menos que la comunicación indique lo contrario, todos los trabajos y pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del contrato que se ha dado por terminado por conveniencia, deberán ser suspendidos también.- **EL CONTRATANTE** a su juicio podrá rembolsar a **EL CONTRATISTA** todos los gastos posteriores que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el contrato.- Estos gastos deberán ser previamente justificados por **EL CONTRATISTA**.

CLAÚSULA TRIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

Además de la terminación normal del contrato por cumplimiento de las obligaciones pactadas, el contrato podrá terminarse por Resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, se notificara dicha resolución en forma personal o electrónicamente en el plazo máximo de (5) días contados a partir de su fecha.- **EL CONTRATANTE** podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho de **EL CONTRATISTA** para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes: 1) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas en el contrato; 2) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato o de las demás garantías a cargo de **EL CONTRATISTA**, dentro de los plazos correspondientes; 3) La suspensión definitiva de las obras o la suspensión temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada en ambos casos por la Administración de **EL CONTRATANTE**; 4) La muerte de **EL CONTRATISTA** individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores; 5) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL CONTRATISTA**; 6) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos a **EL CONTRATISTA**, o su comprobada incapacidad financiera; 7) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito y fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución; 8) El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en el contrato un plazo distinto; 9) La falta corrección de defectos de diseño cuando éstos sean técnicamente inejecutables; 10) En caso de recorte presupuestario de Fondos Nacionales que se efectúe por razón de la situación Económica y Financiera del País, y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, todo lo anterior basado en el Artículo 69 párrafo segundo, de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente. 11) El mutuo acuerdo de las partes. 12) En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de los trabajos contratados, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad, para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato.- La negligencia se comprobará con el dictamen de El Supervisor y será revisado por el Coordinador del proyecto y será calificada por **LA DIRECCION**.- 13) Si ejecutan los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra, o, si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente, de conformidad al informe de la Supervisión.- 14) Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra, o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado cuando el monto del embargo le impida cumplir con sus obligaciones contractuales o **EL CONTRATISTA** de muestras de incapacidad financiera que a juicio de **LA DIRECCION** incidan en el avance normal de las obras.- 15) Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de **LA DIRECCION**.- 16) Si dejara de cumplir con cuales quiera de las obligaciones que contrae en este contrato.- 17) Si **EL CONTRATISTA** rehusara proseguir o dejara de ejecutar el trabajo parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de trabajo aprobado y asegurar su terminación dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda.- Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en cualquiera de las causas previstas en los

numerales que anteceden, **LA DIRECCION**, concederá a **EL CONTRATISTA** y a su fiador término de diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinente, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.- Vencido el término indicado **LA DIRECCION**, resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso procederá por su orden en la forma siguiente: a.- Que el fiador se subroge en los derechos y obligaciones de **EL CONTRATISTA** y prosiga con la ejecución del proyecto bajo las mismas condiciones establecidas en este contrato, para lo cual podrá subcontratar a una o varias compañías constructoras, debiendo contar con la aprobación previa y por escrito de **LA DIRECCION**.- El fiador tendrá un término de diez (10) días hábiles para aceptar lo arriba establecido u optar por pagar el monto total de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por **EL CONTRATISTA**.- b.- Resolver el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las garantías presentadas y las cantidades que correspondan de las demás garantías rendidas por **EL CONTRATISTA**.- Cuando incurra en las causas previstas en el literal g), deberá proceder conforme a lo señalado en la Cláusula referente acaso Fortuito o Fuerza Mayor.- **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la resolución o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente los trabajos correspondientes sin responsabilidad alguna de su parte, si **EL CONTRATANTE** injustificadamente retrasara los pagos de las estimaciones mensuales, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, o más, a partir de la fecha de su presentación a **LA DIRECCION**, excepto cuando la falta de pago se deba a causas imputables a **EL CONTRATISTA** o que se encuentre atrasado en el cumplimiento de su programa de trabajo.- Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días antes mencionado, **EL CONTRATISTA** deberá comunicar por escrito a **LA DIRECCION** sus intenciones de suspender los trabajos, y si dentro del término de quince (15) días hábiles después de haber entregado dicho aviso a **LA DIRECCION**, no le ha sido subsanada la falta de pago o se haya llegado a algún acuerdo con ésta, **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la rescisión o cancelación del contrato.- La resolución del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de su respectivo Acuerdo.-

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA:


1.- Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de **EL CONTRATISTA**, **EL CONTRATANTE** procederá a su recepción provisional, previo informe del Supervisión designado.- Entendiéndose por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de manera que luego que las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta al servicio. Si en la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas a **EL CONTRATISTA** para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale en el acta de recepción provisional, a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.- 2.- **RECEPCIÓN DEFINITIVA.** El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté totalmente terminada en el tiempo que se establezca en el acta de recepción provisional, a **LA DIRECCION** y la Supervisión y este rendirá un informe pormenorizado a **LA DIRECCION**, después de haber recibido el informe de la Supervisión, se procederá a nombrar la Comisión de la Recepción del Proyecto, la cual si procede emitirá el Acta de Recepción Definitiva correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CUSTODIA DE LAS OBRAS:


Hasta que se produzca la Recepción Definitiva de las Obras, su custodia y vigilancia será de cuenta de **EL CONTRATISTA**, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto se disponga.-

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: MEDIO AMBIENTE:

EL CONTRATISTA deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcciones controlando y evitando la erosión en laderas y taludes de pendientes pronunciadas conformando canales de entrega en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación troncos, etc. Que como producto de las actividades que ejecuten en la zona, se encuentren en las estructuras



de drenaje.- Asimismo, ejecutará los trabajos requeridos para evitar altos riesgos de inundaciones aguas abajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo de agua.- Eliminará la posibilidad de formación o incremento de los focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- **EL CONTRATISTA** deberá estar plenamente consciente que constituirá responsabilidad suya el atender el medio ambiente de la zona donde ejecute sus actividades. En tal sentido deberá considerar lo siguiente: **1.** Establecer su campamento y otros planteles, alejados de los ríos, mares o quebradas o cualquiera otra fuente de agua, a una distancia prudente con el propósito de reducir la contaminación de las aguas naturales. Dicha distancia será fijada por el Supervisor.- **2.** El área de taller mecánico debe estar provista de un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias petroleras al suelo.- Si **EL CONTRATISTA** mantiene facilidades de almacenamiento para aceites, productos derivados del petróleo u otros productos químicos dentro del área del Proyecto, debe tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que cualquier derrame de aceite o de algún derivado del petróleo caiga en alguna corriente, depósito o fuente de agua.- **3.** Preservará y protegerá toda la vegetación (tales como árboles, arbustos, grama) en el sitio de trabajo o adyacentes al mismo, que no necesiten ser removidos o que no interfieran razonablemente con la ejecución de las obras de este Contrato, comprometiéndose a eliminar únicamente los árboles que específicamente le ordene el Supervisor.- Además tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que queden en pie, esto incluye el corte profesional de la vegetación y el tratamiento de los cortes para que la vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción.- **4.** No se permitirá la operación de equipo en corrientes limpias sin el consentimiento previo del Supervisor.- **EL CONTRATISTA** jamás vaciará los residuos de productos químicos (asfaltos, aceites, combustibles y otros materiales dañinos) en o cerca de fuentes de agua, ríos, lagunas, canales naturales o hechos por el hombre o cualquier otro sitio que fuere susceptible de ser contaminado o bien sobre la superficie de la carretera.- En este sentido deberán definirse sitios especiales o bien, contratar una empresa especializada en el manejo de ese tipo de residuos, para que los disponga en forma satisfactoriamente adecuada.- **5.** El agua proveniente del lavado o del desperdicio del concreto o de operaciones de lavado de agregados no se permitirá arrojarla cruda a las corrientes, sin antes no haber sido tratada por filtración u otros medios para reducir el sedimento contenido.- **EL CONTRATISTA** conviene en que los desechos sólidos nunca serán depositados en los ríos, drenajes o en las zonas inmediatas a estos.- **6. EL CONTRATISTA** deberá disponer de los desperdicios orgánicos, instalando en su campamento letrinas y agua potable.- Además deberá recoger todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, incluyendo pero no limitándose a escombros de concreto, metal, tubería, latas de aceite, de grasa, etc.- Estos desperdicios serán depositados en áreas de relleno adecuadas y aprobadas por el Supervisor en consulta con las Alcaldías respectivas.- En ningún caso los desechos sólidos deben ser desalojados en ríos, mares u otras fuentes de agua.- **7. EL CONTRATISTA** se compromete a la restauración de las áreas de los bancos de materiales que haya explotado durante el proceso de construcción, incluyendo los accesos a éstos.- **8. EL CONTRATISTA** avisará inmediatamente a la UGA-INSEP, cuando encuentre evidencias de restos arqueológicos o antropológicos.- **9. EL CONTRATISTA** de acuerdo con el Supervisor, reservará en el ítem de administración delegada, disponibilidad financiera para atender cualquier otro requerimiento ambiental originado de altos impactos al entorno durante la fase de construcción de la obra, especialmente cuando su alineamiento y/o área se desplace sobre ecosistemas frágiles como áreas de alta biodiversidad etc.- **10. EL CONTRATISTA** removerá antes de retirarse de la obra aquellas rocas o materiales que en los taludes de corte presenten peligro de desprendimiento y puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de la vía, **11. EL CONTRATANTE** en el caso que lo amerite solicitará ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (**SERNA**), las



actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones, según el parámetro utilizado se encuentra sobre la categoría 1. Los proyectos que se encuentren por debajo de esta categoría, cuyas actividades son calificadas como de muy bajo riesgo ambiental, salvo que se localicen dentro de una área ambientalmente frágil, tramitara la autorización ambiental en las correspondientes Alcaldías a través de las Unidades Ambientales (UMA).

CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD:

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: **INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.**
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) **Prácticas Corruptivas:** entendiéndolas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) **Práctica Colusorias,** entendiéndolas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de




Handwritten signature or initials.


contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los Compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA: CLÁUSULA DE ACEPTACIÓN:

Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los 22 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho.


ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ
Secretario de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos
(INSEP)




VICTOR MANUEL BORJAS FLORES
Representante Legal
CONSTRUCCIONES O & B S. DE R.L

