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Convenio de Construccion

Proyecto Sistema de Dotacién de Agua Potable y Saneamiento mediante un
Sistema por Gravedad en la Comunidad de El Carrizal, Municipio de Tambla,
Departamento de Lempira.

SUSCRITO ENTRE EL COMITE CENTRAL PRO AGUA Y DESARROLLO INTEGRAL
DE LEMPIRA (COCEPRADIL), LA ALCADIA MUNICIPAL DE TAMBLA Y EL COMITE
PRO EJECUCION DEL PROYECTO (CEP) DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL.

La Fundacién Water First estd apoyando financieramente el Proyecto Agua y Saneamiento
en su papel de “Organismo Cooperante” el cual ha suscrito un Contrato de Subvencion
con COCEPRADIL para la ejecucién de diversas actividades relacionadas con la ejecucién
del proyecto, dotacion de agua potable y manejo de los Recursos Naturales mediante un
Sistema por Gravedad en la comunidad de E! Carrizal de!l Municipic de Tambla,
Departamento de Lempira. Este proyecto sera ejecutado por la Organizacion
COCEPRADIL, pero sobretodo con la participacion plena, de los miembros de la
comunidad. Dado que la ejecucion de este proyecto depende basicamente del
involucramiento total de los miembros de la comunidad, por este Acto se establece este
Convenio de Financiacion y de Construccién para estipular los compromisos comunitarios
que permitiran la concretizacién del Proyecto. El Convenio se regira de acuerdo a las
siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO

1. El propdsito de este convenio, es el de establecer y regir los acuerdos suscritos
entre la Fundacién Water First, COCEPRADIL y la comunidad de El Carrizal,
Municipic de Tambla, Dpto. de Lempira. Para la ejecucién del proyecto de
abastecimiento de agua potable mediante un sistema integrado por gravedad asi
como ei componente de saneamiento y el proceso de capacitacion que es
financiado parcialmente con fondos del Proyecto Agua y Saneamiento, de las
Comunidades y la Municipalidad.

CLAUSULA SEGUNDA: DISPOSICIONES GENERALES

1. Este Convenio abarca la ejecucién del proyecto que incluye desde las Obra de
captacién, linea de conduccién, tanque de aimacenamiento, linea de distribucion,
conexiones domiciliarias y el saneamiento basico.
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Las Comunidades deben asegurar que durante las etapas de pre-construccion,
construccidn y post — construccion del sistema de agua y demas estructuras no deberd
presentarse ningln obstaculo de tipo legal. Para ello se recopilaran documentos de
propiedad de fuentes bien documentadas y permisos de servidumbre por escrito para
ia ejecucion del proyecto, ios cuaies deben ser avaiados por Ia Aicaidia Municipai y por
el Juzgado.

Para cumplir con el numeral anterior la comunidad debe tener al dia los documentos
legales de adquisicion de la fuente de agua y todos los permisos de servidumbre y su
cumplimiento para aquellas etapas de construccion del proyecto que se tengan que
construir en otras zonas. Estos documentos deben ser autenticados por un Abogado
debidamente colegiado agrupando los permisos por cada comunidad.

El Uso del sistema de Agua potable mediante un sistema por gravedad sera
exclusivamente para fines de consumo humano o doméstico, quedando prohibido
usarlo con otros fines que no sean los antes mencionados.

Water First, COCEPRADIL, Ia Aicaldia Municipal y ila Comunidad se comprometen a
ejecutar el proyecto de Agua Potable durante el periodo comprendido desde el 01 de
Marzo de 2019 al 02 de Marzo de 2020, condicionado a la disponibilidad de
recursos de parte de los apoitantes, o sea la Fundacion Water First, la Comunidad vy la
Alcaldia Municipal.

CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

1.

3I

Conforme al marco legai vigente, la Alcaidia de Tambla y COCEPRADIL son Ias
entidades locales responsable de la rectoria del sector agua potable en el municipio y
por tanto son responsables de vigilar y velar por una correcta ejecucion de las obras,
asi como de la posterior administracion del sistema por paite de una Juinta central, con
el apoyo de las diferentes juntas Administradora de Agua de cada comunidad.

La Alcaldia Municipal ademas de haber cooperado en la gestion del proyecto es Co-
Financiadora del mismo, por lo que ademas de los aportes tradicionales que la
municipalidad da en este tipo de proyecto, aportara la cantidad de: Lps. 235,541.00
Los aportes financieros seran entregados a COCEPRADIL guien a su vez entregara un
informe financiero con los lineamientos administrativos y la documentacién soporte de
los materiales adquiridos.

Estos fondos serviran en parte para la compra de los materiales no locales: tuberias,

instalaciones, en la etapa que se indica en el cuadro de distribucién de fondos que se
adjunta al Convenio.
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La Alcaldia Municipal ademas de Co-financiadora se convierte en Aval de la comunidad
en cuanto a los aportes financieros acordados y los aportes en mano de obra no
calificada y materiales locales.

CLAUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS COMUNIDAD

4
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Las Comunidad declara que serén representada ante COCEPRADIL, la Alcaldia y
Proyecto Agua y Saneamiento por el CEP (Comité Ejecutor del Proyecto), elegido con
la participacion de todas las personas que participan en el proyecto.

Las comunidades aseguran la participacion activa y consciente de la pareja, jefes o
jefas de familia, mujeres y hombres en los diferentes procesos del proyecto: de
capacitacion, organizacion, de participacion comunitaria, de construccion del sistema y
otros, especialmente en los comités de apoyo y demas actividades programadas tales
como: charlas, reuniones, operaciones de limpieza y otras que se programen para
fortalecer el desarrollo integral de las comunidades.

Debe contarse con el 100 % de la participacién de las familias beneficiadas con el
proyecto en las reuniones programadas, en actividades para la construccion del
sistema de agua y en los Seminarios - Talleres que se impartiran. El no cumplimiento
de este aspecto puede tener como consecuencia que los organismos cooperantes se
vean en la obligacién de dar por terminado este Convenio, no importando el avance
fisico y educativo del proyecto.

Las comunidades proporcionard los materiales locales tales como: piedra, grava,
madera, arena, ladrillo y cualquier otro material que no estén disponibies en ia bodega,
asi como las herramientas necesarias para realizar los trabajos del proyecto.

El Aporte Econdmico sera de Lps. 2,500.00 por cada beneficiaric para la Construccién
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento que comprende desde la Obra de
Captacion hasta la conexion domiciliaria que inciuye la valvula de control y
micromedidor.

Durante las reuniones u otros eventos comunitarios no se aceptara que las familias
participantes deleguen su participacion en representantes a dicho evento sin una
justificacion valida o que envien a representantes menores de edad.

Durante el proceso de ejecucion sera obligacion de los miembros de las comunidad:

a) Transporte de los materiales (Externos y Locales) desde la (s) bodega (s) de
la comunidad a los sitios de trabajo.
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7. Las Comunidades, el CEP, COCEPRADIL en conjunto con la Alcaldia Municipal, son
responsables de verificar el cumplimiento de las clausulas aqui descritas.

Dado lo anterior firmamos el presente convenio en el Municipio de Candelaria,
Departamento de Lempira a los 8 dias del mes de Marzo de 2019.

COMITE EJECUTOR DEL PROYECTO
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b) Aporte de mano de obra calificada y no calificada en la construccidon de cada
una de las estructuras que comprende la construccién del sistema, para lo
cual la comunidad con el apoyo del educador y el técnico, se organizaran en
cuadrillas de Trabajo para cumplir con los trabajos encomendados sin
retrasar sus actividades cotidianas.

c) Durante las actividades de trabajo en campo, como excavaciones y otras, la
comunidad es responsable de proporcionar las herramientas que se
requieran para realizar dichos trabajos, como son: Palas, Piochas, etc.

[
=

Participacion activa en los procesos comunitarios — participativos que
incluyen reuniones, eventos educativos y de capacitacidn.

8. La comunidad se compromete a proporcionar la alimentacién y hospedaije tanto al
educador durante el desarrollo de los mddulos de capacitacion, como al técnico
durante el proceso de construccion del sistema (este acuerdo es vélido Gnicamente
durante el tiempo que estas personas permanezcan en la comunidad realizando
actividades relacionadas estrictamente con el proyecto).

9. El Proceso de cuantificacion del trabajo fisico se verificara de dos maneras:

a) Mediante el sistema de nivelacién de tareas o jornales para asegurar la igualdad en
el trabajo realizado por cada participante en las cuadrillas que se organicen para el
desarrollo de los trabajos.

b) Mediante la verificacién de la finalizacion de cada uno de los componentes del
sistema comprendido en la primera etapa del proyecto.

Es importante mencionar que para que toda familia tenga derecho a ia conexién al
sistema de agua mediante la cual se activa el servicio, deberd cumplir con lo
siguiente: la ejecucién de cada uno de los otros componentes técnicos del proyecto, la
nivelacién de tareas de aporte de mano de obra no-calificada, con los aportes
economicos establecidos por el CEP y la comunidad, con todos los seminario-talleres
del proceso de capacitacion y con las reuniones comunitarias que se establezcan por
parte del CEP.

i0. La comunidades a través del CEP deberd lievar un control basico de libros, que se
detallan a continuacién:

a) Libro de control de fondos y aportes (registros contables basicos).
b) Libro de Actas.
c¢) Libro de Control de Tareas.
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d) Bitacora del proyecto (registro de eventos importantes y visitas técnicas al
proyecto)
e) Libro de control de asistencias a reuniones.

COCEPRADIL establecerd ios mecanismos para capacitar a ios miembros del CEP y a
las comunidades para el uso y manejo de estos libros.

11. En el caso de personas con deficiencias mentales o fisicas, madres solteras de

limitados recursos econdmicos y personas ancianas solas (Casos Especiales), las
comunidades decidiran si les apoyaran con la carga de trabajo designado y el aporte
econdmico. Estos casos seran establecidos por la Asamblea de beneficiarios y el CEP.
El derecho al pegue en estos “Casos Especiales”, pertenece a la Junta de Agua, por lo
que en caso de faliecimiento o cambio de domiciiio, ia Junta podra disponer de dicho
pegue. Si a futuro la familia de una persona considerada caso especial, necesita el
pegue, deberd negociarlo con la Junta de Agua.

12. Al finalizar las obras fisicas y al hacer las revisiones técnicas, todos los participantes

se comprometen a realizar los trabajos necesarios para la rectificacion de las
estructuras fisicas que presenten desperfectos y aportaran los materiales necesarios.

13. La Comunidad proveeré locales para bodega de aimacenaje segura y con adecuada

vigilancia la cual serd manejada en conjunto por el técnico, los miembros del CEP y
cualquier otra persona que COCEPRADIL designe.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE COCEPRADIL

2.

COCEPRADIL, con el apoyo financiero de los organismos cooperantes (Fundacién
Water First) y con sus propios fondos conforme al monto indicado en el Disefio del
proyecto, que oscilan en $ 33,007.78 Ddlares, Lps. 808,690.60 los cuales se
compraran los materiales no locales: tuberias PVC o HG, cemento, varilla de hierro,
alambre de amarre, accesorios PVC y HG para las instalaciones, etc. Estos materiales
seran manejados en las mismas bodegas donde se cologuen los materiales comprados
con fondos de las comunidades y de la Alcaldia pero serdn administrados con controles
separados.

La Construccion del sistema serd responsabilidad de COCEPRADIL para lo cual
designara el personal que se requiera para sacar adelante las obras estipuladas en ¢l
Plan de Ejecucion. Las obras seran dirigidas por técnicos de construccién contratados
por COCEPRADIL y seran supervisadas por un Ingeniero responsable del componente
de Infraestructura dentro de la estructura de personal asignado a este Proyecto.
Ambos coordinaran con el CEP las diferentes actividades del proyecto.

LUCHANDO POR LA TRANSFORMACION SOCIAL.

h
——



Ao

Alealdia Municipal De Tambla ‘ A D |\LT ff..

Agua y Educacion para la Salud CHIECINTAAS O AY DA MTTGAA L

4'

El proceso de Capacitacion serd responsabilidad de COCEPRADIL, para el desarrollo
de este componente, COCEPRADIL asignara uno o mads Educadores quienes
desarrollaran todo el proceso conforme a la metodologia de Capacitacion y
Participacion Comunitaria utilizada por COCEPRADIL en sus programas de agua con
los agregados incorporados basandose en ia metodoiogia de Escueia y Casa Saludabie
de SANAA - UNICEF. El Educador es responsable de coordinar con los técnicos
asignados al proyecto y con el Ingeniero Supervisor para evitar problemas de
duplicacién de actividades.

COCEPRADIL serd responsable de administrar y manejar la bodega de los materiales
de construccion de manera conjunta con los responsables del CEP comunitario y el
Central (E/ técnico de COCEPRADIL coordinard con ia CEP para el manejo de /a
misma).

Durante la ejecucion del proyecto podrén retirar materiales de la bodega, las personas
autorizadas por el CEP con la autorizacion escrita del representante de COCEPRADIL en
la comunidad, ya que las comunidades es la responsable por la pérdida de cualquier
material. Al finalizar el proyecto seran retirados todos los materiales no utilizados y
trasladados a las bodegas de COCEPRADIL.

COCEPRADIL dara seguimiento a los aspectos organizativos de la Junta de Agua que
se organice al finalizarse el proyecto a través de su red de Comités Sectoriales. Para
ello el personal de educacion promovera en las comunidades la estructura organizativa
de COCEPRADIL y se tendran visitas periddicas de los directivos de esta organizacidn.

CLAUSULA SEXTA: CONSIDERACIONES ESPECIALES

1.

Cuando el Técnico, no cuente con el apoyo total de los participantes de las cuadrillas
que por calendarizacion ies corresponde trabajar determinado dia, este notificard de
inmediato a COCEPRADIL quien a su vez informardn a la Alcaldia, al CEP general, a las
autoridades regionales del Proyecto Water First, pudiéndose tomar la decision de
suspender el proyecto, asi como retirar los materiales que se hayan entregado hasta la
fecha.

La persona que se retire del proyecto durante la ejecucidn por decisidén propia, pierde
todo el derecho de acceso al servicio de agua, aportes econdmicos, herramientas vy las
tareas correspondientes a ios trabajos realizados, etc.

Los Beneficiarios o participantes se comprometen a no utilizar los materiales de las
Instalaciones del sistema en otros usos gue no sean los previstos en este Convenio.

Si la comunidad acepta que jovenes participen en la construccion del proyecto para ser
en el futuro acreedores de una conexion, tienen el deber junto con la municinalidad de

6 g LUCHANDO POR LA TRANSFORMACION SOCIAL.
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5.

apoyarle con los materiales y trabajo necesario para la instalacion de su conexion,
pues COCEPRADIL no dispone de materiales para futuros puntos.

La Junta central administradora de la linea de conduccidn, es la responsable de
garantizar ei servicio continuo del agua tanto en su cantidad como caiidad, para elio ei
proceso de desinfeccion que se realizara en linea de conduccion, de igual manera a
realizar el monitoreo mensual de los medidores que se instalaran en cada red,
garantizando de esta manera una distribucién y uso equitativo del agua.

COCEPRADIL, la Alcaldia, y el organismo cooperante (Fundacion Water First) NO se
hacen responsables por préstamos econdmicos o deudas contraidas por los
educadores, técnicos y albafiiles, bodegueros u otro personal que eventualmente se
asigne ai proyecto.

El proyecto contempla de forma obligatoria el saneamiento basico en cada hogar,
enfatizando en la construccién de una infraestructura basica, como ser: Un médulo con
paredes de adobe, repellado, pulido, con inodoro automatico, bafio, con techo de
Alucin, con estructura de madera (techo, puerta) y pila de mamposteria; por un valor
total de L. 2,500.00; todo esto construido por el beneficiario con supervision y
asistencia técnica del personal encargado de COCEPRADIL.

El beneficiario que presenta la necesidad de un financiamiento para la construccion del
componente de saneamiento basico puede soiicitar los servicios de la Cooperativa
Mixta Aguas de Congolon cuyos plazos oscilan entre 1 a 7 afios y la tasa de interés del
12% anual pagando una vez finalizado la construccion del sistema de agua.

La Comunidad participante del proyecto, formaran parte de la Cooperativa Mixta
Aguas De Congolon, mediante su afiliacion, consecuentemente el ahorro vy
aportaciones.

10. Las cuotas ordinarias de las juntas administradoras de agua podran ser depositadas

en la Cooperativa Mixta Aguas De Congolén como cuenta de aportaciones u ahorro a
beneficio de cada junta.

11. La Cooperativa realizara el desembolso de los fondos a COCEPRADIL de todos los

beneficiarios que opten por la construccidon del componente de Saneamiento Basico.

CLAUSULA SEPTIMA: DURACION

Este Convenio tendra una vigencia de 12 meses como minimo desde el momento de la
suscripcion del mismo para el cumplimiento de los aspectos generales contenidos en el
mismo; Este plazo incluye ¢l tiempo que se requiere para las actividades previas a la
construccion y las que se realizan una vez que las obras se finalizan y que estan
relacionadas con el proceso de capacitacién y promocion del proyecto.
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Solo se podrd prorrogar o modificar este plazo en caso de que se justifique una
ampliacion al Proyecto en lo que respecta a las Fases posteriores, el nuevo plazo
estard sujeto a los lineamientos de los cooperantes para dichas etapas y de ser
necesario, para facilidad en la ejecucion se procederd a realizar una Adenda a este
Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

1.

El CEP general en conjunto con COCEPRADIL, elaborardn un Reglamento Interno, ya
que una vez finalizada la ejecucion de las obra se elegira en Asamblea Comunitaria Ia
Junta Administradora central, asi como las Juntas Administradoras de cada comunidad
para dar cumplimiento y aplicacién a dicho Reglamento.

Todo participante del proyecto, una vez construido el sistema de dotacién de agua
debera pagar a la tesoreria de la Junta Administradora, la cuota o tarifa en forma
mensual que se establezca en sesidn o asamblea comunitaria con la asesoria de
COCEPRADIL para asegurar la sostenibilidad del sistema. Esta tarifa mensual se
calculara para el mantenimiento del proyecto, el manejo de Ia micro cuenca y el ahorro
para la reconstruccién del proyecto y en su célculo se utilizardn los lineamientos del
Ente Regulador de los servicios de Agua Potable y saneamiento (ERSAPS).

Ninguna persona es duefia del Pegue o Conexién al Sistema de Agua antes de haber
cumplido con los requisitos establecidos en este Convenio o de las Adendas de las
fases posteriores y antes de haber finalizade el proyecto que el mismo haya sido
entregado a la Junta de Agua que nombre la comunidades.

Al finalizarse las obras, y durante la realizacién del tltimo taller del proceso de
capacitacion (Mddulo de Operacién y Mantenimiento), la comunidad se comprometen a
organizar o fortalecer una JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA, la cual recibird el
proyecto de parte de COCEPRADIL/MUNICIPALIDAD vy del CEP. que serd responsable
de la operacién y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

Las comunidades desde su construccidon estaran integradas al COREPRADIL que de
manera voluntaria y estratégica estimen conveniente, y garantizar de esta manera la
sostenibilidad social, financiera y técnica del proyecto.

La Junta de vigilancia de Agua serédn la responsable del mantenimiento del proyecto
para lo cual la comunidad pagara una cuota o tarifa estimada con el apoyo técnico de
COCEPRADIL y que sera aprobada en Asamblea Comunitaria conforme a lo indicado en
el numeral 2. de esta Clausula. E! pago de esta tarifa y la participacién en todos los
eventos o reuniones convocadas por la Junta de Agua serd un requisito obligatorio
para las familias participantes en el proyecto, para tener derecho a las labores de
mantenimiento del sistema.
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