P2 INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. AGUAY

GOBIERNO DE LA SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.-
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y
SANEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(IDECOAS/FHIS) Y FERNANDO ANTONIO SIERRA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “JF CONSTRUCCIONES S.A.”“DE C.V.” FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (FITT-FASE II).

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,/hondureﬁo, mayor de edad, casado, Master en
Administracién de Empresas, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio del
Instituto de Previsién Militar (IPM) Comayagiiela, Municipio de Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019 actuando en mi
condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo nimero PCM-001-2014 asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica,
creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de
marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN: 08019995292594, nombrado
mediante Acuerdo Ejecutivo Numero treinta guion dos mil catorce (30-2014) de fecha treinta y
uno de enero del dos mil catorce, quien en”adelante sera denominado el IDECOAS/FHIS y
FERNANDO ANTONIO SIERRA MEDINA; en su condicig’)n‘de Representante Legal de la
Sociedad Mercantil JF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.” Hondurefio, mayor de edad, casado,
Ingeniero Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1972-04051, teléfono fijo: 2221-4785,
2221-4786, mévil 99904073; correo electronico: fasierra@grupojfhn (las notificaciones
realizadas a la direccién domiciliaria y/o correos electrénicos, surtirdn los efectos legales
respectivos); con domicilio legal en Colonia Lara, 2da Ave. 3ray 4ta calle, casa 801, Municipio de
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan; con Registro Tributario Nacional de la
Sociedad Mercantil No. 08019995393718; quien en adelante sera denominado EL EJECUTOR; —
ambos con amplias facultades, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el '_)QJ;‘

presente CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, de‘::-’f*'ib
conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes: f:._: s

ANTECEDENTES

Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-006-2018 de fecha Veintiocho (28) de Febrero
del Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado por el Presidente de la Republica en Consejo de
Secretarios de Estado, mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-008-2019 de fecha
Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019), en su ARTICULO 1.- Declara Estado de
Emergencia en todo el Sistema Educativo Publico del pais, incluyendo centros educativos de
nivel superior y escuelas agricolas y técnicas, por el plazo de un (1) afio, en virtud que el mismo

requiere de modificaciones estructurales y administrativas urgentes, sobre todo en lo referente v CCJO
al aumento y mejoramiento de la-infraestructura educativa con el propésito de no afectar la ;"{' 4'% ,
L | HO U
A QI T E ADMINISTK XL Ho
Codigo: 1073337, | ASISTENTE , W s F.C. »
N° Contrato: 65813 N w\lﬁ\q pég. 1 \\
=CHA; '_\\ Or A&




continuidad o la prestacién oportuna y eficiente de los servicios publicos en materia de
educacién; para lo cual se autoriza entre otros, al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento (IDECOAS), al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible
(PRONADERS) y al Fondo Hondurefio de Inversién Social (FHIS) para que puedan realizar
contrataciones directas para estudios, construccién, reposicién, reparacién, ampliacién y/o
mantenimiento de infraestructura escolar, supervision, compra de mobiliario y equipamiento y
gastos operativos asi como la construccién, reposicion, reparacién y ampliaciéon y/o
mantenimiento de cualquier obra de infraestructura fuera de un Centro Educativo para asegurar
el buen funcionamiento del mismo, las cuales seran financiadas con fondos provenientes del
Fideicomiso denominado de Inversiones y Asignaciones (FINA), Fondo de Inversiones en
Telecomunicaciones y Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (FITT-FASE II)
y de cualquier otro que dichas Instituciones dispongan o se les asigne.
d

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucién del proyecto “Reparacién Escuela Repiblica
Federal de Alemania”, Ubicado en Colonia Carrizal No.2, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan. - Cédigo: 107333 aprobado en Acta Comité de
Operaciones del IDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1444 de fecha 03 de Diciembre 2018 y
Reformulado en Acta de Comité de Operaciones N° 1448 de fecha 13 de Febrero 2019.- FUENTE
DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FITT-FASE II.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL
CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de:
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN /MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 40/100 (L.4,161,752.40)¥desglosado en la forma siguiente: a) COSTO
DIRECTO: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS CON 20/100 (L 3,749,322.20),/b) GASTOS ADMINISTRATIVOS:
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON
55/100 (L. 262,452.55),/ ©) UTILIDAD: CIENTO CUARENTA Y NUE‘VE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100 (L. 149,977.65) En aplicacion al Decreto
Ejecutivo PCM-006-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el dia miércoles Veintiocho
(28) de Febrero del afio Dos Mil Dieciocho (2018), ratificado mediante DECRETO EJECUTIVO
NUMERO PCM-008-2019 de fecha Cuatro (04) de Febrero del Dos Mil Diecinueve (2019).-
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: El
IDECOAS/FHIS otorgard al EJECUTOR un anticipo por la cantidad de: SEISCIENTOS

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100 (L.624,262. 86)
que equivale al quince por ciento (15%) del monto total de este Contrato, previo a que se hayan
aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes Garantias; DESEMBOLSOS: El
IDECOAS/FHIS ademés del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentaciéon de estimaciones por el
EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del IDECOAS/FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demés retenciones de Ley.- Para el pago de la estimacion final y
previo a la emisién del Acta de Recepcion Definitiva EL EJECUTOR debera presentar la
documentacién de cierre completa, la omisién de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la

rescision del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del ; al e, [N
contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la _5‘? ¢
prohibicién de celebrar nuevos contratos dur lazo de dos (2) anos, quedando durante if F.C.o
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ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.- Para la emisién del Acta de
Recepcién Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcién
Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendarios,
contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este término, quedard sin valor ni
efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el articulo
76 del Decreto Legislativo No. 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica afio fiscal 2019).- Asimismo, debera presentar una (1) liquidacién original del
proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas y empleos generados, el informe soporte
emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y
toda la documentacién requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para
efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como
Orden de Inicio del proyecto la sefialada por la Direccién de Control y Seguimiento por

medio del inspector, lo anterior no estara sujeto a la entrega del anticipo, el cual se hara
mediante cheque o a través del sistema SIAFL- En caso que el anticipo sea pagado mediante

cheque y el contratista retrasare injustificadamente la recepcién del mismo, se le notificara tal
hecho en forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de haber
sido notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara como causal para la Resolucion del
Contrato. Asimismo el Ejecutor debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias
contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario-
Empleo y Oportunidades que sera llenada por el ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de
este Contrato, dentro del plazo de: NOVENTA (9/0}BIAS calendario, contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual al cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo del diez por
ciento (10%) del monto total del contrato.- CLAUSULA SEXTA: MANO DE OBRA LOCAL: El
EJECUTOR, se obliga a generar empleo para los Migrantes Retornados producto de la
Emergencia Migratoria, para lo cual se le proporcionara una lista con las personas cuya
ocupacién sea la construccién o albaiiileria, en caso de no existir Migrantes Retornados en la
localidad donde se ejecuta el proyecto, deberd de emplearse a los locales. El porcentaje a
emplear sera el sesenta por ciento (60%) mano de obra local (Migrantes Retornados) y un
cuarenta por ciento (40%) de mano de obra de parte de el ejecutor.- EIl EJECUTOR, debera

presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la

ficha de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el
EJECUTOR con los beneficiarios y posteriormente presentard la Planilla del Personal
semanalmente, esto durante toda la vigencia del contrato.- CLAUSULA _SEPTIMA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podré solicitar
ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteorolégico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito
y aprobados por el Supervisor.- CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la
entrega del anticipo, rendira: A) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien
por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de: SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100 (L.624,262.86)
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la que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la liquidacién del Anticipo
otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompafado de una Resolucién firme
de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor
del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La
presente Clausula Especial Obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién.”, B) Una
Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento
(15%) del monto contractual que asciende a la cantidad de: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100 (L.624,262.86)1a que debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente
Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de
Inversién Social - FHIS, acompafiado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningin
otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automética. En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
Obl;gzﬂ(ﬁa prevalecera sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una vigencia de: SEIS (6}~
S a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al EJECUTOR no se
constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo
establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato por un término mayor de dos
meses. EL EJECUTOR deber4 ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de
la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecuci6n, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se .
exigira la presentacion de la GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, equivalente al cinco por c1ent0 >

(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fech,a.J a5

de emisién del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula
Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera e]ecutada >
por el monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, -
Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompanado de
un Certificado de Incumplimiento, sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza
emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y
de ejecucién automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo,
ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del
IDECOAS/FHIS, a efectos de garantwai*wa}quterﬂpo de dano causado al Ambiente producto de
la ejecucion del Proyecto.- Cuando el proyecto lo ameri debera rendir una GARANTIA DE
Codigo: 107333 o
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CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la Secretaria de Energia, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), por el monto debidamente establecido, con una
vigencia de UN (1) ANO contada a partir de la fecha de su emision.- CLAUSULA NOVENA:
Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c)
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Negociacién, h) Condiciones Generales y Especiales del contrato i) Notificacién de Adjudicacion,
j) Garantias, k) Bitacora, I) Adendum, m) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA
DECIMA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION.
EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su
parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5)
dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo sin responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada;
e) Retrasar de manera injustificada por mas de diez (10) dias habiles, la tramitacion de las
érdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la Inspectoria que sean anotadas en biticora;
f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el proyecto; g) No cumplir
con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento
del IDECOAS/FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; h) En caso de
utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS
procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida
para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un
Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del
Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION
DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; c) Por la
no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a

EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos’| 2
ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. d) Por 2 -
Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 78 del Decreto " *

Legislativo No.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afo fiscal
2019.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension
o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucién del Contrato,
sin més obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resoluciéon del Contrato. Igual
sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razon de la
situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de
las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El IDECOAS/FHIS, en
tal caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacién justa y equitativa, f) Todas las demas causales establecidas en la Ley de
Contrataciéon del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALORES
PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que dé log~alores pendientes de pago a su favor, se le
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deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con
el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
INSCRIPCION DE CONTRATO: Sera responsabilidad del contratista, inscribir el presente
contrato, en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO), previo al pago de
la primera estimacién, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y
articulo 76 segundo pérrafo del Reglamento de la misma ley.- CLAUSULA DECIMA TERCERA:
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Piblica (LTAIP). Y con la conviccion de que
evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones
del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningun empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas
en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de
alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la

responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda //=
a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la |/5
informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarlaa \ %2

terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar: a) De
parte del contratista o consultor: i.- Ala inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio
de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b) De parte-del-Contratante: i- A-la-eliminacién definitiva del contratista o
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consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte
integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA
CUARTA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo
acuerdo entre las partes, mediante la suscripcién de un Adendum.- CLAUSULA DECIMA
QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio a través de las Mesas de Resolucion de Disputas segun lo establece el articulo 3-A
de la Ley de Contratacion del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y
se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION: Ambas
partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.-
En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
Comayaguela, Municipio de Distrito Central, Departamento deFrancisco Morazan, a los nueve
(09) dias del mes de Abril del afio dos mil diecinueve (2019)/

Representante Legal JF CONSTRUCCIONES S:A. DE C.V.
RTN: N° 08019995393718 ~ SERE 1€
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento Unica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacion de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle,
Construccién de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la orden de
inicio; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una
multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de
estos rétulos, es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al
IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga
en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con
su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL
MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de
CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de
las obras derivadas del presente Contrato, debera pertencer estrictamente a la Comunidad
beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitir a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su
revisién y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion
o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminaci6n de la obra objeto del Contrato;. IL
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tnico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,

libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a-
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito-
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras ., F
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas 'DECORS }?
cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al
finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la
obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el
uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estaré en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo | - >
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anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afos o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto
en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran
parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor
presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al
inspector del IDECOAS/FHIS semanalmente, la planilla del personal contratado para la
ejecucion de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcién final de la
obra las llaves del inmueble y demds enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervisiéon por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI RESCISION, RESOLUCION O
SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente
Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco
(5) dias calendario de la fecha de Orden de Inicio; en este supuesto, el ejecutor se obliga a la
devolucién del anticipo en caso de haberlo recibido sin responsabilidad alguna por parte del
IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la
ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos,
salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por més de diez (10)
dias habiles, la tramitacion de las érdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la
Inspectoria que sean anotadas en bitacora; f) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para
continuar la ejecucién el proyecto; g) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o
inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora
0 a través de correspondencia; h) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EFECUTOR su devolucién, caso
contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y i) Cuando el Contratista/Ejecutor haya
0 esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo,
antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo
acreditara.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) por mutuo acuerdo; b) Por causas
de fuerza mayor o caso fortuito; ) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo
caso no se liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar
o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara
una liquidacién de los trabajos ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un
pago justo y equitativo. d) Por Muerte del EJECUTOR; e) Por aplicacion de lo establecido en el
Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica, afio fiscal 2019); VIL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de
este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- VIIl. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas
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del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el
caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podré subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto
del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a
partir de la fecha del Acta de recepciéon DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en
subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.-
DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién
aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobar4 las solicitudes de estimaciones de pago,
segtin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y
en ese sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas,
y aprobaré o improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, igualmente se proceder4 cuando el contrato estableciere dentro
de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el
LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS:; en dicha fecha,
EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos
que se presenten entre la recepcion provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que
esté dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no seré responsable por materiales que
pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea
responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del -+
disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR seré responsable de la disposicién de "
la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el
IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcién Definitiva y
considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo
de treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera
presentar una (1) liquidacién original del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el
informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion
del proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y
Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin
valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N2 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Reptiblica 2019).-
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