

COTIZACIONES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.



MAQUINARIA VALLADARES

Barrio Fatima, San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A

Cel.3342-5757

COTIZACIÓN

Fecha: 15 de marzo de 2019.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

Dirección: Mejoramiento de Centro Educativo Básica Álvaro Contreras.

DESCRIPCION

- Cotización de Retro Trabajada Lps.900.00 por hora.
- Viaje de Volqueta para movilizar material (Tierra, demolición o basura) Lps.400.00 por viaje.
- El Impuesto 15% se aplicara al momento de facturar.



Gerardo Antonio Valladares

Propietario





TRANSPORTES RENSELP

Col. Julio Midence, Choluteca, Honduras. C. A
Cel. 3369-9846



COTIZACIÓN


Fecha: 20 de marzo de 2019.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana De Yusguare.

Dirección: Mejoramiento de Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.

DESCRIPCIÓN

- Cotización por hora de Retro Trabajada L. 750.00.
- Viaje de volqueta para movilizar material (tierra, basura o demolición) L. 400.00 por viaje.
- El impuesto 15% se aplicará al momento de facturar.


Elvin Joczon Valladares Guillen
Propietario



Santa Ana de yusguare 10de abril del 2019

Para: Sr. Edas Mauricio Turcio

Alcalde Municipal

Yo **Rigoberto Maradiaga Gomez**, mayor de edad, soltero con número de identidad **0606-1973-00216**. Me dirijo muy respetuosamente a usted para realizar la siguiente propuesta de trabajo: Limpieza de pozo valor 8900 lempiras, instalación de bomba con 7 lances de tubo valor lps.7800.00

Revisar acometidas eléctrica y conexión lps.1500.00, excavación, zanjeado 120mts con peones lps.4500.00, instalación de tubería 532ml 15 lps.7980.00, aterrado lps.6500.00.

Esperando su respuesta sea favorable a mi propuesta me suscribo de usted.

Atte.

Rigoberto M G

Santa Ana de yusguare 08 de abril del 2019

Para: Sr. EDAS MAURICIO TURCIO


Alcalde Municipal

Yo **RAMON ENRIQUE VALLEJO REYES** Topógrafo,
mayor de edad, soltero con número de identidad
0616-1956-00082. Me dirijo muy respetuosamente a
usted para realizar la siguiente propuesta de trabajo:
Limpieza de pozo valor 8400 lempiras, instalación de
bomba con 7 lances de tubo valor lps.7300.00

Revisar acometidas eléctrica y conexión lps.1000.00,
excavación, zanjeado 120mts con peones lps.4000.00,
instalación de tubería 532ml 13 lps.6916.00, aterrado
lps.6000.00.

Esperando su respuesta sea favorable a mi propuesta
me suscribo de usted.

Atte.



Ramon Enrique Vallejo



MAQUINARIA VALLADARES
Barrio Fatima, San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A
Cel.3342-5757

COTIZACIÓN

Fecha: 13 de abril de 2019.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

Dirección: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en el Campo de Futbol de Barrio Los Mangos.

DESCRIPCION

- Cotización de Retro Trabajada L.900.00 por hora.
- El Impuesto 15% se aplicara al momento de facturar.

Gerardo Antonio Valladares

Gerardo Antonio Valladares
Propietario





TRANSPORTES RENSELP
Col .Julio Midence, Choluteca, Honduras, C.A
Cel.3369-9846

COTIZACIÓN


Fecha: 15 de abril de 2019.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

Dirección: Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en el Campo de Futbol de Barrio Los Mangos.

DESCRIPCION

- Cotización de Retro Trabajada L.750.00 por hora.
- El Impuesto 15% se aplicara al momento de facturar.


Elvin Joczon Valladares Guillen
Propietario





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO HIDRAULICO

DISEÑO/FORMULO: ING. EYNAR RIVERA ARAUJO

REVISÓ: ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACIÓN: BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA, FECHA: DICIEMBRE 2018

No.	NOMBRE	UND	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
CALLE PRINCIPAL					
Cinco Reductores de Velocidad, L= 5.50 m					
1.00	Trazado y marcado	ml	29.00	L 33.00	L 956.86
2.00	Demolición de elementos de concreto (1.20 m x 0.05 m)	m ²	1.65	L 385.00	L 635.25
3.00	Acarreo de material con carretilla	m ²	2.14	L 66.00	L 141.24
4.00	Encofrado	unidad	5.00	L 77.51	L 387.55
5.00	Cemento 280 kg/cm ² incluye curado y alinado	m ³	3.60	L 4,363.37	L 15,708.14
6.00	Pintura de tráfico	ml	62.00	L 25.68	L 1,590.64
SUB-TOTAL REDUCTOR #1					L 19,419.68
GRAN TOTAL					L 19,419.68

Ing. Leonel Antonio Martínez
Coordinador UTI
Mancomunidad Mambocaure



Ing. Eynar Rivera Araujo
Asistente UTI
Mancomunidad Mambocaure





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR INSUMOS


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO HIDRAULICO

DISEÑO : ING. EYNAR RIVERA ARAUJO


REVISÓ : ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACION : BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA, FECHA: DICIEMBRE 2019

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO	TOTAL
HERRAMIENTA MENOR					
1.00	Herramienta menor	%			L. 345.27
SUB-TOTAL DE HERRAMIENTA MENOR					L. 345.27
MATERIALES					
2.00	Cemento	bolsa	48.42	L. 205.00	L. 9,918.95
3.00	Arena de río lavada	m³	2.04	L. 180.00	L. 367.48
4.00	Grava de río	m³	2.04	L. 320.00	L. 653.30
5.00	Agua	m³	1.31	L. 100.00	L. 130.50
6.00	Clavos	lbs	2.10	L. 16.00	L. 33.64
7.00	Marcadores	unidad	3.48	L. 20.00	L. 69.60
8.00	Nylon	yarda	31.61	L. 4.00	L. 126.44
9.00	Madera rustica de pino	pie t	20.77	L. 20.00	L. 415.39
10.00	Plybood de 3/16"	unidad	1.00	L. 280.00	L. 280.00
11.00	Varilla 3/8" corrugada legitima	lance	3.00	L. 120.00	L. 360.00
12.00	Alambre de amarre	lbs	0.54	L. 15.00	L. 8.10
13.00	Brocha de 4"	unidad	1.00	L. 80.00	L. 80.00
14.00	Pintura de tráfico protecto	gal	0.75	L. 720.00	L. 540.00
15.00	Diluyente	gal	0.08	L. 180.00	L. 12.40
16.00	Masking tape	unidad	3.00	L. 40.00	L. 120.00
SUB-TOTAL MATERIALES					L. 12,713.80
MANO DE OBRA CALIFICADA					
17.00	Albañil	JRD	5.66	L. 400.00	L. 2,263.20
18.00	Armador de Hierro	JRD	1.80	L. 400.00	L. 720.00
19.00	Pintor	JRD	1.24	L. 400.00	L. 496.00
20.00	Carpintero	JRD	1.13	L. 400.00	L. 451.00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L. 3,930.20
MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
21.00	Ayudante	JRD	6.90	L. 250.00	L. 1,724.50
22.00	Peon	JRD	3.53	L. 200.00	L. 705.90
SUB-TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L. 2,430.40
COSTO TOTAL DE LA OBRA					L. 19,419.65


Ing. Leonel Antonio Martinez C.I.C.H. 1729
Coordinador UTI
Mancomunidad Mambocaure




Ing. Eynar Rivera Araujo C.I.C.H. 9620
Asistente UTI





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHA DE COSTO:					
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUDGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA					
Actividad	Trazado y Marcado				
Unidad	ml	Observaciones:			
Materiales	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
MARCADORES	UNIDAD	0.0500	0.000	L. 20.00	L. 1.00
NYLON	YARDA	1.0900	0.000	L. 4.00	L. 4.36
CLAVOS	LIBRA	0.0100	0.000	L. 16.00	L. 0.16
MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	0.3500	0.000	L. 20.00	L. 7.00
Sub-Total de Materiales					L. 12.52
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
ALBAÑIL	JOR	0.030	0	L. 400.00	L. 12.00
AYUDANTE	JOR	0.030	0	L. 250.00	L. 7.50
Sub-Total de Mano de Obra					L. 19.50
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	0	L. 19.50	L. 0.98
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 0.98
Precio Unitario de Materiales					L. 12.52
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 19.50
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 0.98
COSTO DIRECTO					L. 33.00





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHA DE COSTO:					
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUDGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA					
Actividad	Demolición de Elementos de Concreto				
Unidad	m ²	Observaciones:			
Materiales	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
Sub-Total de Materiales					L. 0.00
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
PEON	JOR	1.750	0	L. 200.00	L. 350.00
Sub-Total de Mano de Obra					L. 350.00
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
HERRAMIENTA MENOR	%	0.1	0	L. 350.00	L. 35.00
Sub-Total de Herramineta y Equipo					L. 35.00
Precio Unitario de Materiales					L. 0.00
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 350.00
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 35.00
COSTO DIRECTO					L. 385.00





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHA DE COSTO:					
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUDGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA					
Actividad	Acarreo de Material con Carretilla				
	Unidad	m ³	Observaciones:		
Materiales	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
Sub-Total de Materiales					L. 0.00
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
PEON	JOR	0.300	0	L. 200.00	L. 60.00
Sub-Total de Mano de Obra					L. 60.00
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
HERRAMIENTA MENOR	%	0.1	0	L. 60.00	L. 6.00
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 6.00
Precio Unitario de Materiales					L. 0.00
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 60.00
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 6.00
COSTO DIRECTO					L. 66.00






**Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"**



FICHA DE COSTO:					
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUDGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA					
Actividad	Encofrado				
	Unidad	unidad	Observaciones:		
Materiales	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
MARCADORES	UNIDAD	0.0700	0.000	L. 20.00	L. 1.40
CLAVOS	LIBRA	0.0500	0.000	L. 20.00	L. 1.00
PLYBOOD	PIE T	0.2000	0.000	L. 280.00	L. 56.00
Sub-Total de Materiales					L. 58.40
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
CARPINTERO	JOR	0.046	0	L. 400.00	L. 18.20
Sub-Total de Mano de Obra					L. 18.20
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	0	L. 18.20	L. 0.91
Sub-Total de Herramineta y Equipo					L. 0.91
Precio Unitario de Materiales					L. 58.40
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 18.20
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 0.91
COSTO DIRECTO					L. 77.51





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHA DE COSTO:					
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUDGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA					
Actividad	Concreto 280 kg/cm ² (incluye curado y afinado)				
	Unidad	m ³	Observaciones:		
Material	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	12.5200	3.000	L. 205.00	L. 2,643.60
ARENA DE RIO LAVADA	M ³	0.5300	7.000	L. 180.00	L. 102.08
GRAVA DE RIO	M ³	0.5300	7.000	L. 320.00	L. 181.47
AGUA	M ³	0.2900	25.000	L. 100.00	L. 36.25
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	LANCE	0.8333	0.000	L. 120.00	L. 100.00
ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	0.1500	0.000	L. 15.00	L. 2.25
MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	3.0000	0.000	L. 20.00	L. 75.00
Sub-Total de Materiales					L. 3,140.65
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
ALBAÑIL	JOR	1.330	0	L. 400.00	L. 532.00
ARMADOR DE HIERRO	JOR	0.500	0	L. 400.00	L. 200.00
CARPINTERO	JOR	0.250	0	L. 400.00	L. 100.00
AYUDANTE	JOR	1.330	0	L. 250.00	L. 332.50
Sub-Total de Mano de Obra					L. 1,164.50
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
HERRAMIENTA MENOR	%	0.05	0	L. 1,164.50	L. 58.23
Sub-Total de Herramineta y Equipo					L. 58.23
Precio Unitario de Materiales					L. 3,140.65
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 1,164.50
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 58.23
COSTO DIRECTO					L. 4,363.37






Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



FICHA DE COSTO:					
CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUDGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA					
Actividad	Pintura de Tráfico				
Unidad	ml	Observaciones:			
Materiales	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
BROCHA DE 4"	UNIDAD	0.0161	0.000	L. 80.00	L. 1.29
PINTURA DE TRÁFICO PROTECTO	GLN	0.0121	0.000	L. 720.00	L. 8.71
DILUYENTE	GLN	0.0010	0.000	L. 160.00	L. 0.20
MASKING TAPE	UNIDAD	0.0484	0.000	L. 40.00	L. 1.94
Sub-Total de Materiales					L. 12.14
Mano de Obra Calificada y no Calificada	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
PINTOR	JOR	0.020	0	L. 400.00	L. 8.00
AYUDANTE	JOR	0.020	0	L. 250.00	L. 5.00
Sub-Total de Mano de Obra					L. 13.00
Herramienta y Equipo	Unidad	Rent.	Desp (%)	P/U	Sub-Total
HERRAMIENTA MENOR	%	0.04	0	L. 13.00	L. 0.52
Sub-Total de Herramienta y Equipo					L. 0.52
Precio Unitario de Materiales					L. 12.14
Precio Unitario de Mano de Obra					L. 13.00
Precio Unitario de Herramienta y Equipo					L. 0.52
COSTO DIRECTO					L. 25.66





REDUCTORES DE VELOCIDAD

UBICACION: BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA	CONTENERIDO: DETALLES	DISEÑO: EYNAR RIVERA	ESCALA: LA INDICADA	 PAGINA
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	CALCULO: EYNAR RIVERA	FECHA: DICIEMBRE 2018	APROBADO: ING. EYNAR RIVERA CICH 7670	
REVISOR: EYNAR RIVERA				





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

DESGLOCE DE OFERTA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO

UBICACIÓN : BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

COT-MUNI-06-2019.

No.	NOMBRE	UND	CANTIDA D	PRECIO	TOTAL
CALLE PRINCIPAL					
Dos Reductores de Velocidad, L= 5.50 m					
1.00	Trazado y marcado	ml	11.60	35.00	406.00
2.00	Demolición de elementos de concreto (1.20 m x 0.05 m)	m ²	0.66	400.00	264.00
3.00	Acarreo de material con carretilla	m ²	0.86	70.00	60.20
4.00	Encofrado	unidad	2.00	25.00	50.00
5.00	Concreto 280 kg/cm ² incluye curado y afinado	m ²	1.44	1300.50	1872.72.
6.00	Pintura de tráfico	ml	24.80	15.00	372.00
SUB-TOTAL REDUCTORES #2					
GRAN TOTAL					3,024.92

Tres mil Veinte y cuatro Lempiras con 92 centavos

CANTIDAD EN LETRAS

₡. 3024.92


CANTIDAD EN NUMEROS

10 días

TIEMPO DE EJECUCION

Rogar Alberto, Ochoa R

NOMBRE



FIRMA

25. de abril 2019

FECHA



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



DESGLOCE DE OFERTA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN PAVIMENTO

UBICACIÓN : BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO

COT-MUNI-06-2019.

No.	NOMBRE	UND	CANTIDA D	PRECIO	TOTAL
CALLE PRINCIPAL					
Dos Reductores de Velocidad, L= 5.50 m					
1.00	Trazado y marcado	ml	11.60	33.00	382.80
2.00	Demolición de elementos de concreto (1.20 m x 0.05 m)	m ³	0.66	385.00	254.10
3.00	Acarreo de material con carretilla	m ³	0.86	66.00	56.76
4.00	Encofrado	unidad	2.00	19.11	38.22
5.00	Concreto 280 kg/cm ² incluye curado y afinado	m ³	1.44	1222.50	1760.40
6.00	Pintura de tráfico	ml	24.80	13.52	335.30
SUB-TOTAL REDUCTORES #2					2827.58
GRAN TOTAL					2827.58

..... Dos mil ochocientos Veinte y siete con 58/100

CANTIDAD EN LETRAS

..... L 2827.58


CANTIDAD EN NUMEROS

..... 10 días

TIEMPO DE EJECUCION

..... Tráfico Antonio Maldonado

NOMBRE

..... 

FIRMA

..... 25. de abril 2019

FECHA



TRANSPORTES RENSELP
Col .Julio Midence, Choluteca, Honduras, C.A
Cel.3369-9846

COTIZACIÓN


Fecha: 29 de marzo de 2019.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

Dirección: Construcción de Alcantaria y Caja de Captación del Barrio San Francisco.

DESCRIPCION

- Cotización de Retro Trabajada L.750.00 por hora.
- Viaje de Volqueta para movilizar material (Tierra, demolición,) Lps.400.00 por viaje.
- El Impuesto 15% se aplicara al momento de facturar.



Elvin Joczon Valladares Guillen

Propietario





MAQUINARIA VALLADARES

Barrio Fatima, San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras, C.A

Cel.3342-5757

COTIZACIÓN


Fecha: 26de marzo de 2019.

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

Dirección: Construcción de Alcantaria y Caja de Captación del Barrio San Francisco.

DESCRIPCION

- Cotización de Retro Trabajada Lps.900.00 por hora.
- Viaje de Volqueta para movilizar material (Tierra, demolición,) Lps.600.00 por viaje.
- El Impuesto 15% se aplicara al momento de facturar.



Gerardo Antonio Valladares

Propietario





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

DESGLOCE DE OFERTA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CISTERNA

UBICACIÓN : PARQUE MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE,


COT-MUNI-07-2019

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CISTERNA					
PRELIMINARES-CIMENTACIÓN					
1.00	Trazado y marcado	ml	18.80	25.00	470.00
2.00	Excavación de material no calificado	m ³	42.73	280.00	11964.40
3.00	Zapata corrida A= 50 cm, E= 20 cm, 3 # 3 y # 3 @ 20 cm	ml	16.80	770.00	2856.00
4.00	Losa de concreto, E= 14 cm, # 3 @ 25 cm a.s.	m ²	13.53	250.00	3382.50
SUB-TOTAL PRELIMINARS-CIMENTACIÓN					19677.90
ESTRUCTURAS					
5.00	Solera inferior de 20x20, 4#3, #2@15 concreto 1:2:2	ml	16.80	140.00	2352.00
6.00	Columna de 20x20 cm, 6#4 y #3 @ 20 cms	ml	16.80	200.00	3360.00
7.00	Solera superior 20x20 cm, 4#4, #3@15, concreto 1:2:2	ml	16.80	150.00	2520.00
8.00	Encofrado de losa superior	m ²	15.48	150.00	2322.00
9.00	Losa superior, E= 20 cm, # 5 @ 15 cm a.s.	m ²	19.20	400.00	7680.00
10.00	Tapadera de concreto reforzado 0.60x0.6 con casquete	unidad	1.00	200.00	200.00
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					18434.00
PAREDES					
11.00	Pared de bloque 8", 1#3 @ 40 cm, relleno, mortero 1:4	m ²	30.48	210.00	6400.80
12.00	Repello y pulido	m ²	30.48	110.00	3352.80
12.00	Aplicación de impermeabilizante	m ²	30.48	20.00	609.60
SUB-TOTAL PAREDES					10363.20
SUB-TOTAL CISTERNA					47470.10

Cantidad en Letras: Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos setenta con 10/100

Tiempo de Ejecucion: 15 dias

Nombre y Apellido Ejecutor de Obra: Roger Alberto Acha R.

Firma: 

Numero de Identidad: 0616-1977-00158

Fecha: 29 de abril del año 2019



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"

DESGLOCE DE OFERTA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CISTERNA

UBICACIÓN : PARQUE MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE,

COT-MUNI-07-2019

No.	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CISTERNA					
PRELIMINARES-CIMENTACIÓN					
1.00	Trazado y marcado	ml	18.80	20.00	376.00
2.00	Excavación de material no calificado	m ²	42.73	275.00	11750.75
3.00	Zapata corrida A= 50 cm, E= 20 cm, 3 # 3 y # 3 @ 20 cm	ml	16.80	166.00	2788.80
4.00	Losa de concreto, E= 14 cm, # 3 @ 25 cm a.s.	m ²	13.53	243.00	3287.79
SUB-TOTAL PRELIMINARES-CIMENTACIÓN					18203.34
ESTRUCTURAS					
5.00	Solera inferior de 20x20, 4#3, #2@15 concreto 1:2:2	ml	16.80	132.00	2217.60
6.00	Columna de 20x20 cm, 6#4 y #3 @ 20 cms	ml	16.80	191.00	3208.80
7.00	Solera superior 20x20 cm, 4#4, #3@15, concreto 1:2:2	ml	16.80	132.00	2217.60
8.00	Encofrado de losa superior	m ²	15.48	132.00	2120.76
9.00	Losa superior, E= 20 cm, # 5 @ 15 cm a.s.	m ²	19.20	358.00	6873.60
10.00	Tapadera de concreto reforzado 0.60x0.6 con casquete	unidad	1.00	200.00	200.00
SUB-TOTAL ESTRUCTURAS					16888.36
PAREDES					
11.00	Pared de bloque 8", 1#3 @ 40 cm, relleno, mortero 1:4	m ²	30.48	193.00	5882.64
12.00	Repello y pulido	m ²	30.48	101.00	3078.48
12.00	Aplicación de impermeabilizante	m ²	30.48	18.00	548.64
SUB-TOTAL PAREDES					9509.76
SUB-TOTAL CISTERNA					44551.46

Cantidad en Letras: cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y uno con 46/100

Tiempo de Ejecucion: 15 días

Nombre y Apellido Ejecutor de Obra: Tosifto Antonio Maldonado

Firma:  _____

Numero de Identidad: 0601-1979-01187

Fecha: 24 de abril año 2019