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REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE” CODIGO: 107520.- UBICADO EN ALDEA MONTE FRESCO, MUNICIPIO DE SINUAPA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES -
IDECOAS.-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando en
mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante
Decreto Ejecutivo numero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil
Novecientos Noventa (1990), con RTN: 08019014674841, nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y la Sefiora:
MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOST'Eondureﬁa, mayor de edad, Soltera, portadora
de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1953-01706, RTN: 08011953017067, N° de colegiacion
C.L.C.H. 2240, teniendo su domicilio legal en la Colonia Cerro Grande, Zona II, Bloque 14, casa, 2204,
frente al Jardin de Nifios Cerro Grande, Telefono Movil: 9483-7255, correo electronico:
ingmariarhb@yahoo.com: las notificaciones realizadas a la direccién domiciliaria y/o correos
electrénicos, surtirdn los efectos legales respectivos, denominado de aqui en adelante EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucién del Proyecto que
se regira por las cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:
El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE” UBICADO EN ALDEA MONTE FRESCO; MUNICIPIO DE SINUAPA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE:- CODIGO: 107520.- aprobado en Acta del Comité de
Operaciones No. 1451/ de fecha 26-de Marzo del afio 2019+« FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDOS IDECOAS.~Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-04-2019.- CLAUSULA
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad de: UN MILLON
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
ESENTA CENTAVOS (L. 1,775,369.60) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO:
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CUATRO CENTAVOS (L.1,522,615.44)’B) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CIENTO CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
(L.152,261.54) c¢) UTILIDAD: CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS (L.100,492.62).- CLAUSULA TERQ;ERA:{/ FORMA DE PAGO:
ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgard al Ejecutor un anticipo por la
cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON
CUARENTAY CUATRO CENTAVOS. (L.266,305.44), que equivale al Quince por ciento (15 %) del
monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato
haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las
correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se haran mediante la
presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demaés retenciones de Ley de acuerdo
ala Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en elPliego de Condiciones
o documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la estimacion final y previo
a la emision del Acta de Recepcion Definitiva EL EJECUTOR deber4 presentar la documentacién de
cierre completa, la omisién de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la rescisién del contrato
por incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran
las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos
contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento y el
Reglamento de Inhabilitacién y Suspensién de Contratistas, quedando inhabilitado del Banco de
Contratistas de la Instituci6n.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los
aspectos a corregir senalados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un
término maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido
que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria,
de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 76 del Decreto Legislativo N° 180-2018 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, deberd presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la
inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte dela Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre
del proyecto.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del
proyecto cinco (5) dias despues de la entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través
del sistema SIAFIL.- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare
injustificadamente la recepcién del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo
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contrario se considerara como causal para la Resolucién del Contrato. Asimismo el Ejecutor debera
presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha
de informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el
ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo CIENTO OCHENTA (180)
dias calendario/contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que
EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagars al
IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual
al cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso,
hasta un méximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA"
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la
obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y
aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA? GARANTIAS: EL EJECUTOR previoalaentrega
del anticipo, rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento
(100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de: DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. (L.266,
305.44), la que deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la
liquidacion del Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureiio de Inversién Social - FHIS,
acompanado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente
Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia
Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15 %) del monto
contractual que asciende: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS:. (L. 266,305.44); 1a que debera contener la siguiente
Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera
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acompanado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningiin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente
Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una
vigencia de NUEVE (9) MESES a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera
conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor
de dos meses. EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliaci6n de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre
que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la tltima estimacién,
se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién
del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total
de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompafado de un
Certificado de Incumplimiento, sin ningtin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza
emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucion automdtica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente
emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Repiblica del domicilio del Beneficiario. La presente Cldusula Especial Obligatoria
prevalecera sobre cualquier otra condicién”.- EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, a efectos de garantizar cualquier tipo de dafio causado al
Ambiente producto de la ejecucién del Proyecto; para lo cual deberd rendir una GARANTIA
BANCARIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES a favor de la SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE por el monto de: TREINTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L. 33,151.33
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Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los
Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de
Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién, 1) Garantias, 1l) Bitacora, m) Addendum, n) Condiciones
Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA{ CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION, EL
IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y
hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y
Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna
por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas
de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e) Retrasar de manera injustificada por mas
de diez (10) dias hébiles, la tramitacién de las 6rdenes de cambio instruidas por el Supervisor o la
Inspectoria que sean anotadas en bitacora. f) No cumplir con las instrucciones de la Supervisién o
inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o
a través de correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos
del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario,
ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y h) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante
o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.-
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto,
en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para
continuar la ejecucion el proyecto ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados a
la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. €) Por Muerte del
EJECUTOR; f) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido en el
Articulo 78 del Decreto Legislativo No.180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica, afio fiscal 2019.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos

externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o
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correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion
de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso, hara una liquidaci6n de los trabajos hechos a la fecha y pagara al
EJECUTOR una compensacién justa y equitativa, h) Todas las demés causales establecidas en las
bases de licitacion, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- CLAUSULA DEQIMA:/
VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor,
se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito
con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- MMMA}
INCRIPCION DE CONTRATO: Sera responsabilidad del contratista, inscribir el presente contrato,
en la Camara Hondurefa de la Industria de la Construccién (CHICO), previo al pago de la primera
estimacion, articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacién del Estado y articulo 76 segundo
parrafo del Reglamento de la misma ley.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: “CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las
practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como
los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una
estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los
procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucién del
Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacién
y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas

Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
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presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacién
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior
se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién
para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién
definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo
no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado
o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacién de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral

del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA TERCERA:

ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las
partes, mediante la suscripciéon de un Addendum. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado directa
o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento,
ejecucién o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a través de las Mesas
de Resolucién de Disputas segtin lo establece el articulo 3-A de la Ley de Contratacién del Estado;
ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para

‘m cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se som micio-deHDECOAS/FHIS -
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CLAUSULA DECIMA QUINTA? ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y
cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de Distrito Central,

Departamento de Frggcisco Morazén, a los veintisiete (27) dias del mes de Mayo del 2019:

Soitar 9N
/r{: HO vog .
QJ\’

EJECUTOR -

IDECOASI/FHIS
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente:
a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para
cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacion de Calle, Construccién de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por
la Direccion de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad
a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias calendario contados a partir de la entrega del cheque de anticipo; en caso de
incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicar4 al contratista una multa diaria por un
valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es
condicion previa al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El
incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucién del
proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo
chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-
IDECOAS, dara lugar a la aplicacién de una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del
presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios
aledanos a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usar4 las fichas
de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondré la ficha y se remitirad ala
unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacién, g) Reportar
inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner
en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al
IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por danos a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
/Gﬂﬁ‘m colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto

ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
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especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor
de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o
quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o
enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el
fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién
de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger
la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de
extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del
IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento

de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS semanalmente, la planilla del

personal contratado para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios
directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y
obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcién
final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento daré lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la
obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se
obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los

trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de

equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con los
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DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el
IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para
ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e inspectoria
anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio
del IDECOAS/FHIS se justifique; seguin sea el caso; VII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos
los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y directamente
cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede
subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiaciéon de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo
cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor
se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los
planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra
acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con
los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra
o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién
de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere
dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el

; en dicha fecha,
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EL INSPECTOR elaboraré el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido
todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcion provisional y recepcién definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que
pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable.
XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR serd responsable de la disposicién de la construccién
y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV.
SANCIONES: a) Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por
la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara
lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 76 del Decreto
Legislativo N2 180-2018 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica 2019).- b)
Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas
por el Ejecutor y ademaés se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos segun lo
establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, quedando durante ese periodo

inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucién.
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